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Instructiuni ofertaﬁr{ti

1.0biectul achizitiei publice : Lucrari de constructii de drumurii pentru investitia
.. Refacere drum local DC 124 *

2. Baza legala :

-Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice , cu completati si actualiziiri ;

-H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea  Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publici / acordului- cadru din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice , cu completari si actualiziri .

3. Procedura de atribuire

Avind in vedere :

-prevederile art.7 , alin.(5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziiile publice ,, Autoritatea
contractantd are dreptul de a achizitiona direct produse sau servicii in cazul in care valoarea
estimati a achizitiei, fard TVA, este mai mica de 135.060 lei, respectiv lucriri, in cazul in care
valoarea estimata a achizitiei, fard TVA, este mai mica de 450.200 lei.

4. Sursa de finantare : Bugetul de stat

5.Tip contract : lucriri

6. Cod CPV : 45233140-2 Lucrari de drumuri (Rev 2).
7. Valoarea estimati totald : 43826,87 lei farda TVA
8. Criteriul de atribuire : ,, pretul cel mai scizut ”

9. Conditii de participare :

Documentele de calificare solicitate sunt urmdtoarele :

- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 , art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016-
formular atasat ;

-Declaratie privind utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice de care dispune operatorul
economic pentru indeplinirea corespunzitoare a contractului —formular atasat;

- Declaratie privind evitarea conflictului de interese — formular atasat

- Declaratia privind neincadrarea in art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016-formular atasat ;
-Certificat constatator eliberat de ONRC din care si reiasd corespondenta obiectul de activitate
cu obiectul contractului — in original sau copie lizibild cu mentiunea ,, conform cu originalul ” .




Obiectul contractului trebuie si aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator
emis de ONRC . Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie si fie reale / actuale la
data limita de depunere a ofertelor .

-Certificat constatator privind lipsa datoriilor restante , cu privire la plata impozitelor si taxelor
sau a contributiilor la bugetul general consolidat .

-Declaratia privind respectarca pe toatd durata de execufie a contractului a legislatiei referitoare
la conditiile de munca si a masurilor privind protectia muncii , a conditiilor de mediu , sociale si
cu privire [a relatiile de munca -formular atasat ;

Ofertantul trebuie s indeplineasca toate conditiile de participare pentru a putea fi declarat admis.
--expertenta similard Ofertantul indeplineste cerinfa de experienta similard prin prezentarea unei
liste a principalelor lucrari realizate in cursul ultimilor 5 ani din care sa reiasda ci au fost
executate lucrari similare celor ce fac obiectul contractului |

10.Modul de prezentare a propunerii technice :

Propunerea tehnicd va respecta ceritele caietului de sarcini.

Ofertantul va prezenta si :

-descrierea executiei lucrérilor conform cerintelor din documentatia tehnici ;

-lista personalului calificat responsabil pentru executia lucririlor ;

- lista cu utilajele ce vor fi utilizate pentru executia lucrarilor :

-modelul de contract Tnsusit si va trebui si aibd mentiunea : ,, Am citit si suntem de acord fird
rezerve cu termenii si conditiile contractuale previzute in documentatia de atribuire si consimgim
cd in cazul in care oferta noastrd este stabilita ca fiind castigitoare sa semndm contractul de
achizifie publicd in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si cu necesitatile
autoritd{ii contractante .

11. Modul de prezentare a propunerii financiare :
Propunerea financiard are caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe
toatd perioada de valabilitate .

Actul prin care operatorul economic isi manifestad voinfa de a se angaja din punct de vedere
juridic in relatia contractuald cu autoritatea contractantd , it reprezintd formularul de oferti —
anexat completindu-se centralizatorul obiectivului -~ Formularul F2 ; Lista detaliata privind
cantitdfile de lucrri —Formularul F3 ; Lista consumurilor de resurse de materiale- Formular C6 :
Lista consumurilor cu mana de lucru —Formular C7 ; Lista consumurilor de ore de functionare a
utilajelor de constructie — Formular C 8 ; Lista consumurilor privind transporturile — Formular
C9; Grafic Gant .

In situatia in care comisia de evaluare constati ca elementele de pret ale unei oferte sunt aparent
neobignuitr de scdzute , prin raportare la preturile piefei , utilizdndu-se ca referintd in acest sens
informatii cum ar fi buletinele statistice sau cotatii ale burselor de marfuri , comisia , de
evaluare va solicita ofertantului care a depus oferta in cauza explicatii cu privire la posibilitatea
indeplinirii contractului in conditiile de calitate impuse prin documentatia de atribuire .

in cazul in care ofertantul nu prezintd comisiei de evaluare informatiile si documentele solicitate
sau acestea nu justificd in mod corespunzitor nivelul scizut al prefului , oferta va fi considerata
neconforma .

In cazul in care pretul fara TVA inclus in propunerea financiard depiaseste valoarea estimati
comunicata prin anuntil de participare , oferta va fi considerati inacceptabili .

12.Perioada de valabilitate a ofertei : Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 de zile de la
termenul limitd de depunere a ofertelor .

13. Termenul de executie estimat de proiectant : 6 luni



14. Garantii

a) Garantie de buna executie:

Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea totala a contractului, fard TVA.
Modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului: prin retineri succesive din
sumele datorate pentru plata facturilor partiale (in acest caz.se vor respecta prevederile art.40
alin4 din H.G. nr.395/2016); sau prin virament; sau prin instrument de garantare emis in
conditiile legii de o societate bancari sau de o societate de asigurdri si valabil pana la expirarea
perioadei de garantie. Autoritatea contractantd va elibera/restitui garantia de buna executie
conform prevederilor art.42 alin.4 din H.G.nr.395/2016.

Ofertantul va prezenta oferta in limba romana st va cuprinde : documentele de calificare
.propunerea tehnicd si financiari .

Oferta va fi transmisa la sediul Primariei Provita de Sus .

Adresa : Primiria comunei Provita de Sus. cu sediul in Provita de Sus, Sat Provita de Sus,
nr.366 telefon : 0244/354856, fax 0244/354 567 cod fiscal 2845362 .

Plicul va fi Tnsotit de scrisoare de inaintare (conform formularului atasat ) si va fi marcat cu

adresa ofertantului si cu inscriptia :
» A nu se deschide inainte de data 16.05.2022 orele 12:00 «.

Pentru detalii suplimentare va rugdm sa ne contactati la telefon nr. 0738/692315 persoani de
contact : consilier achizitii publice lonescu Madilina .

Documentatia de atribuire (caict de sarcini , formulare , propunere contract , documentatia
tehnica } se va obtine in urma unei solicitari scrise : pe e-mail
primariaprovitadesus ph@yahoo.com sau pe site-ul Primariei Provita de Sus
https.//www.primariaprovitadesus.ro

[ntocmit ,
Consilier achizitii publice
lonescu Midalina



OFERTANTUL

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

{denumirea auforitatii contractante si adresa completa)

Domnilor,
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
. ne oferim ca, in conformitate

(denumfeﬁantuluu
cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam/sa
inchiriem/sa liviam in sistem leasing cu optiune de cumparare/sa livram in sistem leasing
fara optiune de cumparare (se eiimina optiunite neapiicabite;

(denumirea produselor)

pentru suma de lei, reprezentand euro,
(suma in fitere si in cifre) (suma in litere si in cifre)

platibila dupa receptia produselor/in rate lunare sau trimestriale (se efimina optiunile neaplicabile), 1a

care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de lei.
{suma in itere si in cifre)

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa
furnizam produsele in graficul de timp anexat
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de )

Zile, respectiv pana la datade , Si
(durata in litere si cifre) (ziva/unasanul)

ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea
perioadei de valabilitate.

4. Pana la inchelerea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta,
Impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este
stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

5. Alaturi de oferta de baza:

|_| depunem oferta aiternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta
separat, marcat in mod clar "alternativa™;

|_| nudepunem oferta alternativa.
{se bifeaza optiunea corespunzatoare)

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind
castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din
documentatia de atribuire.

7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau
orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data [ /

. In calitate de , legal autorizat sa semnez

(semnaliira}
oferta pentru si in numele

(denumirea/numele ofertantului)



DECLARATIE PRIVIND SANATATFA ST PROTTCIA MUNCI

Subsemnatul i TEPTEZENLANT Al te e sie i ese e ee e eesnssnssaesssensens

declar pe propria raspundere ¢a méd angajez si prestez lucrarile , pe parcursul indeplinirii
contractului in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de
protectie a muncii, care sunt in vigoare in Romania.

De asemenca,declar pe propria rispundere ci la elaborarea ofertei am tinut cont de
obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii §i am inclus costul
pentru indeplinirea acestor obligatii.

Data completirii

Operator econoinic,.

Administrator .



(dlenumirea’nimele )

DECLARATIE
PRIVIND UTILAJELE, INSTALATIILE SI EC HIPAMENTELE TEHNICEDE
CARE DISPUNE OPFRAT()R[ L ECONOMIC PENTRU INDEPLINIREA
CORESPUNZATOARE A CONTRACTULUI

Subsemnatul. reprezentant imputernicil al

{denumirea/numelesisediul/adresa candidatului/ofertantului),declar pe propria
raspundere,sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in
tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete i corecte in fiecare detaliu si
inteleg ¢d autoritatea contractanta are dreptul de a solicita,in scopul verificdrii si confirmarii
declarafiilor ,situatiilor si documentelor care insojesc oferta ,orice informatii suplimentare in
scopul verificarit datelor din prezenta declarafie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie .socictate comerciald.banci.alte persoane
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizafi ai

. : (denumlrea sl
adresa dutontaw Lontmgtan[e) cu pmm la orice aspcu Lahmc st financiar in legaturd cu
activitalea noastri.

LISTA
cuprinzind cantitajile de echipamente tehnice

o : - .

' I
p - - - Proprietate In chirie
Crt. Denumire echipament |~ UM, Cantitate top

Data completarit.. ... nfziua, luna, anul).

Opcrator cconomic,



OFERTANTUL..ccooiiiie e, {denumirea/numele)
DECLARATIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE

L. Subsemnatul ................cicinee oLl (DUME 1 prenume in clar a persoanei
autorizatc). reprezentant imputernicit al T (denumirea
operatorulut economic). declar pe propria raspundere. sub sanctiunile aplicate [aptei de (als in
acte publice. ¢d. la procedura pentru alribuirea contractului de achizitic publica “Titlu™ -

US>, aviAnd  ca  ODIECl i R s iais s et s eI & SRR RRRS (denumirea
produsului, serviciului sau lucrarii i codul CPV), la data de ...cocoovovenee. (zi/luna/an),
Organmizatd de.......cocveiieiiiiieiriees e particip in calitate de :

o ofertat in nume propriu;

D ofertant asociat in cadrul asocierii condusi de < numele liderului / noi insine >.
0 subcontractor

0 ter} sustindtor

(Se bifeazd optiunea corespunzdtoare.)

2. Confirmim faptul ca nu participam la procedura pentru atribuirea aceluiasi contract in nici
o altd forma.

3. (Aplicabil doar pentru membrii in asociere) Confirmdm, ¢ membru in consortiu/asocicre
ca to{i membrii rdspund solidar pentru executia contractului, ci membrul conducitor este
autorizat sd oblige si sd primeascd instructiuni in numele si pe seama fiecirui membru, este
raspunzator in nume propriu $i in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului, inclusiv
platile si ca tofi membrii asocierii se obliga sd rimana in asociere pe intreaga durati a
executiei conlactului.
4. Suntem de acord sd ne supunem prevederilor Secfiunii a 4-a - Reguli de evitare a
conflictulu de interese din Legea 98/2016, modificatd si completats, si adiugim, in mod
special, ¢d nu avem nici un potential conflict de interese, respectiv nu sunt membri in cadrul
consiliului de administratie/organ de conducere ori de supervizare si/sau nu sunt actionari ori
asociafi persoane care sunt sot/sofie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv si nu ne
aflam in relafii comerciale astfel cum sunt acestea prevazute la art. 60 lit. d) din Legea
98/2006 cu persoanele ce detin functii de decizie din cadrul autorititii contractante, in ceea ce
privegte organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie de mai sus, sau alte relatii
asemandtoare cu ceilalfi candidaji sau alte parti implicate In procedura de atribuire in timpul
depunerii ofertei,
5. Subsemnatul declar ci:
O nu sunt membruy al niciunui grup sau refele de operatori economici;
o sunt membru in grupul sau reteaua a cérei listd cu date de recunoastere o prezint in anexi.
(Se bifeazd optiunea corespunzitoare.)
6. Subsemnatul declar ci voi informa imediat autoritatea contractantd dacd vor interveni
modificdri in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a
contractului de achizifie publicd sau, in cazul In care vom fi desemnafi castigitori, pe
parcursul deruldrii contractului de achizitie publica.
7. De asemenea, declar c¢d informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg c# autoritatea contractanti are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in
scopul venficarii datelor din prezenta declaratie.



8. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutic, socictate comerciald, banci, alie
persoane juridice sa [urnizeze informatii reprezentangilor autorizati ai Autorititii Contractante.
cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legaturd cu aclivitatea noastra.

Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele gi prenume) . (semndtura  §i stamplia), in calitate  de
legal autorizat sa semncz oferta  pentru  si in numele

(denumire/nume operator economic)



CANDIDATUL/OFERTANTUL

(denumirea/numele)

DECLARATIE

privind neincadrarea in situatiile previizute la art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice

SUBSEMNAtUL(A) s U AT A st eemrseromeeeerese (denumirea,  numele
operatorului economic), in calitate de ofertant/candidat/ofertant asociat/ subcontractant
/concurent/terful sustinator, la procedura de......................... (se mentioneaza procedura)

pentru  atribuirea  contractului  de  achizitie  publicai  avind ca  obiect
......................................................................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii
st codul CPV). la  datla de .. (Zi/lundan),  organizatd  de
.................................................... (denumirea autoritifii contractante), declar pe propria
raspundere ¢ nu ma aflu in conflict de interese cu autoritatea contractanti Comuna Provita de
Sus .

Legea 98/2016 privind achizitiile publice
Reguli de evitare a conflictului de interese

“ART. 59

In sensul prezentei legi, prin conflict de interese se intelege orice situafie in care membrii
personalului autoritdtii contractante sau ai unui furnizor de servicii de achizifie care
aclioneazd in numele autoritdfii contractante, care sunt implicafi in desfasurarea procedurii
de atribuire sau care pot influenta rezultatul acesteia au, in mod direct sau indirect, un
interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element
care compromite impar{ialitatea ori independenya lor in contextul procedurii de atribuire.

ART. 60

(1) Reprezintd situafii potential generatoare de conflict de interese orice situatii care ar
putea duce la aparitia unui conflict de interese in sensul art. 59, cum ar fi urmdtoarele,
reglementate cu titlu exemplificativ:

a) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitdrilor de participare/ofertelor a
persoanelor care defin pdrti sociale, parfi de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia
dintre ofertanti/candidati, ter(i sustindtori sau subcontractanyi propusi ori a persoanelor care
Jac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare d unuia
dintre ofertanti/candidati, ter{i sus{inditori ori subconiractanti propusi;

b) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitirilor de participare/ofertelor a
unei persoane care este sof/sofie. rudd sau afin, pdind la gradul al doilea inclusiv, cu
persoane care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de
supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati, ter{i sustinctori ori subcontractanti propusi,



¢) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitirilor de participare/ofertelor a
unel  persoane despre care se conmstatd sau cu privire la care existd indicii
rezonabile/informafii concrete ¢ poate avea, direct ori indirect, un interes personal,
Jinanciar, economic sau de altd naturd, ori se afld intr-o alfd situatie de naturd sa i afecteze
independenta si imparfialitatea pe parcursul procesului de evaluare,

d) situatia in care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul
propus/terful sustindtor are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organului de
conducere sau de supervizare gi/sau are acfionari ori asociafi semmificativi persoane care
sunt sof/sofie, rudd sau afin pdnd la gradul ol doilea inclusiv ori care se afli in relatii
comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritdfii contractante sau al
Jurnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire;

e} situafica In care ofertantul/candidatul « nominalizat prinire principalele persoane
desemnaie pentru executarea contractului persoane care sunt sof/sofie, rudi sau afin pdnd la
gradul al doilea inclusiv ori care se gfld in relafii comerciale cu persoane cu functii de
decizie in cadrul autorildfii contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in
procedura de atribuire.

(2) In sensul dispozitiilor alin. (1) lit. d), prin actionar sau asociat semnificativ se infelege
persoana care exercitd drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, reprezinid cel pufin
10% din capitalul social sau ii conferd defindtorului cel putin 10% din totalul drepturilor de
vol in adunarea generalda.”

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu
si infeleg cd autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si
confirmérii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Injeleg i in cazul in care aceasta declarafie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil
de Tncilcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

OFERTANT

(semnditurd autorizatd)

L.S.



Ofertantul
(denumirea)

DECLARATIE

Subsemnatul, e, reprezentant imputernicit al
...................................................................................... (denuniivea  operatorului  economic), in calitate de
candidat/ofertant/ofertant asociat/ter{ sustinitor al candidatului/ofertantului, la procedura de ... fse
menfioneazd procedura) pentru atribuirea contractului de achizitie publici avind ca obiect ..o,
(denumirea produsului, serviciului sau lucrdrii), codul CPV oevoe . , la data de .............. (zi/luna/an),
Organizatd de ..o, (denumireq autoritdfii contractante), declar pe propria

raspundere sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publica si sub sanctiunile aplicabile faptei de
fals in acte publice, ca nu mi aflu in situatiile prevazute la art. 164, 165 i 167 din Legea 98/2016

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt coriplete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea
contractanti are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente
doveditoare de care dispun.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completarii
Ofertantul

(aume, prenume, semndtura autorizald, stampilc)



Comuna Provitade Sus e,

Nr.

T w

f
g
h.

Nr.
Contract de lucrari
1. Partile contractante
in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si a Hotararii Guvernului nr.

395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederitor referitoare
la atribuirea contractului de achizitie publica/accord

intre

Comuna Provita de Sus, sat Provita de Sus, nr.366, judetul Prahova, Cod fiscal,
2845362, avand contul RO54TREZ24A840301710101X deschis la Trezoreria Campina ,
reprezentata prin primar Movileanu Tarcisius Ovidiu loan , Tn calitate de achizitor, pe de
0 parte,

si

............................... cusediulin ..., ste o onr L jud
........................... , humar de inmatriculare in R.C. ....................., cod fiscal ...............
0] ¢ | T R deschis la Trezoreria ..o :
reprezentata prin administrator ... in calitate de executant, pe de alta
parte

2. Definitii

2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfef:

contract —prezentul contract si toate anexele sale;

achizitor si executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
contract;

pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului,
pentru indeplinirea integrald si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin
contract;

amplasamentul lucrarii - locul unde executantul executa lucrarea:

forfa majord- reprezintd o imprejurare de origine externd, cu caracter extraordinar,
absolut imprevizibila gi inevitabila, care se afla in afara controlului oricdrei parti, care nu
se datoreaza greselil sau vinei acestora, si care face imposibild executarea si, respectiv,
indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii,
incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativd. Nu este considerat
forfa majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate
de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

zi- zi calendaristica; an- 365 zile.

ordin administrativ - orice instructiune sau ordin emis de catre achizitor pentru executant;
act aditional - document ce modifica termenii si conditiile contractului de lucrari:

conflict de interese - inseamna orice eveniment influentand capacitatea executantului de

a exprima o opinie profesionald obiectiva si impartiala, sau care 1l impiedica pe acesta, in orice
moment, sa acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al
Proiectului, orice motiv in legaturd cu posibile contracte in viitor sau in conflict cu alte
angajamente, trecute sau prezente, ale executantului. Aceste restricti sunt de asemenea
aplicabile oricaror sub-contractanti, salariati si experti actionand sub autoritatea si controlul
executantului;

-

despagubire - suma, neprevazutd expres In prezentul contract, care este acordatad de

catre instanta de judecatd sau este convenitd de catre pari ca despagubire platibil3 partii
prejudiciate, in urma incalcarii contractului de lucrari de catre cealaltd parte;



k. penalitate contractuald - despagubirea stabilita in contractul de lucréri ca fiind platibiia de
catre una din pardile contractante catre cealaltd parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din
contract;

) sector de lucrare - obiect de constructie, parte a obiectivului de investitie cu functionalitate

distinct& in cadrul ansamblului acestuia;

m) termene limitd - perioade din contract care vor incepe sd curgd din ziua urmatoare

emiterii actului sau producerii evenimentului care reprezintd momentul de inceput al

perioadelor respective. In cazul In care ultima zi a termenului se implineste intr-o zi
nelucratoare, termenul va expira la sfarsitul urmatoarei zile lucratoare;

n} garantia de buna executie - suma de bani care se constituie de citre contractant in scopul
asigurarit autoritaii contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a
contractului;

0) garantia acordata lucrarilor - perioada de timp cuprinsa intre data receptiei la terminarea

lucrarilor i data receptiei finale;

p) perioada de notificare a defectiunilor - Tnseamna perioada de timp cuprinsa intre

momentul identificarii defectiunii si momentul transmiterii catre executant a notificarii privind

defectiunile aparute la lucrari sau sectoare de lucrari (dupa caz) in intervalul de timp cuprins
intre data receptiei la terminarea lucrarilor sau Sectoarele de Lucrari si receptia finala, la
expirarea perioadei de garantie acordata lucrarilor.

3. Interpretare

3.1 n prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular
vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context
3.2 Termenul “zi"sau “zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu
se specifica in mod diferit

Clauze obligatorii
4.Obiectul si pretul contractului
4.1- Executantul se obliga sa execute fucrari aferente obiectivului : ,, Refacere drum local

DC 124 " in perioada/perioadele convenite si in conformitate cu obligatile asumate prin

prezentul contract.

4.2 Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor,
estede ... lei, la care se adauga TVA in valoare de .............. . lei.Valoarea
totala de platd cu TVA, .oooovevccinicevenn lei.

5. Durata contractului

5.1 — Durata prezentului contract este de 6 luni de zile :

- pentru executie 6 luni | de la data emiterii ordinului de incetpere a lucrarilor .

3.2.- Contractul de lucrari intrd in vigoare la data semnarii de catre parti si inregistrarea

acestuia la achizitor, si produce efecte pana la Incheierea procesului verbal de receptie

finala a lucrarilor contractate si eliberarea garantiei de buna executie.

6. Documentele contractului

6.1 - Documentele contractuiui sunt:

aj cafetul de sarcini §i Proiectul Tehnic:

b) propunerea tehnica si propunerea financiara

c) graficul de indeplinire a contractului;

d) garantia de buna executie;

e) acordul de asociere, daca este cazul;

f) acordul de subcontractare, dacé este cazul;

g) angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert, dacé este cazul;
h) acte adifionale, daca este cazul,;



7. Executarea contractului
7.1 - Executarea contractului incepe dupa predarea amplasamentului si emiterea
ordinului de incepere a lucrarii.

8. Protectia patrimoniului cultural national

8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de
interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrdrii sunt considerate, in relatiile
dintre parti, ca fiind proprietatea absoluta a achizitorului.

8.2 - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai
sau oricare alte persoane sa nu indepéarteze sau s3 deterioreze obiectele prevazute la
clauza 8.1, iar imediat dupa descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a ingtiinta
achizitorul despre aceasta descoperire si de a indeplini dispozitille primite de la achizitor
privind indepartarea acestora. Daca din cauza unor astfel de dispozitii executantul sufera
intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

a) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

8.3 - Achizitorul are obligatia, de indatd ce a luat la cunostintd despre descoperirea
obiectelor prevazute la clauza 8.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si
comisia monumentelor istorice.

9.0bligatiile principale ale executantului

9.1- Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrérile, precum si de a remedia
vicile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile asumate prin
contract gi cerintele Caietului de sarcini

9.2- Executantul are obligatia de a supraveghea lucrérile, de a asigura forfa de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie,
fie definitive cerute de si pentru contract, in masura n care necesitatea asigurarii
acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
9.3. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea Si
siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de
executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea n
constructii.

(2) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate,
caietele de masurdtori (atagamentele) si, dupa caz, in situatile convenite, desenele,
calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie si le
intocmeasca sau care sunt cerute de achizitor.

9.4 - Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice
problem&, mentionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care
executantul considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta
are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fard ca obiectiile respective s il absolve de
obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin
prevederilor legale.

9.5 -(1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date
de achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor
$i resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

(2) In cazul In care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare n pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a
rectifica eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea
respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de catre proiectant. Pentru
verificarea trasarii de catre proiectant, executantul are obligatia de a proteja si pastra cu
grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor, atunci cand
este cazul.



il}

iii)

i)
ii1)

9.6 - Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are
obligatia:

de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier
este autorizata st de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si
lucrarile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de citre achizitor) in starea de
ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane:

de a procura gi de a ntretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, proteciie,
ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre
achizitor sau de catre alte autoritali competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al
asigurarii confortului riveranilor;

de a lua toate mésurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe st In afara
santierului ¢i pentru a evita orice pagubd sau neajuns provocate persoanelor,
proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de
metodele sale de lucru.

9.7 - Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor,
materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera. de la data
primirii ordinului de Tncepere a lucrarii pana la data semnarii procesului-verbal de receptie
a lucrarii.

9.8 - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are
obligafia, Tn masura permisd de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni
inutil sau In mod abuziv:

a) confortul riveranilor ;

b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care
deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in
justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura for,
rezultand din sau 1n legatura cu obligatia prevdzutd la alin.(1), pentru care
responsabilitatea revine executantului.

9.9 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce
comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea
acestora de catre traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul
va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, n
asa fel incat ftraficul suplimentar ce va rezulta Tn mod inevitabil din deplasarea
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie
limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri
ale drumurilor si podurilor respective.

(2) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care
comunica cu sau care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor,
echipamentelor, instalatilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a
despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri
sau drumuri.

(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil
$i va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, In scopul facilitarii transportulu
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau
poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului,

9.10 - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale:

de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozu! sau lucrérile provizorii de
orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pani la sfarsitul pericadei de garantie,
numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care 7i sunt necesare
in scopul indeplinirii obligatiitor sale in perioada de garantie.



9.11 - Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care Ti revin, pentru viciile ascunse ale
constructiei, ivite ntr-un interval de 36 Iuni de la receptia lucrarii si, dupa implinirea
acestui termen, pe toatd durata de existentd a constructiei, pentru viciile structurii de
rezistenta, ca urmare a nerespectarii proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei
lucrarii.

9.12 - Executantul se obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:

reclamatii i actiuni in justitie, ce rezultd din incélcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, maérci inregistrate etc), legate de echipamentele,
materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau In legatura cu executia lucrarilor
sau incorporate in acestea; si

daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura aferente, cu exceptia situatiei in
care o astfel de incalcare rezultd din respectarea proiectului sau caietului de sarcini
intocmit de catre achizitor.

9.13-In cazul in care in urma controalelor efectuate de catre organele abilitate, potrivit
legii, se constatat ca executantul a incasat sume necuvenite de la persoana juridica
achizitoare(achizitor), executantul are obligatia sa restituie in timpu! controfului si inainte
de sesizarea organelor competemte sa solutioneze cauzele respective-aceste sume,
inclusiv penalitati, daunele-interese, majorarile, dobanzile etc. aferente, stabilite prin
actele de control.

a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din incalcarea unor drepturi de
proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele,
materialele, instalatile sau utilajele folosite pentru dau in legatura cu produsele
achizitionate, si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente

9.19.- Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice
problema, mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul
considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a
ridica obiectii, in scris, lara ca obiectile respective sa il absolve de obligatia de a executa

dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

10. Obligatiile achizitorului

10.1 -La inceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si
avizele necesare executiei lucrarilor.

10.2 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, daca
nu s-a convenit altfel, urmatoarele;

amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina;

caile de acces rutier ;

(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate
de masurat se suportd de catre executant.

10.3 - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga
documentatie necesara pentru executia lucrarilor contractate

10.4 - Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrérile care devin ascunse in cel
mult 5 zile de la notificarea executantului.

10.5 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor st a oricaror alte
informatii furnizate executantului, precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.

11.Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabild a obligatiilor

11.1 - in cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu reuseste sa-si indeplineasca
obligatiile asumate prin contract, atunci achizitorul este indreptatit de a calcula din pretul
contractului, ca penalitdti, o suma echivalentd cu 0,1% pe zi intarziere, fara TVA din
valoarea contraclului, caiculatd pentru fiecare luné sau fractiune de luna, incepand cu



ziua imediat urmatoare termenului la care lucrarile trebuiau finalizate si panad la data
realizarii lucrarilor inclusiv.

11.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la
expirarea perioadei convenite, atunci acesta poate plati, ca penalitati, 0 suma echivalents
cu 0,1% fara TVA din cuantumul sumelor neachitate in termen, calculata pentru fiecare
luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si
pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.

11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti,
in mod culpabil, da dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a
cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de daune-interese.

Clauze specifice

12. Garantia de buna executie a contractului
12,1 - (1) Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea totald a
contractului, fara TVA. Modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului:
prin retineri succesive din sumele datorate pentru plata facturilor parfiale (in acest caz,se
vor respecta prevederile art.40 alin.4 din H.G. nr.395/2016); sau prin virament; sau prin
instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate
de asigurari si valabil pana la expirarea pericadei de garantie.
12.2- In vederea constituirii garantiei de buna executie, executantul are obligatia de a
deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din
cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia. Suma initiala care se depune
de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis potrivit art. 12.2, este de
....................... lei .
12.3- Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie in termen de cel
mult 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie public, sub sanctiunea
prevazuta de art.37 alin.1 lit. b din HG 395/20186.
12.4- Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform
prevederilor art.42 alin.4 din H.G.nr.395/2016.
12.5- Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor fara
obiectiuni, pe ansamblu sau pe parti din lucrare distincte din punct de vedere fizic si
functional, pana la receptia finala.
12.6- Perioada pentru care se constituie garantia de buna executie este de 24 de luni
oferita de ofertant, incepand cu data aprobarii receptiei la terminarea lucrarilor.
12.7-Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, n
limita prejudiciului creat, daca executantul nu isi executd, executid cu intarziere sau
executa necorespunzator obligatile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii
unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica
acest lucru executantului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate .
12.8- Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie in cuantum de 70% in
termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de receptie la terminarea
lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea datd pretentii asupra ei; restul de 30% din
valoarea garantiei se restitue la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe
baza procesului verbal de receptie finala, fara obiectiuni.

13.inceperea si executia lucrarilor

13.1 - Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in termen de cel mult 3 zile de la
predarea amplasamentului $i emiterea ordinului de incepere a lucrérilor,

13.2 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfagurarea executiei lucrarilor si de
a stabili conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract .



(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locu
de munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfisoara activitatile legate de indeplinirea
obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse

13.3 - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare
pentru verificarea, mésurarea si testarea lucrarilor daca este cazul. Costul probelor si
incercarilor, inclusiv manopera aferentd acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor tucrari say
materiale puse Tn opera vor fi suportate de executant daca se dovedeste ca materialele
nu sunt corespunzatoare calitativ sau c& manopera nu este in conformitate cu prevederile
contractului. in caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

13.4 - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara
aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari,
inclusiv fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate Si masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia
achizitorului, i de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul,

(4) In cazul in care se constata ca lucrarile sunt de calitate corespunzatoare si au fost
executate conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea S
refacerea vor fi suportate de catre achizitor, iar in caz contrar, de catre executant.

14. Intdrzierea si sistarea lucrarilor
14.1- In cazul in care:
i} volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau
ii) conditiile climaterice excepiional de nefavorabile: sau
ii) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit prin
incalcarea contractului de catre acesta, -
indeptatesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a
oricarei parti a acestora, atunci, prin consultare, partile vor stabili:
(1) orice prelungire a duralei de executie la care executantul are dreptul ;
(2)totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretu! contractului

15. Finalizarea lucrarilor

15.1 - Ansamblul lucrarilor sau, dacé este cazul. oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat
intr-un termen stabilit prin contract, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se
calculeaza de la data inceperii lucrarilor

15.2 - (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris,
achizitorului c& sunt indeplinite conditile de receptie, solicitind acestuia convocarea
comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate $i a constatarilor efectuate pe teren,
achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditile pentru a convoca comisia de receptie.
In cazul In care se constatd ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate
executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea
remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a executantului, achizitorul
va convoca comisia de receptie.

15.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul fndeplinirii contractului prin
corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile n
vigoare. In functie de constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a
respinge receptia.

15.4 - Receptia se poate face si pentru parti ale lucrarii, distincte din punct de vedere fizic
si functional.



16. Perioada de garantie acordata lucrarilor

16.1 - Perioada de garantie este de 36 de luni si curge de la data receptiei la terminarea
[ucrarilor i pana la receptia finala.

16.2 - (1) in pericada de garantie, executantul are obligatia, In urma dispozitiei date de
achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor,
contractiilor i altor defecte a caror cauzi este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin (1), pe
cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt datorate modului necorespunzator in care au
fost executate

(3) In cazul In care defectiunile nu se datoreaza executantului, lucrarile fiind executate de
catre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si piatit ca
lucrari suplimentare.

16.3 - In cazul Tn care executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 15.2 alin (2),
achizitorul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute.
Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de |la executant sau
retinute din sumele cuvenite acestuia.

17. Modalitati de plata

17.1 —Plata se va face numai in baza situatiilor de lucrari verificate si aprobate de catre
dirigintele de santier desemnat de achizitor .

17.2- Achizitorul nu acorda avans pentru executia lucrarii.

17.3- Plata facturii finale se va face numai dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de catre achizitor, functie de alocatia bugetara. Daca verificarea se prelungeste
din diferite motive, dar, in special. datornita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor
care nu sunt in litigiu va fi platita conform clauzei 17.1

17.4- Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul verbal de receptie finala
nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate
conform contractului.

Receptia finala va fi efectuata conform prevederior legale, dupa expirarea perioadei de
garantie.

18. Ajustarea pretului contractului

18.1 —Pretul contractului este ferm si nu se ajusteaza pe toata durata de executie a
contractului.

18.2- Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a opta pentru suplimentarea
cantitatilor de lucrari daca acest lucru va deveni strict necesar si numai cu respectarea
legislatiei in vigoare.

19.Incetarea-Rezilierea contractului

19.1. In situatia modificarii lucrarilor fara acordul achizitorului, Achizitorul are dreptul de a
denunta unilateral contractul de achiziti publice.

19.2. Fara a aduce atingere dispozitiillor dreptului comun privind incetarea contractelor
sau dreptului autoritatii contractante de a solicita constatarea nulitati absolute a
contractului de achizitie publicd, in conformitate cu dispozitile dreptului comun,
Achizitoru! are dreptul de a denunta unilateral contractul de achizitie publica in pericada
de valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatji:

(a) Executantul se afld, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire, conform legislatiei in vigoare;

(b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Executantului respectiv, avand in vedere o
incalcare grava a obligatiilor care rezultd din legislatia europeani relevants si care a fost
constatata printr-o decizie a Curii de Justitie a Uniunii Europene.

19.3 Contractul de achizitie este reziliat de drept in situatia in care ofertantul declarat
castigator cu care Achizitorul a incheiat contractul de achizitie publicd se angajeaza sau
incheie orice alte intelegeri privind prestarea lucrarilor direct ori indirect, in scopul



indeplinirii contractului de achizitie publica, cu persoane fizice sau juridice care au fost
implicate Tn procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor depuse in
cadrul unei proceduri de atribuire ori angajatiffosti angajati ai autoritatii contractante sau
ai furnizorului de servicii de achiziie implicat in procedura de atribuire cu care autoritatea
contractanta/furnizorul de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire a incetat
relatiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achizitie publica, pe parcursul unei
pericade de cel putin 12 luni de la incheierea contractului.

19.4 Achizitorul poate rezilia Contractul cu efecte depline (de jure) dupa acordarea unui
preaviz de 15 (cincisprezece) zile Executantului, fara necesitatea unei alte formalitatj si
fara interventia vreunei autoritati sau instante de judecatd, in oricare dintre situatiile
urmatoare, dar nelimitidndu-se la acestea:

a} Executantul nu executd Contractul in conformitate cu obligatiile asumate (incluzand,
fara a se limita la acestea, executarea necorespunzatoare, executarea cu intarziere
executarea partiala/incompleta etc);

b) Executantul refuzd sau omite sa aduca !a indeplinire instructiunile emise de citre
Achizitor ori refuza sa raspunda solicitarilor acestuia:

c) Executantul cesioneaza obligatile rezultate din Contract ori subcontracteaza cu
nerespectarea prevederilor prezentului Contract:

d) Executantul si/sau Reprezentantii sai legali au fost condamnati pentru o infractiune in
legatura cu exercitarea profesiei printr-o Hotarare Judecatoreasca definitiva:

e) Executantul se afla in culpa profesionala grava ce poate fi dovedits si justificata prin
orice mijloc de proba de catre Achizitor;

f) Impotriva Executantului sifsau Reprezentantilor sai legali a fost pronuntata o Hotarare
avand autoritate de lucru judecat cu privire la fraud3, coruptie, implicarea intr-o
organizatie criminala sau orice alta activitate ilegald in dauna intereselor nationale sau
intereselor financiare ale Uniunii Europene;

g) Executantul nu furnizeaza garantiile sau asigurarile solicitate prin prezentul Contract,
sau persoana care furnizeaza Garantia sau asigurarea nu este n masurd sa s
indeplineasca angajamentele;

h} In cadrul unei alte proceduri de achizitie sau procedura de acordare a unei finantari din
bugetul CE, Executantul a fost declarat culpabil de incilcarea gravd a Contractului ca
rezultat al neexecutarii obligatiilor Contractuale:

I) Pentru nerespectarea obligatiilor privind conflictul de interese;

j} In oricare dintre situatiile pentru care ih mod expres este prevazut in Contract dreptul
Achizitorului de a solicita rezilierea.

k) Are loc orice modificare organizationald care implicA o schimbare cu privire la
personalitatea juridica, natura sau controlul Executantul, cu exceptia situatiei in care
asemenea modificari sunt inregistrate intr-un Act Aditional la prezentul Contract:

[) Aparitia oricarei alte incapacitati iegale care sa impiedice executarea Contractului,
inclusiv intreruperea finantarii din motive neimputabile Achizitorului:

19,5 In cazul producerii/ aparitiei oricaruia din evenimentele sau circumstantele precizate
la pct. 19.4 lit.a) — 1) Achizitorul, la Tmplinirea termenului de 15 (cincisprezece) zile, are
dreptul sa rezilieze Contractul, rezilierea operand de plin drept far4 nicio alta notificare
prealabila, fara incuviintarea vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale si fara a mai fi
necesara indeplinirea vreunei alte formalitati si, dupd caz, sa evacueze Executantul din
locatia Achizitorului.

La rezilierea contractului, Achizitorul are dreptul la despagubiri cu titlu de daune interese
compensatorii.

19.6 Daca, inainte de expirarea termenului de preaviz, Executantul remediaza situatiile
invocate de catre Achizitor ca motiv al rezilierii, instiintarea inceteaza s& aib3 efect, iar
Achizitorul nu va mai fi indreptatit sa rezilieze Contractul, sub conditia ca situatia de
incalcare a obligatiilor Contractuale generatd de Executant sa nu pericliteze finalizarea in
bune conditii si la timp a Contractului, caz in care, pe langa dreptul de a cere rezilierea,



Achizitorul va fi indreptatit si la plata de daune-interese. 19.7 in pericada de preaviz
susmenfionata Executantul este considerat, de drept, in Tntarziere, acesta fiind obligat la
plata de penalitati.

19.8 Incetarea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligatilor deja
scadente intre partile Contractante

19.9 Prevederile prezentelor clauze nu inlatura raspunderea partii care, in mod culpabil a
cauzat incetarea Contractului.

20. Asigurari

20.1 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii
platibite prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultdnd din vina persoanei achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestuia.
21.Amendamente

21.1-(1) Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor
circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putu
fi prevazute la data incheierii contractului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica prompt achizitorul despre toate erorile,
omisiunile, viciile sau alte asemenea descoperite de el in proiect sau in caietul de sarcini
pe durata indeplinirii contractului.

(3) Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand, partial sau total la contract, printr-o
notificare scrisa, adresata executantului, fara nici o compensatie, daca interesul public o
cere .

22. Subcontractanti

22.1 - Executantul are obligatia daca este cazul de a incheia contracte cu subcontractantii
desemnati, Tn aceleasi conditii Tn care el a semnat contractul cu achizitorul.

22.2 - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate
contractele incheiate cu subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele
incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract.

22.3 - (1) Executantul este pe deplin rdspunzator fatd de achizitor de modul in care
indeplineste contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fatd de executant de modul in care isi
fndeplineste partea sa din contract.

(3)Executantulare dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca acestia
nu isi indeplinesc partea lor din contract.

22.4 -Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a
indeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul
contractului si va fi notificata achizitorului .

23. Cesiunea

23.1- Executantul poate transmite, total sau partial, prin acte juridice, creantele nascute
din prezentul contract numai cu acordul prealabil, exprimat in scris, al beneficiarului.

23.2- Executantul nu poate transmite, total sau partial, obligatiile ce ii revin in temeiul
prezentulut contract .

24. Forta majora

24.1 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate
prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

24.2 - indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore,
dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
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24.3 - Partea contractantad care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte
parti, imediat gi in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care i stau la
dispozifie In vederea limitarii consecintelor.

24.4 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza c& va actiona o perioada mai mare
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de drept a
prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

25. Solutionarea litigiilor

25.1 - Achizitorul si executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila,
prin tratative directe, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau
in legaturd cu indeplinirea contractului.

252 - Daca, dupa 15 zile de la fnceperea acestor tratative neoficiale achizitorul si
executantul nu reugesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate
solicita ca disputa sa se solutioneze de instantele judecatoresti de |a sediul achizitorului.

26 Limba care guverneaza contractul
26.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

27. Comunicari

27.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract,
trebuie sa fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie Tnregistrat atat in momentul transmiterii cat si in
momentul primirii.

27.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail
cu conditia confirmdrii Tn scris a primirii comunicarii.

28. Legea aplicabila contractului
28.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Partile au inteles sd incheieazi ....................... prezentul contract in doud exemplare, céte

unul pentru fiecare parte.

Achizitor, Executant,
Comuna Provita de Sus
Primar

Secretar General ,

Inspector ,

Consilier achizitii publice
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ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA

COMUNA PROVITA DE SUS
NF. APROBAT,
PRIMAR

REFERAT DE NECESITATE

in vederea achizitiei

Subsemnata / lonescu Madalina  in calitate de consilier achizitii publice (functia), in cadrul
Primariei Provita de Sus , vi rog sa aprobati achizitia lucrarilor de executie pentru obicetivul
.- Refacere drum local DC 124 >

Valoarea estimata totala : - 43826,87 lei firi TVA
- cuTVA -52153,98 lei
Cod CPV : 45233140-2 Lucrari de drumuri

Necesitatea/oportunitatea achizitiel : Achizitia lucrarilor pentru obiectivul de investitii .. Refacere
drum local DC 124 ” sunt necesare pentru refacerea infrastructurii rutiere afectata de precipitatiile
abundente .

.'.(I‘-'" ) OH I'.l'- . ; 0 &
Cod CPV ... 70 1000 " < positic PAAD 64'77‘/51/’? 1RAP
Pozitia bugetara:...... P Ay LRI 2. 5 { ST SUPU TSP PPPPRUR
NUMC SI PRENUME [ FUNCTIA SEMNATURA | DATA
PUBLICA
Intocmit lonescu Madalina Consilier j

“V

“achizitii {

| Verificare responsabil | Ionescu Madalina Consilier
achizitit achizitii

Veriticat responsabil | Duta Georgeta Carmen | Inspector
capitole bugetare | _ 05: Ofr?ﬁwl




Consultan|i, servicii proiectare
drumuri gi poduri, refele edilitare
Telefon: +4 — 0765.211,204

Fax: +4 — 0244.330.071

E-mail: consdataproiectsri@yahoo.com

v REFACERE DC 124, PUNCT PLAIU, COMUNA
PROVITA DE SUS, JUDETUL PRAHOVA”

PROIECT TEHNIC

PROIECT NR. 14/2021



ANEXA 23
{conf. Ord. MLPAT 77N/96)
Nr.559 data 07.12..2021

Numele si prenumele verificatorului atestat:
ANCA GRIGORAS

REFERAT

privind verificarea de calitate la cerinta A4,B2,D2
a proiectului NR.14/2021
” REFACERE DC124 PUNCT PLAIU , COMUNA PROVITA DE SUS, JUDETUL PRAHOVA
faza _PT ce face obiectul contractului
1.Date de identificare
* proiectant general : SC CONSDATA PROIECT SRL
+ investitor COMUNA PROVITA DE SUS
« amplasament COMUNA PROVITA DE SUS

data prezentarii proiectului pentru verificare

2.Caracteristici principate ale proiectului si ale constuctiei

Proiectul trateaza amenajarea DC124 pe o lungime de 50m . Drumul are o latime de 4m incadrata de

acostamente de 2x0,5m consolidate cu balast.
Ca solutie de interventie s-a prevazut o structura rutiera alcatuita din 30cm balast, 20cm piatra sparta, 6cm

beton asfaltic BAPC16 rul50/70
Captarea si evacuarea apelor pluviale se realizeaza la rigola existenta

3.Documente ce se prezinta la verificare

- MEMORIU TEHNIC

- CA{ETE DE SARCINI

- PROGRAM DE CONTROL IN FAZE DETERMINANTE
- PLAN DE SITUATIE;

- PROFIL TRANSVERSALTIP;

- PROFIL LONGITUDINAL

-PROFILE TRANSVERSALE CURENTE

4.Concluzii asupra verificarii proiectelor

Corespunzator

Am primit 4 exemplare Am predate 4 exemplare
Investitor/Proiectant Verificator tehnic atestat

|
.

i
i
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CONEDATA PROIECT SRL

Consultanta, servicii projectare drumurl g1 Telefon: +4 = 0723.181,0564
poduri, retale edilitare Fax + — (244, 330.071
ROIECT J 2H510/26.02 2007 E-mail: offica@asdp.ro

CULL RO 21218270

CAPITAL SOCIAL, 74,000 RON

CONT TREZORERIA CAMPINA: RO71TREZ5225069XXX001678
CONT BANCA RAIFFEISEN BANK: RO10RZBR0O000060010827741 . .

BORDEROU

A. PIESE SCRISE

- MEMORIU TEHNIC
- ANTEMASURATOARE

- CENTRALIZATOR DEVIZE a 73
- LISTE CANTITATI ¥
- PROGRAM DE FAZE DETERMINANTE

_GRAFIC GANTT

- CAIETE DE SARCINI

B. PIESE DESENATE
- PLAN DE INCADRARE IN ZONA PL.1.1-12
- PLAN DE SITUATIE PL.2
- PROFIL LONGITUDINAL PL.3
- PROFILE TRANSVERSALE PL. 4.1
- PROFILE TRANSVERSALE TIP PL.5
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CONSDATA PROIECT SRL

Consultanta, servicii proieclare drumuri si Telefon: +4 — 0765.211 204
poduri, retele edilitare Fax: +4 — 0244 330.071
ROJERTY J 28/510/26.02.2007 E-mail: consdataproiectsri@yahoo.com

CUI: RO 21218270
CAPITAL SOCIAL: 74.000 RON
CONT TREZORERIA CAMPINA: RO71TREZ5225088XXX001678

MEMORIU TEHNIC

1. DATE GENERALE;

Denumirea obiectivului de investitii:

»REFACERE DRUM LOCAL DC 124, PUNCT PLAIU , COMUN;;’IK".
s

PROVITA DE SUS JUDETUL PRAHOVA™ {*‘Iﬁ b

R !
Amplasament: Judetul Prahova, com. Provij[afde“Sﬁi_
Titularul investitiei: Comuna Provita de Sus
Beneficiarul investitiei: Comuna Provita de Sus

Elaboratorul proiectului: S.C. CONSDATA PROIECT S.R.L.,
COM. BANESTIL, JUDETUL PRAHOVA -
Faza de proicctare: PROIECT TEHNIC — P.T|

2. DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR ' K/ .jf’

2.1.a Amplasament

Comuna Provita de Sus este situata in vestul judetului Prahova, la 25 km
distantd de Moreni, 14 km distanta de Campina si 10 km distanti de Breaza, iar

calea de acces principala in localitate este DJ 100E.
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ROIECT

CONSDATA PROIECT SRL

Consultanta, servicii proiectare drumuri si - Telefon: +4 — 0765.211.204

poduri, retele edilitare Fax: +4 —0244,330.071

J 29/510/26,02.2007 E-mail: consdataproiectsri@yahoo.com
CuUl: RO 21218270

CAPITAL SQCIAL: 74.000 RON

CONT TREZORERIA CAMPINA: RO71TREZ5225069XXX001678

Comuna este formata din localitatile: Provita de Sus — centru administrativ,

Plaiu, Izvoru si Valea Bradului.

Proiectul urmareste implementarea legislatiei si a politicii Uniunii Europene
in domeniul protectiel mediului, asigurand totodata si dezvoltarea infrastructurii
necesare pentru cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei Provita de Sus
din judetul Prahova.

Investitia este considerata una prioritara, asa cum rciese din strategia de
dezvoltare a comunei Provita de Sus.

Lucrérile proiectate sunt amplasate in totalitate pe domeniul public, n

intravilanul comunei,
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ROIECT

CONSDATA PROIECT SRL

Consultantd, servicii proiectare drumuri i Telefon: +4 — 0765.211.204

poduri, retele edilitare Fax: +4 —(0244.330.071

J 29/510/26.02.2007 E-mail: consdataproiectsri@yahoo.com
CUl RO 21218270

CAPITAL SOCIAL: 74.000 RON

CONT TREZORERIA CAMPINA: RO7T1TREZ5225069XXX001678

2.1.b Topografie

Topografia zonei este specifica relictului colinar.

Pentru realizarea ridicarilor topografice s-au stabilit etapele de executie a lucrarilor
si date concrete pentru intocmirea proiectulul.

Studiile topografice cuprind planuri topografice avand liste cu repere in
sisteme de referin{d national. Traseul a fost pichetat in teren, ridicat topografic si
are repere in sistemul de referinta national. (STEREOGRAFIC 1970).

Materializarea punctelor din reteaua de indesire si de ridicare s-a executat
prin picheti dispusi astfel inct sd existe vizibilitate intre ei, amplasati in zona

drumului.

2.1.c Clima si fenomene naturale specifice zonei

Provita de Sus este situatd intr-o zond cu climi continentali de deal,
caracterizata printr-o medie anuald a temperaturii aerului de 8-9 grade C, o minima
absolutd de -27 grade C si o temperaturd maxima de 38 grade C. Media anuali a
precipitatiilor este de 600-700 mm/an. Vantul bate din directiile N-V si N. Cele
mai abundente precipitatii se produc in luna iunie, cand aerul umed de provenienti
oceanicd, patrunde pind in Roménia si este insotit de procese de convectie ale
caror consecinfe sunt ploile torentiale. Cele mai mici cantitdti se inregistreazi in
primele luni ale anului. Tn timpul verii se produc adesea averse de ploaie cand, intr-
o singurd zi, cantitatea de precipitatii cdzutd poate depdsi totalul precipitatiilor

dintr-o luni.

Temperatura aerului
* Temperatura medie anuala 9.0°C
| » Temperatura medie a lunii ianuarie -3,2°C
D Temperatura medie a lunii 1ulie 18,0°C
e Temperatura minima absoluta -28.0°C
e Temperatura maxima absoluta 3R,0°C
Precipitatiile atmosferice

| ® Precipitatii medii anuale 800-1000 mm |
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ROIECT

CONSDATA PROIECT SRL

Consultanta, servicii proiectare drumuri si - Telefon: +4 — 0765.211.204

poduri, retele edilitare Fax: +4 — 0244.330.071

J 29/510/26.02.2007 E-mail: consdataproiectsri@yahoo.com
Cul: RO 21218270

CAPITAL SOCIAL: 74.000 RON

CONT TREZORERIA CAMPINA: RC71TREZ52250869XXX001678

e Cantit. medii [unare cele mai mari 100 mm
e (Cantit. medii lunare cele mai mici 40-50 mm
o (antitatea maxima cizuta in 24 de ore - _1 10 mm

2.1.d Geologia , seismicitatea

Din punct de vedere geologic - regional, amplasamentul studiat se
incadreazd panzei de Tarciu a Carpatilor Orientali, respectiv in pintenul
Homoréaciu-Lera-Bustenari, situdndu-se in contextul stratigrafic de aflorare al unor
depozte cocene (gresii si sisturi ale Eocenului in facies de Colti) si respectiv al
unor depozite oligo-miocene reprezentate prin sisturi argilo-marnoase disodilice cu
gresit de Fusaru, cu menilite in bazd si siltolutite cu tufuri ale stratelor de
Izvoarele, la top cu depozite deluviale si placo-deluviale cuaternare (reprezentate
prin argile, argile prifoase, cu grohotisurigi clasete de con torential, peste care stau
nisipurl, pietriguri si rare bolovénisuri aluviale).
CONFORM INDICATIV P100-1/2013:
® Zonarea teritoriului Romaéniei a valorilor de varf ale acceleratiei terenului pentru
proiectare ag cu IMR = 225 ani si 20% probabilitate de depisire in 50 ani, ag =
0,35g.
® Zonarea teritoriului Romaéniei in termeni de perioadd de control (colt), Tc a
spectrului de raspuns Tc = 1,0 s,

Din punct de vedere geomorfologic, perimetrul investigat de ,,GEO
CONSULTING” este localizat in zond de versant cu inclinare redusi-medie,
apartinand Subcarpatilor Prahovei; local se manifestd aluneciri de teren si procese
erozionale, favorizate de litologie.

Geologic, arealul considerat este situat pe depozite de vérstd Aquitanian-
Burdigalian, alcatuind Stratele de Provita de Sus, avand caracter psamito-pelitic.

Forajele executate au semnalat prezenta unor depozite sedimentare diverse,

constituite din argile, argile préifoase, prafuri, nisipuri.
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Rezultatele analizelor geotehnice (limite Atterberg, granulometrie, greutiti
volumetrice, etc.), sunt prezentate in fise litologice anexad ce au si o coloani
litologica sintetica.

Au fost calculati parametrii derivati: indicele porilor, porozitate, indicele de
plasticitate, indicele de consistenta.

Coeficientul de pat, Ks, conform NP 112-2014:

-pentru rocd coeziva nisip prafos (argilos), argila prifoasa: Ks=50.000 kN/m?.
Nivelul apei freatice a fost intalnit la adancinmi de cca 1,50- 3,00 m fata de axul
drumului, conform SR EN, apa prezint3 agresivitate clasa XAl, criteriul sulfat.
Pamanturile interceptate Tn sondajele geotehnice pe traseul urmat de drumul luat
in consideratie, sunt incadrate In terenuri sensibile — sensibilitate medie la inghet-
dezghet s1 variatii de umiditate, 4b-4d, conform STAS 2914-84 si PS5, conform
STAS 1709/2-90.

Conform ,,TS/1995 — Indicator de norme de deviz comasate pentru lucriri de
terasamente”, categoria de teren dupd comportare la sipat, rocile intlnite sunt:
manual tare, mecanizat I1.

Studiul geotehnic a fost intocmit respectind indicatiile Normativ NP 074/2014.

Pe baza datelor geotehnice, a elementelor elementelor geologice, hidrogeologice,
seismice §i a celor referitoare la antecedentele amplasamentului obtinute in urma
cercetdrii  geotehnice (recunoastere geotehnicd, prospectare si  rezultatele
incercarilor de laborator), incadrarea geotehnici este:

Risc geotehnic = Moderat

Categoria geotehnicd = 2.

Din punct de vedere al incadririi in categoria geotehnicdi, conform

normativului NP 074/2014, lucrarea ce urmeaza a se executa se incadreazi in ,categoria
geotehnicd 27, cu risc geotehnic moderat, dupa cum reiese din urméatorul punctaj:

- - ter 1 dificil
- conditii de teren IGGEnCET dilich® 6 pct.
’ (terenurt 1n panta)
- apa subterana - fara epuismente 1 pct.
- clasif. constructiei dupa - normala 3 pct.
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categ. de importanta
- vecinatati - fara riscuni | pct.
- zona seismica -a,-0,35¢ 3 pct.
TOTAL | 14 puncte

2.1.e Prezentarca proiectului pe specialititi

Date tehnice ale investitiel

Drumul public este de interes local, aflat in administrarea Primiriei
comunei Provita de Sus, de clasa tehnica V, cu o banda de circulatie si trafic de
intensitate foarte redusd (conform O. G. nr.43 - 1997 privind regimul juridic al
drumurilor), 1ar viteza de proiectare 25 km/ord. Categoria de importanta este
“C”- constructil de importanta normala, conform HG 766/97.

Lucrarea ce face obiectul prezentului proiect se incadreaza in categoria ,,C”-
Constructii de importanta normald- in conformitate cu HGR nr.766/1997
,.-Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor’”si cu
»Metodologie de stabilire a categoriel de importanta a constructiilor”, elaborate de
INCERC, laborator SCB-BAP in aprilie 1996.

Lucririle au fost astfel proiectate incat sa pastreze traseul actual, fiind
amplasate in totalitate pe domeniul public, in intravilanul comunei Provita de Sus.

Statutul juridic al terenului
Din punct de vedere juridie, terenul ocupat de investitia propusa apartine
domeniului public al Comunei si se afld in administrareca Comunei Provita de Sus.

Situatia existenta

Structura rutierd existentd a drumului pe intregul sector — de 50 m. lungime
supus refacerii , are un sistem rutier elastic cu suprastructura alcatuita dintr-un
strat de asfalt, cu grosimi cuprinse intre 10 si 14 c¢m, asezat pe un strat de balast
cu bolovanis de cca 27-34 ¢cm grosime.

Din conditiile de amplasament analizate rezultd existenta unei degradari
majore, materializate prin fisuri si crapaturi ale covorului asfaltic, respectiv tasari si
cedarea terasamentului pe o lungime de cca 25 m.
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Pe partea stanga (debleu) in zona afectata de degradari, versantul amonte
este sprijinit la marginea amprizei drumului de un zid de beton cu rigola pereata
la baza, care nu prezinta degradari.

Fenomenul de tasare si alunecare terasament a fost accentuat de patrunderea
apei in corpul drumului.

Datoritd acestor deficiente, circulatia vehiculelor se desfdsoard in conditii
grele, cu uzuri mari, consum mare de carburanti si producere de noxe (gaze de
esapament, praf si zgomot, etc.),motiv pentru care lucririle de modernizare sunt
absolut necesare si oportune, pentru a asigura conditiile optime de siguranti si
confort atat pentru circulatia rutierd cat si cea pietonala.

Drumul propus pentru refacere trebuie sa indeplineascd urmatoarele cerinte:

- Asigurarea conditiilor normale de circulatie pentru mijloacele de transport auto,

indiferent de starea vremii;
- Eliminarea poluérii zonei cu praf;
- Asigurarea scurgerii apelor, evitnd biltirile pe suprafata carosabil3;
- Evitarea inundatiilor datorate precipitatiilor abundente;
- Imbunititirea conditiilor de trai ale locuitorilor.

Terenul este situat in intravilan si se afld in administrarea Primiriei comunei
Provita de Sus, jud. Prahova.

in concluzie, necesitatea si oportunitatea refacerii este evidentd si cu

repercusiuni pozitive asupra locuitorilor din zona.

2.1.f Devierile si protejarile de utilititi afectate
Pentru realizarea lucrdrilor propuse, nu se pune problema devierilor sau

protejarilor de utilitadti afectate.

2.1.g Surse de api, energie electrici, gaze, telefon si alte asemenea pentru
lucriri definitive si provizorii

Pentru lucrarile propuse nu sunt necesare surse de apd, energie elctric3, gaze,
telefon si alte asemenea.

2.1.h Ciile de acces permanente, ciile de comunicatii si altele asemenea
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Prezentul prolect este realizat in scopul asigurdrii cailor de acces
permanente si a cailor de comunicatii, cu ocupari minime de terenuri $i asigurarea
unor elemente geometrice optime, corelate cu situatia din teren.

2.1.i Trasarea lucrarilor
Trasarea detaliilor necesare executarii proiectului vor fi materializate din

punctele de static folosite la ridicarea detaliilor pentru proiectare.

2.2, Memorii tehnice pe specialititi
+REFACERE DRUM LOCAL DC 124 , PUNCT PLAIU, COMUNA PROVITA
DE SUS JUDETUL PRAHOVA~»

Solutia proiectata

Prezentul proiect propune solutil tehnico-economice care sd’. asigure
desfasurarea fluenta a traficului in Comuna Provita De Sus - DC rf""4 Punet Plaiu
din comuna Provita De Sus, in toate anotimpurile, in conditii dé-n m;]ma siguranta
s1 confort.

Drumul este situat Tn com. Provita de Sus, si se propuiie J."{‘,TdLElLﬂ acestuia
cu lungimea totala de 50 m.

In plan, traseul proiectat se suprapune in totalitate pe traseul drumului
existenL.

Viteza de proiectare s-a considerat 25 km/h.

in profil longitudinal, linia rosie se va racorda cu terenul existent stanga-
dreapta. Panta longitudinala existenta pe drumul refacut are valori cuprinse intre
2% si 10%.

In concordanta cu normele tehnice actuale si tindnd cont de clasa tehnica in
care se incadreaza drumul, s-a prevazut o banda de circulatie.

Structura rutierd proicctata este de forma:

Structura rutiera

DRUM LOCAL DC 124, PUNCT PLAIU

Prezentul proiect propune solutii tehnico-economice gare sa asigure desfasurarea
fluenta a traficului de pe zona DC 124 PUNCT PLAIU, situatd in comunia Provitade Sus,
cu lungimea de 50,00 m, in toate anotimpurile, in conditii de ngllrd]]] ﬂsi confort. |

Structurd rutierd proiectatd va fi de forma: [ y
- 4 cm beton astaltic tip BAPC 16 rul 50/70; 4 ;
- 20 cm strat de fundatie din piatra sparta: VA
- 30 cm strat de fundatie din balast. \
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Profilul transversal tip nr. 1 se aplicd intre km 0+000 — km 0+050 si are

urmatoarele caracteristici:

*latime carosabil - 4,00 m;
pantd transversala carosabil — 2.5% spre rigola betonata;

Intersectii cu drumuri laterale

Nu este cazul.

Reparatii structura rutiera
Repararea structurii rutiere se executd pe o lungime de 50 m, cu respectarea
a liniel rogii actuale a drumului, care nu a suferit modificiri, conform profilului
longitudinal.

Calitatea lucrarilor executate va fi asigurata prin respectarea prevederilor din:
Legea 10/1995 — a calitatii lucrérilor, cu toate reglementirile ce decurg din aceasta;
HG 925/1995 - privind responsabilul tehnic cu asigurarea calitatii tucrarilor;
Buletinul constructiilor nr. 4/1996 — prescriptii tehnice pentru verificarea calitdtii
lucrarilor, inclusiv controlul pe faze determinante.

Astfel, se vor satisface cerintele de rezistenta si stabilitate, siguranta in
exploatare si protectia mediului.

Scurgerea apelor
Scurgerea apelor pluviale se face prin rigola betonata de la baza zidului din
beton, in lungul drumului spre emisar.

Semnalizarea rutiera pe timpul executiei

Semnalizarea punctelor de lucru precum si asigurarea sigurantei circulatiei
pe timpul executiei lucrarilor se vor face in conformitate cu ,Normele
metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a
restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public
si/sau pentru protejarea drumului” - emise de Ministerul de Interne si Ministerul

Transporturilor in octombrie 2000 si constau din masuri privind siguranta si
controlul circulatiei rutiere prin dirijarea temporara a traficului.

Semnalizarea rutiera permanenta

Lucrarile de semnalizare verticala se vor face conform SR 1848-1/2011 si
constau in montarca de indicatoare rutiere.

Lucrarile de semnalizare orizontala se vor realiza conform SR 1848-7/2015
si constau in efectuarea marcajelor longitudinale si transversale.

Siguranta circulatiei
Dupa terminarea lucrdrilor, sectorul de drum va fi marcat si semnalizat
corespunzator. Lucrdrile proiectate nu introduc efecte negative suplimentare fati de
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situatia existentd asupra solului, drenajului, microclimatului, a apelor de suprafat,
a vegetatiel, faunei, sau din punct de vedere al zgomotului, sau al peisajului. Prin
executarea lucrdrilor proiectate vor apdrea unele influente favorabile asupra
factorilor de mediu, cét si din punct de vedere economic si social. Influenta asupra
factorilor de mediu este datorata realizarii unor conditii de circulatie suprioare
celor actuale:

- scaderea gradului de poluare al aerului;

- se va reduce gradul de praf.

Aceste solutii sunt compatibile cu reglementérile de mediu nationale, precum si cu
reglementarile europene in domeniu, adoptate prin legislatia nationald.

Prin tehnologia utilizata la executarea lucrarilor, executantul este obligat si
nu produca poludri ale mediului.

Lucrarile proiectate nu reprezinta si nu produc surse de:

-poluare a apelor;

-poluare a aerului;

-zgomot si vibratii;

-radiatii;

-poluare a solului si subsolului;

-poluare a ecosistemelor terestre si acvatice;

-poluare a asezdrilor umane i a altor obiective de interes public.

Dupa executarea lucrarilor proiectate vor apirea influente favorabile asupra
factorilor de mediu.

Datorita faptului cd lucrarile proiectate nu reprezinta si nu produc surse de
poluare, in proiect nu au fost previzute elemente de supraveghere a calitatii
factorilor de mediu si de monitorizare a activitatilor destinate protectiei mediului.
La elaborarea documentatiei au fost avute in vedere prescriptiile legislatiei
generale, dupa cum urmeaza:

- legea 10/1995 - privind calitatea In constructii(cu modificarile si completirile
ulterioare),

- legea 50/1991 - privind autorizarea executdrii constructiilor (cu modificarile si
completarile ulterioare);

- legea 137 /1995 - privind protectia mediului;

- legea 319/2006 - Legea securitatii si sdnatétii in munca.

- indicativ NE 012/2 - Normativ pentru producerea betonului si executarca
lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat.

-STAS 6400-84 "Lucréri de drumuri. Straturi de bazid si de fundatie. Conditii
tehnice generale de calitate.”
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In vederea asigurarii conditiilor de protectic a muncii i pentru prevenirca
accidentelor de muncd si a bolilor profesionale, conducerea persoanei juridice,
precum si persoana fizicd au urmitoarele obligatii:

-sa adopte, din faza de cercetare, proiectare si executic a constructiilor, a
echipamentelor tehnice, precum st la elaborarca tehnologiilor de fabricatie, solutii
conforme normelor de protectie a muncii, prin a caror aplicare sa fie eliminate
riscurile de accidentare si de imbolndvire profesionala a salariatilor si a altor
persoane participante la procesul de munci;

-sa solicite inspectoratului teritorial de muncd autorizarea functiondrii unitatii din
punct de vedere al protectiei muncii, sa mentina conditiile de lucru pentru care s-a
obtinut autorizatia si sd ceard revizuirea acesteia in cazul modificarii conditiilor
initiale Tn care a fost emisa;

-sd stabileasca masurile tehnice, sanitare si organizatorice de protectic a muncii,
corespunzator conditiilor de munca si factorilor de mediu specifici unitatii;

-sd stabileasca pentru salariati si pentru ceilalti participanti la procesul de muncd
atributiile i rdspunderea ce le revin In domeniul protectiei muncii, corespunzilor
functitlor exercitate;

-sa claboreze reguli proprit pentru aplicarea normelor de protectie a muncii,
corespunzator conditiilor in care se defasoara activitatea la locurile de munca;

-sa asigure s1 sa controleze, prin compartimente specializate sau prin personalul
propriu, cunoasterea si aplicarea, de ctre toti salariatii si participantii la procesul
de munca, a masurilor tehnice, sanitare si organizatorice stabilite, precum si a
prevederilor legale in domeniul protectiel muncii;

-sd la masuri pentru asigurarea de materiale necesare informarii si educirii
salariatilor si participantilor la procesul de munca: afise, pliante, filme, diafilme si
altele asemenea cu privire la protectia muncii;

-sd asigure informarea fiecdrei persoane, anterior angajdrii in munca, asupra
riscurilor la care aceasta este expusa la locul de muncd, precum si asupra masurilor
de prevenire necesare;

-sd asigure, pe cheltuiala unitatii, instruirea, testarea si perfectionarea profesionald
a persoanelor cu atributii n domeniul protectiei muncii;

-sd la mdsuri pentru autorizarea exercitarii meseriilor si a profesiilor previazute in
normele de protectie a muncii;

-sd angajeze numai persoane care, in urma controlului medical si a verificarii
aptitudinilor psihoprofesionale, corespund sarcinii de munca pe care urmeazi si o
execute ;

-sd tind cvidenta locurilor de muncd cu conditii deosebite: vatdmitoare, grele,
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periculoase, precum si a accidentelor de muncd, bolilor profesionale, accidentelor
tehnice si avariilor;
-sd asigure functionarea permanentd si corectd a sistemelor si dispozitivelor de
protectie, a aparaturii de masurd si control, precum si a instalatiilor de captare,
retinere g1 neutralizare a substantelor nocive degajate In desfasurarea proceselor
tehnologice;
-sd prezinte documentele si sd dea relatiile solicitate de inspectorii de muncd in
timpul controlului, sau al efectuarii cercetarii accidentelor de munci;
-sa aslgure realizarea masurilor stabilite de inspectorii de munca, cu prilejul
controalelor g1 al cercetarii accidentelor de munca;
-sd desemneze, la solicitarea inspectorului de munci, salariatii care sd participe la
efectuarea controlului sau la cercetarea accidentelor de munci;
-sa nu modifice starea de fapt rezultatd din producerca unui accident mortal sau
colectiv, Tn afard de cazurile in care mentinerea acestei stari ar genera alte
accidente ori ar periclita viata accidentatilor si a altor persoane participante la
procesul de munca.
Realizarea efectiva a obligatiilor previzute in alineatul precedent revine
persoanelor cu atributii In organizarea si conducerea procesului de munca.
Persoanele aflate n unitate sunt obligate:

a) sa 151 Tnsuseascd si sa respecte normele de protectie a muncii si masurile de
aplicare a acestora;
b) sa desfdsoare activitatea in asa fel incét sd nu expuna la pericol de accidentare
sau imbolndvire profesionald atdt propria persoand, cét si pe celelalte persoane
participante la procesul de munci;
¢) 8@ aduca la cunostinta conducatorului locului de muncé orice defectiune tehnici
sau altd situatie care constituie un pericol de accidentare sau Tmbolnavire
profesionald,
d) s@ aduca la cunostintd conducatorului locului de munca accidentele de munci
suferite de propria persoand si de alte persoane participante la procesul de munci;
¢) sd opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si
sa il informeze de Indatd pe conducatorul locului de munca;
f) sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare, corespunzitor
scopulul pentru care a fost acordat;
g) sd dea relatiile solicitate de organele de control si de cercetare in domeniul
protectiel muncii.

La executia lucrarilor de arta, a cailor rutiere, sprijiniri si consolidari de
versanti, se vor respecta toate prescriptiile legale in vigoare referitoare la tehnica
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securitatii muncii, astfel:

Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca.

CAP.I - DISPOZITII GENERALE

Protectia muncii face parte integranta din procesul de munca si are ca scop
asigurarea celor mai bune conditii de munca, prevenirea accidentelor de munci i a
imbolnavirilor profesionale.

CAP. IT - OBLIGATII SI RASPUNDERI
Conducitorii societdtilor comerciale si Regiilor Autonome, vor stabili odata cu
masurile de realizare a planului de productie sau a sarcinilor de serviciu, masuri
corespunzitoare in vederea asigurdrii celor mai bune conditii de muncd, a
prevenirii accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale.

CAP. 1l - INDRUMARE SI CONTROL

Organele de control ale Ministerului Munci si Protectiei Sociale solicita
sprijinul sindicatelor care — potrivit atributiilor lor organizeazi controlul obstesc
asupra aplicdrii s1 respectarii accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale.,

CAP. IV. INFRASTRUCTURI

Nerespectarea, de cétre orice persoand, a masurilor luate cu privire la
protectia muncii la locurile de muncd ce prezintd un pericol deosebit, dacd prin
aceasta se creeaza posibilitatea producerii unui accident de muncd sau a unei
imbolnavirt profesionale, se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani.

CAP. VII. DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE

incilcarea dispozitiilor legale privitoare la protectia muncii atrage
raspundert; disciplinare, administrative, materiale sau penale, dupd caz, potrivit
legii.

NORME REPUBLICANE DE PROTECTIE A MUNCII

Elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale precum si de Ministerul
Sanatatii.

Cap.l. CONSTRUCTII SI INCAPERI UNDE SE DESFASOARA
PROCESELE DE MUNCA Pct. A — 1,2,3,4 si punctul B 1 .

Cap.V. TEHNICA SECURITATII MUNCII PRIVIND INCARCAREA,
DESCARCAREA, TRANSPORTUL SI MANIPULAREA MATERIALELOR

Cap. VII. TEHNICA SECURITATII MUNCII PRIVIND INSTALATIILE
ELECTRICE

Cap. VIII. TEHNICA SECURITATH MUNCII PRIVIND UNELTELE DE
MANA

Cap. IX.TEHNICA SECURITATII MUNCII PRIVIND EXECUTAREA
SAPATURILOR LA SUPRAFATA
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J 29/510/26.02 2007 E-mail: consdataproiectsri@yahoo.com
CUl RO 21218270

CAPITAL SOCIAL: 74.000 RON

CONT TREZORERIA CAMPINA: RO71TREZ5225069XXX001678

Cap. X1. NORME DE IGIENA MUNCIIL, PRIVIND EFORTUL FIZIC

Cap. XIl. PREVENIREA IMBOLNAVIRILOR PROFESIONALE Si
ACCIDENTELOR DE MUNCA PROVOCATE DE VALORI SI PULBERI

Cap. XIV. TEHNICA SECURITATII MUNCII PRIVIND PREVENIREA
S! COMBATEREA INCENDIILOR SI A AUTOAPRINDERILOR

Cap. XVII. MIJLOACE INDIVIDUALE DE PROTECTIE A MUNCIH

Cap. XIX. NORME DE IGIENA MUNCII PRIVIND CONTROLUL
MEDICAL LA INCADRAREA IN MUNCA SI CONTROLUL PERIODIC

Cap. XX. REPARTIZAREA PERSONALULUI LA LOCUL DE MUNCA
STINSTRUCTAJUL DE PROTECTIA MUNCII
-instructajul introductiv
-instructajul la locul de munca
-instructajul periodic

Cap. XXI. PROPAGANDA PROTECTIEI MUNCII

Nr. 1170 — 1974 pentru aprobarea planului de masuri privind imbunatatirea
activitatii de protectia muncii in cadrul M.T. publicat in Buletinul Transporturilor
Rutiere, Vamale si Acriene nr. 10 din 1974.

5. H.G. nr. 2894 din 22 decembrie 1966, privind declararea, cercetarca s1
evidenta accidentelor de munca si a bolilor profesionale publicat in Monitorul
Oficial (B.O. nr. 2 din 4 ianuarie 1967).

6. HG. nr. 2404 din 31 decembrie 1969,pentru stabilirea si sanctionarea
contraventillor in domeniul muncii $i ocrotirilor sociale. Monitorul Oficial (B.O.
nr. 2 din 4 ianuarie 1967).

7. H.G. nr. 1622 din 1974, privind planificarea, finantarea si raportarea
cheltuielilor pentru protectia muncii.

8. H.G. nr. 304 - 1975, privind acordarea, utilizarea si Intretinerea
echipamentului de lucru, precum si acordarea materialelor igienico-sanitare.

9. Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 8 din 21 mai 1982, privind
normele de protectie a muncii in activitatea de intretinere si reparatii a drumurilor.

10. Normativ P — 118/1983. Norme tehnice de proiectare si realizare a
constructiilor privind protectia la actiunea focului.

1. Normativ P — 36/1967, privind proiectarea de garaje si parcaje pentru
autovehiculele din cadrul cladirilor de locuit, a altor constructii precum si a
spatillor amenajate special.

12. HG nr. 1092/2006 privind protectia lucrdtorilor impotriva riscurilor legate de
expunerea la agenti bilogici Tn munca.

13. Legea nr. 319.2006 a securitdtii si sanatatii in munca.
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CONSDATA PROIECT SRL

Consultanta, servicii proiectare drumuri si - Telefon: +4 — 0765211204

poduri, retele edilitare Fax: +4 - 0244.330.071

J 29/510/26.02.2007 E-mail: consdataproiecisri@yahoc.com
CUI: RO 21218270

CAPITAL SOCIAL: 74.000 RON

CONT TREZORERIA CAMPINA: RO71TREZ5225085XXX001678

14. HG nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate s1 sdnatate pentru
utilizarea de cétre lucritori a echipamentelor individuale de protectie la locul de
munca.

15. HG nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate

pentru locul de munca.
Intocmit,

Cemvh,
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OBIECTIVUL: REFACERE DC 124 SAT PLAIU ALUNECARE DE TEREN 25 ML, COMUNA PROVITA DE
SUS, JUDETUL PRAHOVA

Beneficiar: PRIMARIA COMUNEI PROVITA DE SUS

Proiectant: SC CONSDATA PROIECT SRL

ANTEMASURATOARE
REFACERE DRUM LOCAL=DC 124 1=50.00 ML _ﬂ
1 DC04B1 8 [m]
Taierea cu masina cu disc diamantat rost la drumuri
2.00 X 4.00 X 1.00 = 8.00
2 TSC02C1 1.12 [100mc]

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda
hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 1

50.00 X 4.00 X 0.56 = 112.00 mc
112.00 : 100.00 = 1.12 100 mc
3 TRAO1AQ5P 202 [to]
Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km
112.00 X 1.80 X 1.00 = 201.60
4 TSDO2A1 1.12 [100mc]
Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata
112.00 X 0.01 = 1.12
5 TSDO7C1 0.40 [100mc]

Compactarea cu rulou compresor 10-12 to excl. udarea pamantului necoeziv
grad de compactare 98%

50.00 X 4.00 X 0.20 = 40.00 mc
40.00 X 0.01 = 0.40
6 DAO6B1 75 [mc]
Strat agreg nat cilindrate cu func rezist filtrantizolat aerisire si anticap cu aster
50.00 X 5.00 = 250
250.00 X 0.30 = 75 Carosabil
7 TRAQ5A05 17 [to]
Transport rutier materiale,semifabricate
75.00 X 0.232 = 17
8 TRAO1A 167 [to]
Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=
75 X 1.311 X 170 = 167.15
9 DA12A1 50 {mc)

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere
250.00 X 0.2 = 50 Carosabil



10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

130 [to]

TRAD1A
Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=
50.00 X 0.257 X 1.60 = 21 Nisip
50.00 X 1.37 X 1.60 = 110G Piatra sparta
TRAO5A05 13 [to]
Transport rutier materiale,semifabricate
50.00 X 0.25 = 13
TSDO7H1 0.50 [100mc]
Compactarea cu rulou compresor 10-12 to excl. udarea pamantului necoeziv
grad de compactare 100%
50.00 X 5.00 X 0.20 = 50.00 mc
50.00 X 0.01 = 0.50
3270001 200 [mp]
Geotextil
50.00 X 4 = 200.00
DBO1A1 200 [mp]
Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor
50.00 X 4 = 200 Carosabil
DB02D1 2.00 [100mp])
Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in
50.00 X 4.00 = 200 Carosabil
200 : 100 = 2.00
DB16H1 18.80 [to]
imbracaminte asfaltica cu grosimea de 4 cm, asternere mecanica
200 X 0.04 X 2.35 = 18.80 [to]
2600246 18.86 [to]
Mixtura asfaltica EB 16 rul 50/70
18.80 X 1.003 = 18.86
TRAO1A 18.86 [to]
Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=
DF27A1 40.00 [ore]
Piloti pentru dirijare circulatie rutiera in scopul sigurarii fluienta trafic pe sector
DF24A1 4 [buc]

Semnalizare rutiera asigurare continuit.circulatiei in timpul executiei lucrarilor



FORMULAR

OBIECTIV

F2

PROIECTANT

COMUNA PRCVITE DE SUS SC CCNSDATA PROIECT SRL

| Nz

CENTRALTZNTOE0L
cheltuielilor pe cbiect s8i categeorii de lucrari

ORIDCT: DC 124 ALUNECARE DE TEREN

(BB /subcap,

Executanl

A ie genaral

1

4.1

4.1 1

4.1 2

4 1.3

414

4.2

Lo

Cheltuieli pe categoria de lucrari
Constructii si instalatiile aferente acestora

Terasamente, sistematizare pe verticala 8i amenajari extericare

REC124 REFACERE DRUM ;L=50,00 ML
Rezistenta
Arhitectura
InstalaLii
4.2 4.1 Instalatii electrice
4.1 4.2 Instalatii sanitare
4.1 4 3 Instalatil termice
TOTAL I
Montaj utilaje si echipamente tehnelogice
TUTAL T
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)
Taxa pe valoarea adaugata
TOTAL VALORRE (inclusiv TVA)
B o N, s e S —

A JELOLICT SR
ey

Valoarea
(exclusiv Tva)




Perscana juridica achizitoare
PRIMARIA COMUNET PROVITA DE

Formularul F3

8US
Obiectivul: 0050 00C000050 COMUNA PROVITA DE SUS
Obiectul: 0003 45200000 DC 124 ALUNECARE DE TEREN

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta REC124 REFACERE DRUM ;L=50,00 ML

Categoria de lucrari: 1000

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM

DENUMTIRE
ARTICOL

= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT.

001 DCO04B1 M 8.000
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST
CONTRARCTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA

DRUMURT

002 TEC0ZCL 100 MC. 1.120
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI {,21-0,39
MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC AUT.TER.CAT.
1

003 TRRO1AQLP TONA 202.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

004 TSD02Aal 100 MC. 1.120
IMPRAST. FAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.
CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.
CU GROS.DE 15-20C

005 TSDO7C1 100 MC. 0.400
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESCR 10
-12T.EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD,COMACT.

97-98 %

006 DACSBL M.C. 75,000
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI
ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

007 TRAOIA TONA 167.000
TRANSFORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTAZA PE
DIST.= KM.

608 TRAOSACH TONA 17.000
TRANSPORT RUTTER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA, BETCN.
ETC)PE DIST.DE &

009 DAl2al M.C. 50.000
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE SI
INNOROIRE

010 TRAOlA TONA 130.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

011 TRAOSAQS TONA 12.500
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFARRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.
ETC)PE DIST.DE 5

012 TSDO7H] 100 MC. 0.500
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10
-12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.100 %

013 3270001 MP. 200.000
MEMBRANA BITUMTINQASA ARCO ARTEC 5 V4, CU
ARMATURA DE FIBRA DE STICLA, 4 KG/MP, 10
MP/ROLA

014 DEO1AL MP . 200.000

PU MAT

PU MAN
FU UTI
PU TRA

VAL, MAT
VAL MAN
VAL UTI
VAL TRA
TOTAL



CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV
PIATRA BITUMATE MEC

015 DBRO2D1 10C MP. 2.000
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
EMULSIE CATIONICA

016 DB16H1 MP. 200,000

IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
CALD TN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

017 2600246 TONA 18.800
BAPC 16 rul %0/70

018 TRAOlA TONA 18.808

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERTALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= KM.
019 DF27A1 ORA 40.000G
PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG

FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC
PTR LUCR CONST, REP

020 DF24al BUC. 4,000

SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU

CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU

INDICATOARE METALICE

Cheltuieli directe din articcle:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT
Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PTR.MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT
SC CONSDATA PROIECT =R

CONTRACTANT (OFERTANT)

TOTAL

TOTAL



Lista consumurilor de resurse

Lucrarea: CCMUNA PROVITA DE SUS

Deviz: REC12d4 REFACERE DRUM ;L=50,00 ML

cre
e s
0
1| 2200393
2| 2200525
I 3| 2201658
4| 2201572
u| 2600246
u| 2600323
| 7/ 327000
8| 3421097
9 5817446
10| 6002737
11| 6103294
12 6202507
13| 6202806
14, 6301630
15| 6311889
16| 6716156

1+ 6716974
18| 7100081

iwl 7100093
1| 7100108
47 7100213
24| 7101011
7101217
44| 7101255

| &b 7101322

Ne Denumirea resursel materiale

BALAST NESPALAT DE RIU {-70 MM
NISIF SORTAT NESPALAT DE RIU 51
LACURI O,0-7,0 MM

PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI
MAGMATICE 15-25 MM

FIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI
MAGMATICE 40-63 MM

BAPC 168 rul 50/70

EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU
RUFERE RAPIDA 58877

MEMBRANA BITUMINOASA ARCO ARTEC 5
V4, CU ARMATURA DE FIBRA DE
STICLA, 4 KG/MP, 10 MP/ROLA

OTEL PATRAT LAMINAT LA CALD S 334
OL37-1N LT= 30

SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M
BX 30 GR- 5 B 5 6220

DISC ARMAT CU SEGMENTARE DIAMANT
CRESTAT LARGIME D=400MM 1A 1-R 55
VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3
NTR 20-80

VASELTNA TEHNICA ARTIFICIALA TIP
A S 917

APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI
DRUMUARI 51 TERASAMENTE IN
CISTERNE

STILP PENTRU PLACI INDICATOARE
DIN TEAVA OTEL D=50

BRATARA SIMPLA 1 CIRJE MARE

COVOR PVC FARR SUPORT TIP R
CALITATEA 1 GROSIME=2,0 LATIME=
1500 IMPRIMAT 57361

FOLIE REFLECTORIZANTA {IMPORT)
INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+
FOLIE R. TRIUNGHI LUNGIME= 70Q0MM
F BA 351848

INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+
FOLIE R. TRIUNGHI LUNGIME= 700MM
F BB S1B43B

INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+
FOLIE R. TRIUNGHI LUNGIME= 70(0MM
F 8C S1B48

INDICATCR CIRCULATIE TABLA COTEL+
FOLIE R TRIUNGHI LUNGIME= 700MM
F21 s1848

INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+
FOLIE R, PATRAT LUNGIME= 600 MM
F36 51848

INDICATCR CIRCULATIE TABLA OTEL+
FOLIE B CERC D= 6500 MM F&lA
518489

INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+
FOLIE R CERC D= £00 MM F&aA
51848

INDICATCR CIRCULATIE TABLA OTEL+
FOLIE R. CERC D= 800 MM F70 51848

ate

M1

KG

BUC

KG

KG

i

Fiﬂ
| L
BT
(111
BucC
BuUC

BUC

BUC

TOMNS

aucC.

materiale (cantitati totale)

el

L unitar
uhiv TVA
HEXN

Valoare

exclusiv TVA

RON

CferLant

FOIEHUILAR CF

Turni #or

|GreutaLe

{tone)

167.15
17,348
7.650
95.249

44.130|
0,100

|
0.000 |
|

0 ooz:
0.000
0.000
o.nooI
o.ooo!

30.910

0 086

0.009
0.cCa

0.000
0,001

0.001

0.991

0.001

0.003

0.004

0 o2

0.001




FORMULAR (07
Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: COMUNA PROVITA DE SUS

Deviz: REC1Zd REFACERE DRUM ;L=50,00 ML

Consumuri {om-ore} Tarlf mediu |valoare(exclusiv TVA) Procent
cu manopera directa RON/ora | RCN 1004
| | {2 x 3)
: . i
| ———— e | - S T .
101 ASFALTATOR | 14.458 | |
102 BETCNIST 2 352 | |
’ll 108 DULGHER PODURI 14.586
& 128 PAVATOR 67.654 |
4 199 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ 135.972 |
| - e e = —— - - —
TOTAL F3n M
L | [ | —

ifertant




FORMULAR CB

Lista consumurilox de ore de functicnare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: COMUNA PROVITA DE SUS
Deviz: REC124 REFACERE DRUM ;L=50,00 ML

|Nr_ | Denumirea utilajului de constructii
Crt.

|0 l

1| 3521 EXKCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC
{AULDOEXCAVATOR) 0, 21-0, 39MC

2 3546 AUTOGREDER PINA LA 175CP

3| 3553 BULDOZAR PE SENILE 65-80CP

4| 4004 COMPACTOR AUTOPROP CU RULOUR
(VALTURI} PINA LA 12TF

5| 4005 COMPACTCR STATIC AUTOFROP.,CU
RULQURI{VALTURI), RB-14;DE 14TF
6 4008 COMPACTOR STATIC AUTOPROP. PE

| I PNEURI10,1-16TI

7| 4026 PERIE MEC.PT CURATAT FUNDATII
DRUMURI 6 CP

OT.TERM, FARAPALPATOR92CP

9] 4047 AUTOGUDRONATOR 3500-3600L

10 4058 MASINA DE TAIAT ROSTURI CU DISC
| ABRAZIV 20KW

A.J, 5-8T

T O T AT

8| 4046 REPAATIZATORFINISORMINTURIASFALTICEM

11| 5603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STRCP CU M,

Consumuri

ore de functionare

4.602

5.700
1,221
7.922
25 435
1.080
D.D&D
1.060

0,106
2.352

5.387

54 G086

‘Hirdf aror
(1
ora bunctiunars

Ofertant

Valoarp

powc 1 v

TWA




Lucrarea: COMUNA PROVITA DE 5U5

Deviz:

Nr.
crt

REC124 REFACERE DRUM ;L=50, 00 ML

Tip de transport

Transport aute {tetal) din care,pe

categorii

1.001 TRAQ1AOSP
TRANSPORTUL RUTIER AL
PAMINTULUI SAU MOLOQZULUI CD
AUTOBASCULANTA DIST = 5 KM

1.002 TRADLR
TRANSPCHTUL RUTILCH AL
MATERTALELOR, SEMIFABRICATELOR
CU AUTOBASCULANTA PE DIST =
KM.
1 003 TRAQSAOS

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,
SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC,
SPECIALE{CISTERNA, BETON. ETC)
PE DIST.DE 5

{total)

Transport pe cale ferata
din care,pe categorii

Alte Lransporturi (total)

|Elemente rezultate din anmliza lucrarilor| Tarif unitar
ce urmeaza a [i executate

tone
transportale

544 300

202 .000

315.800

47 300

Jam
parcursi

ore de
Functionare

q

RON/
tona

RON
LURC

lor Lant

LORMULAR CY

RON

bute{exclusiv TVA)




Beneficiar

l.a lucrarea :

: PRIMARIA PROVITA DE SUS
PROGRAMUL FAZELOR DE EXECUTIE DETERMINANTE
« REFACERE DRUM COMUNAL DC 124, PUNCT PLAIU, COMUNA

VIZAT: 1.S.C. PRAHOVA

PROVITA DE SUS, JUDETUL PRAHOVA»

i .7 .';'J Documentul seris care se | Cine intocmeste
Nr. Lu“r‘}fj 3 fitcheic: si cine semneazi: Numarul i
crl controleaza. se w‘:nhc_;_u f“u"'_ﬂ. ;prq:L es verbal de LISCLPUAT data actului
. e teceplioneazs 7 Juerd LIS ) i A ;
sau se m;pnmmza o {gmz%uw-\ verbal de | B-Investitor, Volum de thcmulla
calitativ si pentry care i < e lucrare care se verificérile
; J'ﬂ.ﬁul,iﬂ Ftativi E-Antreprenol . -
trebuiesc intocmife | py obe receptioncaza executate (se
o PVeprofes verbal general, ; x
d:mumt.nu, SCT i |J1|;I[ D- j—mmu verbal fazd P-proieclam [U‘OI‘ISOE]I]G] complt:,tt(r:aza de
1Ich yipanti " catre
Pyl n& —  proces  verbal C-consultant investitor)
; Ilil_;.a‘.ﬁ'tru luecriri
0 1 2 3 4 5
I Predare amplasament PV BEP
2. Trasare lucrari PVTL BEP
CAROSABIL,
|
9, Stral fundatie din balast PVLA BEP
4. Strat piatra sparta PVLA BLEP
Strat mixtura asfaltica N -
3. BAPC 16rul50/70 vl B!
Receptie la terminarca
6. e PVRC BEP
ucririi
NOTA:

1. Executantul va anunfa in scris ceilalfi factori inferesafi pentru participare cu minimum 10 zile inaintea datei la care
urmeazd a se face verificarea.
2. La recepfia lucrdrilor se vor avea in vedere aldt prevederile documentafiei cét si prescripfiile tehnice in domeniu, in
vigoare la data respectivi.
3. Documentele anexate care stau la baza verificdrilor efectuate de comisie (copii dupd certificatele de calitate, ridicdri
topografice, probe de laborator etc.) se vor anexa la procesele verbale respective.
4. Coloana 5 se completeazd la data Incheierii actului prevézut in coloana 2.

3. Un exemplar din prezentul program, completat cu coloana 5 §i procesele verbale anexate, se vor anexa la cartea
construcfiei , ce se va prezenta la recepfia preliminard si definitivd a lucrarii.
6. Prezentul program de inspectie pe faze determinante nu exclude respectarea conditiilor prezentate in caietul de sarcini gi
dacumentatia de execufic,

INVESTITOR

PROIECTANT

EXECUTANT
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GEQ PROSPECTOR CONSULTING srl

m Str.  Vestitorului nr. 9, sector 4
consulting Reg. Com. J40/12482/02.08.2006
C.LF. RO 18902103

tel./tax 021 685 0393, 021 460 0016, 031 404 9483, mobil 0730 004 188, e-mail: geo.prospector@yahce . com
STUDII GEOTEHNICE - PROIECTARE - CONSULTANTA

STUDIU GEOTEHNIC

pentru

REFACERE DRUM LOCAL DC 124
situat in Comuna Provita de Sus, jud. Prahova




GEO PROSPECTOR CONSULTING sn
Str. Vestitorului nr. 9, sector 4

consulting Reg. Com. J40/12482/02.08.2006
C.I.F. RO 18902103

tel./fax 021 485 0393, 021 460 0016, 031 404 9683, mobil 0730 004 188, e-mail: ges.prospecter@yahco.com
STUDII GEOTEHNICE - PROIECTARE - CONSULTANTA

Beneficiar: Comuna Provita de Sus, Jud. Prahova

_ ‘ REFACERE DRUM LOCAL DC 124
Denumire proiect.  situat in Comuna Provita de Sus, jud. Prahova

Nr. proiect. 21-66 /2021

Faza: S.F.

Volum: Unic ; _
Exemplar 2"/4

Data: Octombrie 2021

DIRECTOR,

Ing. Panait Cri

P




Numele si prenumelc verificatorului atestat ANEXA 2a (conform Ord. MLPAT 77/N/96)

PAPURICA STEFAN MARIUS
Nr, X1V /92 Data: 25.10.2021(

Adresa: Str. Sapte Drumuori, nr, 16, Sector 3, Bucuresti Conform registrului de evidenii

Telefon: 0745.049.220
REFERAT
Privind verificarea de calitate la cerinta Af a proiectului:
- REFACERE DRUM LOCAL DC 124, situat in Comuna Provifa de Sus, jud. Prahova;
Studiu geotehnic pentru intocmirea documentatiei de proiectare la faza S.F.
Proiect numirul 21-66/ 2021

1. Date de identificare

* Proiectant general: 5.C. CONSDATA PROIECT SR.L.
+ Proiectant de specialitate: GEO PROSPECTOR CONSULTING S.R.L
« [nvestitor / Beneficiar: Comuna Provita de Sus, jud. Prahova

« Amplasament: tronson de drum DC 124 - afectat de instabilitate, situat pe raza - U.A.T. Provita de Sus, Zona Plai, Jud,

Prahova
= Data prezentdrii proiectului pentru veriticare: 20,10.2021,
2. Caracteristicile prinvipale ale proiectulii si ale construcliei

Studiu geotehnic pentru stabilirea conditiilor de fundare (geotehnice si hidrogeologice) existente la nivelul patului
drumului, in vederea proiectarii si executiei lucririlor de interventie (refacere} propuse in cadrul objectivulur situal la adresa
(amplasamentul} mai sus menfionat(),

Referatul geotehnic precizeaza ca traseul drumului comunal pe tronsonul investigat (de circa 20 - 25 m lungime) este
construit predominant in profil mixt, cu debleul pe partea stingd, corpul drumului prezentind degradéri majore, materializate
prin tisuri i crapaturi ale covorului asfaitic, respectiv tasari si cedarea terasamentului (cauzatad de patrunderea apei meteorice
prin terasamentul slab compactal al drumului). Studiul geotehnic precizeaza ¢ in aceastd zond afeclatd de instabilitate, pe
partea stinga versantul amonte este sprijinil la marginea amprizei drumului de un zid din beton cu inaltime la coronament de
0.50 — .70m (n stare bund ~ fard degradari) cu rigold pereata la baza (fara degradan)

Pe tronsonul investigat drumul prezintd un sistem rutier elastic - SRN cu platforma carosabila alcatuita din mixwuwra
asfaltica (de circa 1) — 14 cm grosime), asezald pe un straf superfical de balast (aluviuni grosiere) de circa 27 — 34 cm grosime
in zona sondajelor efectuate.

Investigatiile seolehnice au fost reprezentate prin executarea in ampriza drumului a unui numar de 2 sondaje deschise
($1+82) - puturi de vizitare {a sistemul rutiet si patul drumului, cu adancimea de investigare de circa 0.5¢ - 0.70m , efectuate in
scopul determinarii grosimii, alcatuirii sistemului rutier, caracteristicilor litologice §i a proprietafilor ,,in situ” a terenului natural
{patul drumului)

in cadrul documentatiei geotehnice sunt prezentate, pe baza observatiilor de teren si investigaliilor geotehnice precizate
anterior, date si informalii necesare proiectdrii in conditii optime a obiectivelor cercetate, referitoare a: lucrarile de (erasamente
existente {tipul de profil in care este construit drumul), starea carosabilului (si tipurile de degradari la nivelul platformei),
prezenja sau absenta lucrdrilor de drenaj si consolidare (si starea de degradare a acestora), adancimea apei subferane de
infiltratie, precum si recomandiri privind realizarea lucrarilor de interventie — refacere terasamente pe zona afectald de
instabilitale. Totodatd sunt prezentate sintetic in cadrul pieselor scrise si desenate, date privind amplasarea sandajelor, structura
sistemului rutier al platformei, tipul pamantului de fundatie si gradul de sensibilitate la inghet al acestuia, valorile modululul de
efasticitate dinamic al paméntului de fundare (,,Ep™) si adancimile de Tnghel in sistemul rutier {,,z") — particularizate pentru
tipurile de pamantul prezente in patul drumurilor.

3. Documente ce se prezintd la verificare
| Piese scrise
— Referat geolehnic;

I1. Piese desenate
— Tabel sintetic cu date privind sistemul rutier (al platformei) Intocmit pe baza investigafiilor geotehnice executate Tn ampriza

drumului sdtesti (2 sondaje / puturi de vizitare) §i a reglementarilor tehnice in vigoare;

-~ Plan de amplasament cu focatia sondajelor geotehnice efectuate in ampriza drumului.

4. Concluzii asupra verificirii:

Dacumentatia tehnicd ce face obiectul prezentului referat de verificare corespunde cerinjei Af pentru faza la care s-a efectuat
verificarea. In urma verificarii se considera proiectul corespunzitor, semndndu-se si stampilandu-se conform indrumétorului,
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GEO PROSPECTOR CONSULTING srl - Studiu geotehnic

STUDIU GEOTEHNIC

Cap. 1 - INTRODUCERE. OBIECTUL LUCRARII

1.1. Prezentul “Studiu  geotehnic” a  fost elaborat la comanda
S.C. CONSDATA PROIECT S.R.L.

1.2. Obiectul lucririi are drept scop stabilirea conditiilor geotehnice de
proiectare si executie a lucrarilor de interventie - REFACERE DRUM LOCAL
DC 124 situat in Comuna Provita de Sus, jud. Prahova.

1.3. Studiul a fost elaborat in conformitate cu tema de studii geotehnice puse la
dispozitie de citre beneficiar, pe baza observatiilor, cartérilor §i prospectiuniilor
de teren.

1.4. Programul de investigatii a vizat:
o determinarea grosimii i alcatuirii sistemului rutier,
o determinarea naturii terenului din patul drumului,
e determinarea nivelul apei subterane in ampriza drumului.

1.5. Lucrarile de prospectiune s-au executat in conformitate cu prevederile:
» Normativului privind documentatiile geotehnice pentru construciii”,
indicativ NP 074/2014,
« SR EN ISO 14688-2/2018, Cercetari si incercari geotehnice.
{dentificarea si clasificarea pamanturilor, partea a 2-a. Principii pentru o
clasificare.
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Cap. 2 - DATE GENERALE

- 2.1. Din punct de vedere morfologic, arealul localitatii Provita de Sus
apartine subzonei Subcarpatilor interni, subunitate a Subcarpatilor Talomitei.

- . Subcarpatii lalomitei formeaza treapta colinara inalta si sunt alcatuiti
dintr-o asociere de dealuri si depresiuni, acestea din urma fiind generate’ de |
eroziunea diferentiala si dispuse in lungul vailor principale. Un prim aliniament il
formeaza Subcarpatii interni alcatuiti din flis cretacic si paleogen.

Alternanta gresiilor, marnelor si argilelor puternic cutate, a sinclinalelor si
anticlinalelor fac ca eroziunea sa fie intensa, procesele de versant foarte active - in
lungul principalelor vai apare un nou uluc depresionar: Visinesti — Provita de Sus.

Procesele de modelare au un caracter agresiv, cu O mare capacitate de
degradare a terenurilor. Dintre acestea apar ca specifice si predominante: pluvio-
denudarea si eroziunea in suprafata, eroziunea fluvio-torentiala si alunecarile de
teren. Pluvio-denudarea si eroziunea in suprafata, procese declansate s1 accentuate
de ploile torentiale afecteaza aproape tot teritoriul despadurit al Subcarpatilor
lalomitei, luand insa forme accentuate in perimetrul loc. Provita de Sus.

Degradarea terenurilor cuprinde, sub diferite forme si intensitati, aproape in
intregime arealul dealurilor si depresiunilor subcarpatice din bazinele Dimbovitei,
lalomitei, Cricovului, Provitei si Prahovei. Broziunea in suprafata, ravenarea sl
torentialitatea si alunecarile de teren superficiale sau profunde, cu intensitati-de la
moderate pana la excesive caracterizeaza totalitatea versantijor din Jungul vailor
ce formeaza bazinele hidrografice mai sus amintite.

2.2. Din punct de vedere geologic, formafiunile amplasamentelor studiate
apartin Eocenului (Pg2) si Oligocenului (Lattorfian - Chattian).

Formatiunile paleogene (Eocene) sunt constituite din faciesul intern al
unitatii de Tarcau — depozitele eocene constituie aparitii sporadice la V de Valea
Prahovei in nucleul anticlinalului Fricoasa - Ursei. Grosimea vizibila a
depozitelor eocene este de cca. 250m. Cea mai mare a acestui interval este ocupat
de Stratele de Plopu ce sunt alcatuite din argile verzl si rosil cu rare intercalatii de

gresii calcaroase.

Formatiunile Oligocene (lattorfian - chattian) sunt reprezentate de
Qtratele de Pucioasa, gresia de Fusaru si olistostrome si sunt alcatuita din grest
masive sau in bancuri (gresia de Fusaru) si depozite sistoase, argilo-marnoase.
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2.3. | Din punct de vedere climatic, zona studiatd apartine sectorului cu clima
continentald — tinutul climatic al Subcarpatilor - si se caracterizeaza prin veri
racoroase, cu p_recipitat;ii abundente si prin ierni nu prea recl cu viscole mai rare si
cu frccyente intervale de incalzire care provoaca discontinitiafl repetate aie
stratului de zdpada si repetate cicluri de inghe{—dezghet.

2.3.1. Principalele caracteristici meteorologice ale zonei studiate sunt urmatoarele:

Temperatura aerului

¢ Temperatura medie anuald 9,0°C
e Temperatura medic a lunii 1anuarie -3,2°C
e Temperatura medie a lunii iulie lé,_OOCT
e Temperatura minima absoluta -28,0°C
o Temperatura maxima absoluta 38,0°C
Precipitatiile atmosferice
| « Precipitatii medii anuale ~ 800-1000 mm |
e (Cantit. medii lunare cele mai mari _ 100 mm_i
e Cantit. medii lunare cele mai mici 40-50 mm 4(
110 mm

| o Cantitatea maxima cézuta in 24 de ore )
- prima ninsoare cade aproximativ in ultima decadd a lunii noiembric, iar

ultima la sfarsitul lunii martie.

2.3.2. Adincimea de inghet in terenul natural, conform STAS 6054-77, este de
90-100 cm.

2.3.3. Tipul climatic dupa repartijia indicelui de umiditate Thornthwaite
I,=0..20, este IL.

2.3.4. Indicele de inghet 1730, la sistemele rutiere nerigide, pentru clasele de
trafic mediu, usor si foarte usor este 375 °C x zile.

2.4, Din punct de vedere seismie, zona localitatii Provita de Sus se Tncadreaza

conform SR 11100/1-93,1n gradul 8/1 (MSK) de intensitate seismicd, iar potrivit
=(,35¢

Normativul P100/1-2013 valoarea acceleratiei terenului pentru proiectare a,
si are o perioada de colt Tc = 0,7sec.
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2.5. Din punct de vedere al incadriirii in categoria geotehnici, conform
normativului NP 074/2014, obiectivele investigate — drumurile satest] supuse
lucrarilor de interventie (modernizare) ce urmeazd a se executa se incadreaza in
categoria geotehnicd 27, asociatd unui cu risc geotehnic “moderat”, dupa cum
reiese din punctajul cumulat al factorilor de definire precizati mai jos:

- terenuri dificile

(terenuri in panta)
- apa subterana - fara epuismente 1 pet.
- clasif. constructiei dupa

- conditil de teren 6 pet.

categ, de importanta - Bl 3 pet.

- vecinatél - fara riscuri i 1 pet.

- zona seismica -a,-0,35g 3 pet.
TOTAL 14 puncte

Cap.3 - OBSERVATII DE TEREN

3.1. Drumul DC 124 — Zona Plai

3.1.1. Drumul comunal DC124 investigat, situat in Zona Plai, are un sistem rutier
elastic cu suprastructura alcatuita dintr-un strat de asfalt, cu grosimi cuprinse intre
10,0cm si 14,0cm, asezat pe un strat balast cu bolovanis si blocuri (material
aluvionar grosier), cu grosimi determinate in sondajele S1-S2 — efectuate in
ampriza traseului investigat, de circa 27- 34cm grosime. Terenul natural — patul
drumului este constituit din argila cenusie-ruginie, plastic vartoasa, cu rare
elemente de pietris.

In zona in care DC 124 prezinta degradari majore, materializate prin fisuri
si crapaturi ale covorului asfaltic, respectiv tasari si cedarea terasamentului pe o
lungime de cca. 20-25m, drumul este construit in profil mixt cu debleul pe partea

stanga.

Pe partea stanga (debleu) in zond afectata de degradari, versantul amonte
este sprijinit la marginea amprizei drumului de un zid din beton cu inaltime la
caronament cuprinsa intre 0,.50m si 0,70m cu rigola pereata la baza. Atat zidul de
beton cat si rigola nu prezinta degradart.

Fenomenul (tasare si alunecare terasament) a fost accentuat de
patrunderea apei in corpul drumului si de materialul folosit in structura

sistemului rutier (aluviuni grosiere — slab compactate).
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Cap. 4 - DATE DE PROIECTARE

4.1. Sistemul rutier

Sistemul rutier al drumului_investigat — DC124 - in Zona Plai este
prezentat tabelul sintetic anexat studiului (sondajele S1—82).

Sondajele geotehnice au pus in evidenta un sistem rutier elastic (SRN) .

Amplasarea si numerotarea sondajelor de dezvelire S1-S2 la sistemul rutier
se poate urmari pe planul de amplasament anexat prezentului studiu.

4.2. Patul drumului

In patul drumului se gasesc pamanturi de tip P5 (pamanturi coezive)
reprezentate de argile cenusii-ruginii, plastic vartoase, cu rare elemente de pietris.

4.3. Apa subterana

Pe arealul traversat de traseul drumului investigat, apa subterana - ca nivele
de infiltratie se gaseste la adancimi de cca. 1,50 — 3,00m fata de axul drumului si
este cantonata in patura deluviala dezvoltata pe pantele versantilor pe care se
inscrie traseul DCI24.

4.4. Adancimea de inghet in sistemul rutier

Pentru zona in care este amplasat DC124, adancimea de inghet in sistemul
rutier existent este de 68cm (argila) pentru sisteme rutiere elastice (S.R.N) care au
in patul drumului pamanturi de tip P3.

4.5. Capacitatea portanta la nivelul patului drumului

Conform ,,Normativului PD 177-2001” valoarea de calcul a modulului de
elasticitate dinamic (Ep), funciie de tipul pamantului P3 si avand 1n vedere un tip
climatic II, conditii hidrologice defavorabile, este:

- EBp =70 Mpa;

Rezultatele investigatiilor precum si datele necesare proiectaril pentru
dimensionarea sistemului rutier sunt prezentate in tabelul sintetic atasat studiului.
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Cap. 5—- CONCLUZII ST RECOMANDARI

5.1. Din punct de vedere morfologic, arealul localitatii Provita de Sus apartine
Subcarpatilor interni, subunitate a Subcarpatilor Ialomitei.

5.2. Din punct de vedere geologic, formatiunile amplasamentelor studiate apartin
Eocenului (Pg2) si Oligocenului (Lattorfian - Chattian), fiind reprezentate de
gresii masive sau in bancuri si depozite sistoase argilo-marnoase.

5.3. in amplasamentul zonei studiate in Com. Provita de Sus a fost pus in
evidentd un sistem rutier nerigid (S.R.N.) — strat de mixtura asfaltica asezat pe
strat de balast (aluviuni grosiere), in ambele sondaje efectuate.

5.4. Sub sistemul rutier, in patul drumului, au fost puse in evidentd preponderent
paméanturi de tip P5 (argile) care conform STAS 2914-84 au o calitate ,rea” ca
material pentru terasamente, in sondajele efectuate.

5.5. Pentru zona afectata de tasare si alunecare a terasamentului, recomandam
excavarea terasamentului actual pe o adancime de cca. 40-50cm, si refacerea
sistemului rutier dupa cum urmeaza:

» compactarea patului drumului pana la atingerea unui grad de
compactare Dmin = 97%;

» punerea in opera a unui strat de balast cu o grosime de 20-25cm,
compactat (Dmin = 97%);

> strat de piatra sparta cu o grosime de minim 15cm, compactat pana la
atingerea unui grad de compactare de 100%;

» inainte de turnarea asfaltului, la partea superioara a terasamentului se
va asterne o membrana geotextila.

Bucuregsti, octombrie 2021 N

- ol Hq\h\ Intocmit,
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6. Anexa cu imagini fotografice

- —

DC 124 — Provita de Sus




54 e i e gl aped ¢ speping e epiey| T L kl * T R s FIT M
i o b &4 eisuLimA s ¢ ssEns-amnnes wjiag i v L x L inp I8 FIE CHI
Imitpgicy [tz (1] mdwaip | edums
LI Jua] g mjrarg e Zapgne | asspeodd (| g T TR ng 4y npeLg
Jagibny TrmEsee g gL el ST A s wEs | mmiange | jjepe ANNFER(] ! - Lo N PRt
& EEghaay | soampagg | sssmunpy ey prymRTLEp (g sumgoy | sy | ailEsosg

- JIPNL JNNDASIS N3 d|IIS [Aqw -

BAOUEL] Pl ‘SnG 3p BIfACGL] BUMIDGTY UT FERYS
1 DA TVOOT INTHO THAIVATH




| uy}0as alepuos = 7S 1S

BaO(Eag "puf
‘SAQ 9P BJAOLY BUNMIOT) UE JUNIE

P OATIVIOT KNHAE THADVATH |




DRUMURI
-Generalitati-

DRUMURI

1. Generalitati |"f 12

Prezentele caiete de sarcini cuprind conditiile tehnice/'Ge trebuie si ﬁ-g indeplinite la
cxecutarea lucrarilor : transportul materialelor , etape de executie;, finisarea [ugririlor , ctintrolul
st conditiile de aplicare . \GH 4 '

La excecularca lucrarilor se vor respecta prevederile standardelor si normativelor n
vigoare , In masura in care acestea completeaza si nu contravin prezeifelor caiete de sfrcini

Antreprenorul va asigura , prin mijloace proprii sau prin coliborin cu unititi de
specialitate , efectuarea tuturor incercérilor rezultate din prezentele caiete de sarcini

Antreprenorul este obligat sa cfectueze la cererea beneficiarului verificarile suplimentare
fatd de prevederile prezentelor caicte de sarcini .

Antreprenorul este obligat sd asigure adoptarea masurilor tehnologice si organizatorice
care sa conducd la respectarea strictd a prezentelor caiete de sarcini

Antreprenorul este obligat sa tind evidenta zilnicd a conditiilor de executare a lucririlor ,
cu rezultatele obtinute In urma determindrilor si incercérilor.

In cazul cand se vor constata abateri de la prezentele caiete de sarcini , beneficiarul va
dispune sistarea lucrarilor si Juarca masurilor ce se impun .

2. Obligatii ale beneficiarului , proiectantului si constructorului
Obligatii ale beneficiarului :

In conformitate cu prevederile Legii nr. 10 / 1995 privind calitatea in constructi
beneficiarului , carc are dubla calitate de investitor si administrator , ii revin urmitoarele
obligatii :

P obtinerea acordurilor $i avizelor legale precum si a autorizatiei de constructie ;

P asigurarca verificarii proiectului prin verificator de proicete atestat ;

P asigurarea verificdrii executici corecte a lucrérilor prin diriginte de specialitate, atestat
pentru categoria de importantd “C” a constructiei ;

P actionarea in vederea solutiondrii neconfomitatilor , a defectelor aparute pe parcursul
executieilucrrilor precum si a eventualelor deficiente ale proiectului ;

P asigurarca receptiei lucrdrilor de constructii la terminarea lucrdrilor si la expirarea
perioadei de garantic ;

Pagina 1 din 3



P intocmirea cartii tchnice a constructiei , pastrarea si completarea la zi a acesteia si in
cazul Instrdindrii constructiei , predarea cartii tehnice noului proprietar.

P efectuarca la timp a lucrdrilor de intretinere si de reparatii prevazute conform
normelor legale in cartea tehnici a constructiei ;

P asigurarea urmiririi comportdrii in timp a constructiei , conform prevederilor din
cartea tehnica si a reglementirilor tehnice ;

P cfectuarea , dacd este cazul , de lucrdri de reconstructie, consolidare , ete. precum si de
lucrari de reparatii , numai pe bazi de proiecte Intocmite dde catre persoane fizice sau personae
juridice autorizate si verificate conform legii ;

P sesizarea , in termen de 24 ore a Inspectici de stat in constructii , in cazul unor
accidente tehnice la constructia in exploatare .

Obligatii ale proiectantului :

Pe baza prevederilor aceleiasi legi , proiectantului ii revin urmitoarele obligatii :

P prezentarea proiectului elaborate in fata verificatorului de proiecte atestat, stabilit de
catre beneficiar , precum si solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate ;

P participarea pe santier la verificirile de calitate legate de fazele de executic
determinate , stabilite prin programul de urmdrire a lucririlor pe santier , anexat la proiect ;

P stabilirea modului de tratare a eventualelor defecte apirute in executie , din vina
proiectantului , precum si urmdrirea pe santier a solutiilor adoptate , dupi insusirea acestora de
citre verificatorul de proiecte atestat | la cererea beneficiarului |

P pentru modificérile de proiect solicitate de beneficiar sau constructor ( care nu
sunt din vina proiectantului ) se vor incheia acte aditionale la contract , tarifate conform
ordinului M.L.P.AT. nr. 11/ N —1994

P participarea la intocmirea cirtii tehnice a constructiei si la receptia lucririlor executate
Conform H.G. 273/14.06.1994 , art.9 , proiectantul va prezenta comisiei de receptie , la
incheierea procesului verbal de receptie la terminarea lucrdrilor , raportul.

Obligatii ale constructorului :

In conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995 , acestuia {i revin urmitoarele obligatii :

P scsizarea beneficiarului asupra eventualelor neconformitdti si neconcordante
constatate in proiect, in vederea solutiondrii ;

P inceperea executiei lucririlor numai dupd ce constructia a fost autorizata si proiectul
verificat de citre verificatorul de proiecte atestat ;

P asigurarea nivelului de calitate corespunzitor conform cerintelor printr-un sistem
propriu de calitate, conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia,
atestati ;

P convocarea factorilor care trebuie sd participle la verificarea lucririlor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora, in scopul
obtinerii acordului de continuare a lucririlor ;

P solutionarea neconformitétilor, a defectelor si a neconcordantelor apdrute in fazele de
executie , numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant, cu acordul beneficiarului;

P utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si procedeelor previazute in proiect,
certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum
$1 gestionarea probelor — martor,

P inlocuirea produselor s1 procedeelor previzute in proiect cu altele care indeplinesc
conditiile precizate se va face numai pc baza solutiilor stabilitc dc proicctant, cu acordul
beneficiarului;
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P respectarea prevederilor din proiect pentru realizarea nivelului de  calitate
corespunzgtor cerintelor;

P sesizarea, in termen de 24ore, a Inspectiei de stat in constructii, in cazul producerii
unor accidente tchnice in timpul executarii lucrérilor;

P supuncrea la receptie a constructiel numai cind accasta corespunde cerintelor de
calitatc si cand a predat beneficiarului documentele necesarce intocmirii cértii tehnice a
constructiet ;

P aducerca la indeplinire, In termenele stabilite, a misurilor dispuse prin actele dc
control sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii ;

P stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productic — factori de
raspundcre, colaboratori, subcontractanti — in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a
calitatii adoptat si cu prevederile tegale In vigoare

intocmit,
ing, lordache Mihail
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CAPITOLUL 1
GENERALITATI

Art. 1. DOMENIUL DE APLICARE

Prezentul calet de sarcini cuprinde conditiile tehnice comune ce trebuie sd fie
indeplinite la executarea debleurilor, rambleurilor, transporturilor, la compactarea,
nivelarea s1 finisarea lucrarilor precum si controlul calitatii si conditiile de receptie.

Art. 2. PREVEDERI GENERALE

2.1. LLa executarea terasamentelor se vor respecta prevederile din STAS 2914-84 si
alte standarde si normative in vigoare, la data executiel, In masura in care acestea
completeaza si nu contravin prezentului caiet de sarcini.

2.2. Antreprenorul va asigura prin mijloace proprii sau prin colaborare cu alte
unitati de specialitate, efectuarea tuturor incercarilor si determindrilor rezultate din
aplicarca prezentului caiet de sarcini.

2.3. Antreprenorul este obligat sd efectueze, la cererea beneficiarului, si alte
verificari suplimentare fatd de prevederile prezentului caiet de sarcini.

2.4, Antreprenorul este obligat sa asigure adoptarea masurilor tehnologice si
organizatorice care sa conduci la respectarea strictd a prevederilor prezentului caiet de
sarcini.

2.5. Antreprenorul este obligat sa tind evidenta zilnicd a terasamentelor executate,
cu rezultatele testelor si a celorlalte cerinte.

2.6. In cazul in care se vor constata abateri de la prez’enlui caiel dé sarcini
Beneficiarul poate dispune intreruperea executiei lucrdrilor si luarea masurilor care se
impun, pe cheltuiala Antreprenorului. : :
k.

CAPITOLUL II =

MATERIALE FOLOSITE

Art. 3. PAMANT VEGETAL

Pentru acoperirea suprafetelor ce urmeaza a fi insdmantate sau plantate se foloseste
pdmant vegetal rezultat de la curdtirea terenului si cel adus de pe alte suprafete locale de
teren.

Art. 4. PAMANTURI PENTRU TERASAMENTE

4.1. Categoriile si tipurile de pamanturi, care sc folosesc la cxecutarea
terasamentelor sunt date In tabelele 1.a si 1.b din STAS 2914-84.

4.2. Pamanturile clasificate ca forte bune pot fi folosite in orice conditii climaterice
si hidrologice, la orice indltime de terasament, fara a se lua masuri speciale.

4.3. Pamanturile clasificate ca bune pot fi de asemenea utilizate in orice conditii
climaterice, hidrologice si la orice Tnaltime de terasament, compactarea lor necesitand o
tehnologie adecvata.

4.4. Paménturile prafoase si argiloase, clasificate ca mediocre in cazul cand
condititle hidrologice locale sunt mediocre si nefavorabile, vor f1 folosite numai cu
respectarca prevederilor STAS 1709/1,2,3 privind actiunea fenomenului de inghet —
dezghet la Jucrari de drum.



4.5. In cazul terasamentelor in debleu sau la nivelul terenului, executate in
pamanturi rele sau foarte rele (vezi tabelul 1 b) sau a celor cu densitate in stare uscatd
mai mici de 1,5 g/em’, vor fi inlocuite cu pamanturi de calitate satisficitoare sau vor fi
stabilizate mecanic sau cu lianti (var, cenusa de furnal, etc). Inlocuirea sau stabilizarea se
vor lace pe toata latimea platformei, la o addncime de minimum 20 cm in cazul
paménturilor rele si de minimum 50 ¢m in cazul pamanturilor foarte rele sau pentru
soluri cu densitate in state uscati compactati mai mici de 1,5 g/em’.

Adancimea se va considera sub nivelul patului drumului si se va stabili in functie
de conditiile locale concrete, de catre Inginer.

Pentru pamanturile argiloase, simbolul 4d, se recomandd fie inlocuirea, [ie
stabilizarea lor cu var, ciment, stabilizatori chimici, etc. pe o grosime de minimum 15
cm, sau cind paméntul din patul drumului are umiditatea relativd Wo > 0,55 se va
executa un strat de separatie din geotextil, rezistent si permeabil.

WO = W {umiditate naturala)
W, (limita de curgere)

4.6. Realizarea terasamentelor in rambleu, in care se utilizeazd pamanturi simbol
4d (anorganice) si 4e (cu materii organice pentru peste 5%) a cdror calitate conform
tabelului 1b este rea, este necesar ca alegerea solutiei de punere in operd si eventualele
masurt de Tmbundtatire s fie fundamentate cu probe de laborator pe considerente
tehnico-economice.

4.7. Nu se vor utiliza in ramblee pamanturile organice, maluri, ndmoluri, turba si
pamanturile vegetale, pamanturile cu consistentd redusa (care au indicele de consistentd
sub 0,75%), precum si pdmanturile cu continut mai mare de 5 % din saruri solubile in
apa.

Nu se vor introduce in umpluturi, bulgari de pamént inghetat sau cu continut de materii
in putrefactie (brazde, frunzis, rddacini, crengi, etc).

Art. 5. APA DE COMPACTARE

5.1. Apa necesard compactarii rambleurilor nu trebuie sa fie murdara si nu trebuie
sd contind materii organice n suspensie.

5.2. Apa silcie va putea fi folositd cu acordul Beneficiarului, cu exceptia
compactdrii terasamentelor din spatele lucrarilor de arta.

5.3. Eventuala adaugare a unor produse, destinate sa faciliteze compactarea nu se
va face decit cu aprobarea Beneficiarului, aprobare care va preciza si modalitatile de
utilizare.

Art. 6. PAMANTURI PENTRU STRATURI DE PROTECTIE

Pamanturile care se vor folosi la realizarea straturilor de protectiec a rambleurilor
erodabile trebuie sa aiba calitatile pdmanturilor care se admit la realizarea rambleurilor,
fiind excluse nisipurile si pietrisurile aluvionare. Aceste pamanturi nu trebuie sd aiba
elemente cu dimensiuni mai mari de 100 mm.

Art. 7. VERIFICAREA CALITATII PAMANTURILOR

7.1. Verificarea calitatii constd in determinarea principalelor caracteristici ale

acestuia, prevazute in tabelul 2, conform STAS 2914-84 .
Tabelul 2



Nr. | Caracteristici care se Frecvente minime Metode de
crt. verifici determinare
conform
| STAS
| Granulozitate In functic de heterogenitatea pimantului utilizat insd | 1913/5 — 83
2 | Limita de plasticitate nu va fi mai mici decit o incercare la fiecare 5.000 m* 1913/4 — 86
3 Densitate uscata 1913/3 - 706
maxima | |
4 Coeticientul de
neuniformitate _ _
5 Caracteristicile de | Pentru pamanturile folosite in rambleurile din spatele | 1913/13 - 83
compactare zidurilor si paménturile folosite |
6 Umflare libera 1913/12 - 88
7 Sensibilitate la inghet, | O incercare la fiecare : - 2.000 mc pdmént 1709/3 — 00
dezghet pentru
rambleuri
- 250 ml de drum in debleu
8 Umiditate Zilnic sau la fiecare 500 m” 1913/1 - 82

7.2. Laboratorul Antreprenorului va avea un registru cu rezultatele tuturor
determindrilor de laborator.

CAPITOLUL 111

EXECUTAREA TERASAMENTELOR

Art. 8. PICHETAJUL LUCRARILOR

8.1. La pichetarea axel (raseului sunt materializate pe teren toate punclele
importante ale traseulut prin picheti cu martori, iar varfurile de unght prin borne de beton
legati de reperi amplasati Tn afara amprizei drumului. Pichetajul este insotit s1 de o retea
de reperi de nivelment stabili, amplasati in afara zoner drumului, cel putin céte doi reperi
pe km.

8.2. Traseul drumulur proiectat nu este materializat pe teren. Materializarea lui
urmeaza sa se faca la inceperea lucrdrilor de executie pe baza planului de situatie, a listei
cu coordonate pentru varfurile de unghi si a reperilor de pe teren.

8.3. Tnainte de inceperea lucrarilor de terasamente Antreprenorul, pe cheltuiala sa,
trece la restabilirea si completarea pichetajului in cazul situatiei aritate la pet. 8.1. sau la
executarea pichetajului complet nou in cazul situatiei de pct. 8.2. In ambele cazuri
trebuie sa se facd o pichetare detaliatd a profilurilor transversale.

Pichetii implantati Tn cadrul pichetajului complementar vor fi legati, in plan $i in
profil In lung, de aceiasi reperi ca si pichetit din pichetajul initial.

8.4. Odata cu definitivarea pichetajului, in afara de axa drumului, Antreprenorul va
materializa prin tarusi si sabloane urmétoarele :

- indltimea umpluturit sau adancimea sapaturii in ax, de-a lungul axulut drumului;

- punctele de intersectii ale taluzurilor cu terenul natural (ampriza) ;

- inclinarea taluzelor.



8.5. In caz de nevoie, scoaterea lor in afara amprizei lucririlor este efectuata de
catre Antreprenor, pe cheltuiala si raspunderea sa, dar numai cu aprobarea scrisd a
Beneficiarului, cu notificare cu cel putin 24 ore in devans.

8.7. Cu ocazia efectudrii pichetajului vor fi identificate si toate instalatiile
subterane si aeriene, aflate in ampriza lucrarilor in vederea mutdrii sau protejarii
acestora.

Art. 9. LUCRARI PREGATITOARE

9.1. Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente sc executd urmatoarele lucrari
pregdtitoare In limita zonei expropriate :

- defrigdri

- curdatirea terenului de resturi vegetale 1 buruient ;

- decaparea s deporilarea pamantului vegetal ;

- asanarea zonei drumului prin indepértarea apelor de suprafata si adancime ;

- demolarea constructiilor existente.

9.2. Antreprenorul trebuie sd execute in mod obligatoriu taierea arborilor, pomilor
si arbustilor, sd scoatd radacinile si buturugile, inclusiv transportul materialului lemnos
rezultat, In caz ca este necesar, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Scoaterea buturugilor si radacinilor se face obligatoriu la rambleuri cu indltime
mai micd de 2 m precum si la debleuri.

9.3. Curdtirea tercnului de frunze, crengi, iarbd, buruieni si alte matertale se face
pe intreaga suprafatd a amprizei.

0.4, Decaparca pamantului vegetal se¢ face pe intreaga suprafafd a amprizel
drumului si a gropilor de imprumut.

9.5. Pamantul decapat si orice alte pamanturi care sunt improprii pentru umpluturi
vor fi transportatc si depusc in depozite definitive, cvitdnd orice amestec sau impurificarce
a terasamentelor drumului,

Pamantul vegetal va fi pus In depozite provizorii, In vederea reutilizarii.

9.6. Pe portiunile de drum unde apele superficiale se pot scurge spre rambleul sau
debleul drumului, acestea trebuie dirijate prin santuri de gardd care sd colecteze si s
evacueze apa in afara amprizei drumului. In general, daci se impune, se vor executa
lucrdri de colectare, drenare si evacuare a apelor din ampriza drumulul.

9.7.Demolarile constructitlor existente vor fi executate pand la adancimea de
1,00 m sub nivelul platformei terasamentelor.

Materialele provenite din demolare vor f1 stranse cu grija, pentru a fi reutilizate conform
indicatiilor precizate In caietele de sarcini speciale sau In lipsa acestora, vor fi evacuate
in groapa publicd cea mai apropiatd, transportul fiind in sarcina Antreprenorulul.

9.8. Toate golurile ca : puturi, pivnite, excavatii, gropi rezultate dupa scoaterea
buturugilor si radécinilor, etc. vor fi umplute cu pdméant bun pentru umplutura, conform
prevederilor art. 4 si compactate pentru a obtine gradul de compactare prevazut in tabelul
nr. 5 pct. b.

9.9. Antreprenorul nu va trece la executia terasamentelor Inainte ca Beneficiarul sa
constate s1 sa accepte executia lucrarilor pregatitoare enumerate in prezentul capitol.

Aceastd acceptare trebuie sd fie In mod obligatoriu mentionata in registrul de
santicr,

Art. 10. MISCAREA PAMANTULUI

10.1. Miscarea terasamentelor se efectueaza prin utilizarea pamantului provenit din
sapaturi, n profilurile cu umplutura ale proiectului. la Tinceputul lucrarilor,



Antreprenorul trebuie sa prezinte Consultantului spre aprobare, o diagrama a cantitatilor
ce se vor transporta (inclusiv un tabel de miscare a terasamentelor), precum si toate
informatiile cu privire la mutarea terasamentelor (utilaje de transport, distante, etc).

10.2. Excedentul de sdpaturd si pdmanturile din debleur! care sunt improprii
realizarii rambleurilor (in sensul prevederilor din art. 4) precum si pdmantul din patul
drumului din zonele de debleu care trebuic inlocuite (in sensul art. 4) vor [1 transportate
in depozite definitive.

10.3. Necesarul de padmant care nu poate fi asigurat din debleuri, va proveni din
gropi de imprumut, daca este cazul

10.4. Recurgerea la debleuri si rambleuri in afara profilului din protect, sub forma
de supraldrgire, trebuie sa fie supusa aprobarii Beneficiarului.

10.5. Daca, in cursul executiei lucrdrilor, natura pamanturilor provenite din
debleuri si gropi de Tmprumut este incompatibila cu prescriptiile prezentului caiet de
sarcini 81 ale caietulul de sarcini speciale, sau ale standardelor si normativelor tehnice in
vigoare, privind calitatea si conditiile de executie a rambleurilor, Antreprenorul trebuie
sa informeze Beneficiarul si sd-i supund spre aprobare propuneri de modificare a
provenientel pamantului pentru umpluturd, pe baza de masuratori si teste de laborator,
demonstrand existenta reald a materialelor si evaluarea cantitatilor de pamant ce se vor
exploata.

10.6. La lucrarile timportante, dacd beneticiarul considerd necesar, poate preciza,
completa sau modifica prevederile art. 4 al prezentului caiet de sarcini. In acest caz,
Antreprenorul poate intocmi, in cadrul unui caiet de sarcini speciale , "Tabloul de
corespondenta a paméntului” prin care se defineste destinatia fiecarei naturi a pamantului
provenit din debleuri sau gropi de iTmprumut.

10.7. Transportul pdmantului se face pe baza unui plan intocmit de Antreprenor,
"Tabloul de corespondentd a pamantului” care defineste In spatiu miscdrile si localizarea
finala a flecarel cantitati izolate de pdmant din debleu sau din groapa de imprumut. El
tine cont de "Tabloul de corespondentd a pamantului” stabilit de Beneficiar, dacd aceasta
existd, ca si de punctele de trecere obligatorii ale itinerariului de transport si de
prescriptiile caietului de sarcini speciale. Acest plan este supus aprobarii Beneficiarului
in termen de 30 de zile de la notificarea ordinului de inceperca lucririlor.

Art, 11. GROPI DE IMPRUMUT
Nu este cazul

Art. 12, EXECUTIA DEBLEURILOR

12.1. Antreprenorul nu va putea executa nici o lucrare inainte ca modul de
pregdtire a amprizelor de debleu, precizat de prezentul caiet de sarcini speciale sa fi fost
verificat si recunoscut ca satisfacator de céatre Beneficiarul lucrarii.

Aceste acceptdri trebuie, in mod obligatoriv sa fie mentionate in registrul de
santier.

12.2. Sapaturile trebuiesc atacate frontal pe Intreaga latime si pe masurd ce
avansearzd, se realizeaza si taluzarca, urmarind pantele taluzurilor mentionate pe
profilurile transversale.

12.3. Nu se vor crea supraadancimi in debleu. In cazul cind in mod accidental apar
asemenea situatii se va trece la umplerea lor, conform modalittilor pe care le va prescric
Beneficiarul lucrarti si pe cheltuiala Antreprenorului.

12.4. La saparea in terenuri sensibile la umezeald, terasamentele se vor executa
progresiv, asigurandu-sc permanent drenarea st evacuarea apelor pluviale si evitarea



destabilizarii echilibrului hidrologic al zonei sau a nivelului apel subterane, pentru a
preveni umezirea paménturilor. Toate lucrarile preliminare de drenaj vor fi finalizate
inainte de inceperea sdpaturilor, pentru a se asigura ca lucrarile se vor executa fara a fi
afectate de ape.

12.5. In cazul cand terenul intalnit la cota fixatd prin proiect nu va prezenta
calitatile stabilite si nu este de portanta prevazutd, se va putea prescrie realizarea unui
strat de forma pe cheltuiala Beneficiarului. Compactarea acestui strat de forma se va face
la gradul de compactare de 100 % Proctor Normal. In acest caz se va limita pentru stratul
superior al debleurilor, gradul de compactare la 97 % Proctor Normal.

12.6. Inclinarea taluzurilor va depinde de natura terenului efectiv. Dacd acesta
diferd de prevederile proiectului, Antreprenorul va trebut sd aducd la cunostinta
Benefictarului neconcordanta constantd, urmédnd ca acesta sd dispund o modificare a
inclindrii taluzurilor s1 moditicarea volumulul terasamentelor.

12.7. Prevederile STAS 2914-84 privind inclinarea taluzurilor la deblee pentru
adancimi de maximum 12,00 sunt date in tabclul 3, in functie de natura materialclor

existente in debleu.
Tabel 3 - STAS 2914-84

| Natura materialelor din debleu Inclinarea taluzurilor |
Pamanturi argiloase, Tn general argile nisipoase sau pratoase, 1O 1S
nisipuri argiloase sau prafuri argiloase
Pamanturt miarnoase 1.0:1.0..... 1.0 :0.5
Paménturi macroporice (loess si pidméanturi loessoide) 1,0:0,1 _
Roci stincoase alterabile, in functie de gradul de alterabilitate st de 1,0:1,5......... 1,0:1,0 "
adancimea debleurilor
Roci stincoase nealterabile 1,0:0,1
Roci stdncoase (care nu se degradeazi) cu stratificarea favorabild in | dela 1,0 : 0,1 pina la pozitia

| ce priveste stabilitatea verticaldl sau chiar in consold

12.8. Taluzurile vor trebui s fie curdtate de pictre sau de bulgari de pamant care
nu sunt perfect aderente sau incorporate in teren ca si rocile dislocate a caror stabilitate
este incerta.

12.9. Dacd pe parcursul lucrérilor de terasamente, masele de pamént devin
instabile, Antreprenorul va lua masuri imediate de stabilizare, anuntand in acelasi timp
Beneliciarul.

12.10. Debleurile in terenuri moi, ajunse la cotéd, se vor compacta pana la 100 %
Proctor Normal, pe o addncime de 30 cm (conform prevederilor din tabelul 5 pct. c).

12.11. In terenuri stincoase, la sapaturile executate cu ajutorul explozivului,
Antreprenorul va trebui si stabileasca si apoi sd adapteze planurile sale de derocare in
asa fel incat dupa explozii sd se obtind :

e degajarea la gabarit a taluzurilor si platformei ;

* cea mai mare fractionare posibild a rocii, evitdnd orice risc de deteriorare a

lucrdrilor.

12.12. Pe timpul intregii durate a lucrului, va trebui sd se inspecteze, In mod
frecvent si in special dupd explozie, taluzurile de debleuri si terenurile de deasupra
acestora, In scopul de a se inlatura partile de rocd, care ar putea sd fie dislocate de
viittoare explozii sau din alte cauze.



Dupa executia lucrarilor, se va verifica daca adidncimea necesara este atinsgd peste
tot. Acolo unde acestea nu este atinsa, Antreprenorul va trebui sd execute derocarea
suplimentara necesara.

12.13. Tolerantele de executie pentru suprafata platformei si mivelarea taluzurilor

sub lata de 3 m sunt date in tabelul 4.
Tabel 4 - STAS 2914-84

Profilul Tolerante admise
Roci necompacte Roci compacte
| Platformd cu strat de forma + 3 cm +5cm
-Platﬁrmé fard strat de forma ' +5cm + 10 cm
Taluz de debleu neacoperit | + 10 cm variabil in functie de natura rocii

12.14. Metoda utilizatd pentru nivelarea platformei in cazul terenurilor stincoase
este ldsatd la alegerca Antreprenorului. El are posibilitatea de a realiza o adancime
suplimentard, apol de a completa, pe cheltuiala sa, cu un strat de pamant, pentru aducerea
la cote, care va trebui compactat asa cum este aratat in art. 14.

12.15. Daca proiectul prevede executarea rambleurilor cu pamanturile sensibile la
umezeald, Beneficiarul va prescrie ca executarea sdpaturilor in debleuri s se faca astfel:

¢ in perioada ploioasa : extragerea verticald

e dupd perioada ploioasa : sapaturi in straturi, pand la orizontul al cdrui continut

in apd va fi superior cu 10 puncte, umiditatii optime Proctor Normai.

12.16. In timpul exccutiel debleurilor, Antreprenorul este obligat sa conduca
Jucrdrile astfel ca paméanturile ce urmeazi sa fic folosite in realizarea rambleurilor s3 nu
fie degradate sau nmuiate de apele de ploaie. Va trebui, in special sd se Tnceapi cu
lucrarile de debleu de la partea de jos a rampelor profilului in lung.

Daca topografia locurilor permite o c¢vacuare gravitationalda a apelor,
Antreprenorul va trebui s@ mentind o pantd suficientd pentru scurgere, la suprafata partii
excavate si sd execute In timp util santuri, rigole, lucrdri provizorii evacudrii apelor in
timpul excavarii.

Art. 13. PREGATIREA TERENULUI DE SUB RAMBLEURI

Lucrarile pregititoare aratate la art. § si 9 sunt comune atat sectoarelor de debleu
cét s1 celor de rambleu.

Pentru rambleuri mai sunt necesare si se vor executa si alte lucrari pregatitoare.

13.1. Cand linia de cea mat mare panta a terenului este superioard lui 20 %,
Antreprenorul va trebui sa execute trepte de infatisare aviand o ndltime egald cu
grosimea stratului prescris pentru umpluturd, distantele la maximum 1,00 m pe terenuri
obisnuite $1 cu inclinarea de 4 % spre exterior.

Pe terenuri stdncoase aceste trepte vor fi realizate cu mijloace agreate de
Beneficiar,

13.2. Pe terenurile remaniate in cursul lucrdrilor pregatitoare prevazute la art. § si
9, sau pe terenuri de portanta scizut se va executa o compactare a terenului de la baza

rambleului pe o adancime minimd de 30 cm, pentru a obtine un grad de compactare

Proctor Normal conform tabelului 5.
Art. 14, EXECUTIA RAMBLEURILOR
14.1. Prescriptii generale



14.1.1. Antreprenorul nu poate executa nici o lucrare Inainte ca pregatirile
terenulul, Indicate in caletul de sarcini si caietul de sarcini speciale, sa fic verificate si
acceptate de "Inginer". Aceastd acceptare sd fie, in mod obligatoriu, consemnatd in
caictul de santier.

14.1.2. Nu se executd lucrari de terasamente pe timp de ploaie sau ninsoare.

14.1.3. Exccutia rambleurilor trebuie sa fie intrerupta in cazul cand calitatile lor
minimale definite prin prezentul caiet de sarcini sau prin caietul de sarcini speciale vor fi
compromise de intemperti.

Executia nu poate f1 reluatd decit dupd un timp fixat de Beneficiar sau
reprezentantul sau, la propunerea Antreprenorului.

14.2. Modul de executie a rambleurilor

14.2.1. Rambleurile se executa in straturi uniforme suprapuse, paralele cu linia
proiectului, pe intreaga ldtime a platformei si in principiu pe intreaga lungime a
rambleulut, evitindu-se segregdrile si variatiile de umiditate $i granulometrie.

Daci dificultatile speciale, recunoscute de Beneticiar, impun ca executia straturilor
elementare sd fie executate pe latimi inferioare celei a rambleului, acesta va putea fi
executat din benzi alaturate, care Tmpreund acoperd intreaga latime a profilului, urmarind
ca decalarea in indltime intre doud benzi alaturate sa nu depaseascd grosimea maxima
impusa.

14.2.2. Paméntul adus pe platforma este Tmpragtiat i nivelat pe Intreaga latime a
platformel (sau a benzii de lucru) in grosimea optima de compactare stabilitd urmérind
realizarea unui profil longitudinal pe cat posibil paralel cu profilul definitiv.

Suprafata fiecaru strat intermediar, care va avea grosimea optima de compactare,
va 1 plana $1 va avea o pantd transversald de 3.....5% céatre exterior, iar suprafata
ultimului strat va avea panta prescrisa conform articolului 16.

14.2.3. La realizarea umpluturilor cu Tnaltimi mai mari de 3,00 m, se pot folosi, la
baza acestora, blocuri de piatrd sau din beton cu dimensiunea maximi de 0,50 m cu
conditia respectdrii urmdatoarelor masuri :

- impanarea golurilor cu pamant ;

- asigurarea tasarilor In timp si luarea lor in considerare ;

- realizarea unei umpluturi omogene din pamant de calitate corespunzatoare pe cel
putin 2,00 m grosime la partea superioard a rambleului.

14.2.4. La punerca in opera a rambleului se va tine seama de umiditatea optima de
compactare. Pentru aceasta, laboratorul santierului va face determinari ale umiditatii la
sursa si se vor lua masurile In consecintd pentru punerea in opera, respectiv asternerea si
necompactarea imediatd, lasand pamantul sd se zvante sau s se trateze cu var pentru a-si
reduce umiditatea pand cit mai aproape de cea optima, sau din contra, udarea stratului
asternut pentru a-l aduce la valoarea umiditatii optime.

14.3. Compactarea rambleurilor

14.3.1. Toate rambleurile vor fi compactate pentru a se realiza gradul de
compactare Proctor Normal previzut in STAS 2914, conform tabelului 5.

Tabelul 5

Zonele din terasamente (la care se Piminturi
prescrie gradul de compactare) Necoezive | Ceozive
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a. Primii 30 cm ai terenului natural sub un
rambleu, cu Indltimea : h £2,00 m 100 95 07 03
h=200m 95 92 92 90
b. In corpul rambleurilor, la adancimea o
sub patul drumului : h £0,50 m 100 100 100 100
0,5<h=2,00m 100 97 07 04
h=200m 05 a2 gz o)
¢. In debleuri, pe adancimea de 30 cm sub
| patul drumului 100 100 100 100

1

N O TA: Pentru pamdnturile necoezive, stancoase cu granule de 20 mm in
proportie mai mare de 530° si unde raportul dintre densitatea in stare uscatd a
pamdantului compactat nu se poate determina, se va putea considera a fi de 100 % din
gradul de compactare Proctor Normal, cdnd dupd un anumit numdr de treceri,
echipamentul de compactare cel mai greu nu lasa urme vizibile la controlul gradului de
compactare.

14.3.2. Antreprenorul va trebui sa supuna acordului Beneficiarului, cu cel putin opt
zile Tnainte de inceperea lucrarilor, grosimea maxima a stratului elementar pentru fiecare
tip de pamaént, care poate asigura obtinerea {dupa compactare) a gradelor de compactare
aratate in tabelul 5, cu echipamentele existente si folosite pe santier.

In acest scop, inainte de inceperea lucrarilor, va realiza cite un tronson de
incercare de minimum 30 m lungime pentru fiecare tip de pamant. Daca compactarea
prescrisd nu poate fi obtinutd, Antreprenorul va trebui sd realizeze o noud plansd de
incercare, dupa ce va aduce modificirile necesare grosimii straturilor si utilajului folosit.
Rezultatele acestor Incerciri trebuice sd fic mentionate in registrul de santiet.

In cazurile cind aceastd obligatic nu va putea fi realizatd, grosimea straturilor
succesive nu va depdsi 20 cm dupa compactare.

14.3.3. Abaterile limita la gradul de compactare vor fi de 3 % sub imbracamintile
din beton de ciment si de 4 % sub celelalte Tmbracaminti si se acceptd In max. 10 % din
numarul punctelor de verificare.

14.4. Controlul compactarii

In timpul executiel, terasamentele trebuie verificate dupa cum urmeaza :

a) controlul va fi pe fiecare strat ;

b) frecventa minima a testelor trebuie sa fie potrivit tabelului 6.

Tabel 6
| Denumtrea incercarii Frecventaminimalia | Observatii ]
incercirilor - .
Incercarea Proctor | 11a5.000m " Pentru fiecare tip de pamént
Determinarea continutului de 1 1a 250 m de platforma pe strat
apd
Determinarea gradului de 3 la 250 m de platforma pe strat N

Laboratorul Antreprenorului va tine un registru in care se vor consemna toate
rezultatele privind incercarea Proctor, determinarea umiditatii 1 a gradului de
compactare realizat pe fiecare strat si sector de drum.



Antreprenorul poate $d ceard receptia unui strat numal dacd toate gradele de
compactare rezultate din determindri au valori minime sau peste valorile prescrise.
Aceastd receptie va trebui, in mod obligatoriu, mentionatd Tn registrul de santier,

14.5. Profiluri si taluzuri

[4.5.1. Lucrarile trebuie sd {ie executale de asa manierd incat dupd cilindrare
profilurile din proiect si fie realizate cu tolerantele admisibile.

Taluzul nu trebuie sd prezinte nici scobituri $1 nici excrescente, iIn afara celor
rezultate din dimensiunile blocurilor constituente ale rambleulut.

Profilul taluzului trebuie sa fie obtinut prin metoda umpluturit in adaos, dacad nu
sunt dispozitii contrare in caictul de sarcini speciale.

14.5.2. Taluzurile rambleurilor asezate pe terenuri de fundatie cu capacitatea
portantd corespunzaloare vor avea inclinarea 1 : 1,5 pand la Tndltimile maxime pe
verticald indicate pe tabelul 7.

Tabel 7
Natura materialului in rambleu H
. (m)
Argile prifoasc sau argile nisipoase 6
Nisipuri argiloase sau praf argilos 7
Nisipuri 8
Pietrisuri sau balasturi 10 _

Panta taluzurilor trebuie verificatd si asiguratd numai dupa realizarea gradului de
compactare indicat in tabelul 5.

14.5.3. In cazul rambleurilor cu iniltimi mai mari decat cele aritate in tabelul 7,
dar numai pand la maxim 12,00 m, inclinarea taluzurilor de la nivelul patului drumului in
jos, vafide 1: 1,5, iar pe restul inaltimii, pana la baza rambleului, Tnclinarea va fi de 1 :
2.

14.5.4. La rambleuri mai inalte de 12,00 m, precum si la cele situate in albiile
majore ale rdurilor, ale vdilor si in balti, unde terenul de fundatie este alcdtuit din
particule fine si foarte fine, inclinarea taluzurilor se va determina pe baza unui calcul de
stabilitate, cu un coeficient de stabilitate de 1,3 ....... 1,5.

14.5.5. Taluzurile rambleurilor asezate pe terenuri de fundatie cu capacitate
portantd redusd, vor avea Inclinarea 1 : 1,5 pand la indltimile maxime, h,,, pe verticala
indicate In tabelul 8 in functie de caracteristicile fizice — mecanice ale terenului de
fundatie.

Tabel 8
Panta Caracteristicile terenului de fundatie
terenului de a) Unghiul de frecare internd in erade
fundatie 50 | 10° [ 15°
b) coeziunea materialului KPa
30 | 60 | 10 [ 30 | 60 [ 10 | 30 [ o0 | 80
[naltimea maxima a rambleului, hygy ™
0 3,00 4,00 3,00 5,00 6,00 4,00 6,00 8,00 10,00
1:10 2,00 3,00 2,00 4,00 5,00 3,00 5,00 6,00 7,00
1:5 1,00 2,00 | 1,00 2,00 3,00 2,00 3,00 4,00 5,00
1:3 - ] ' 1,00 2,00___ 1,00 2,00 3,00 4.00

14.5.6. Tolerantele de executie pentru suprafatarea patului si a taluzurilor sunt
urmatoarele :



- platforma fara strat de forma =3 cm

- platforma cu strat de forma =5cm

- taluz neacoperit = 10 cm

Denivelarile sunt masurate sub lata de 3 m lungime.

Toleranta pentru ampriza rambleului realizat, fatd de cea proiectata este de + 50
cm.

14.6. Prescriptii aplicabile pimanturilor sensibile la apa

14.6.1. Cand la realizarea rambleurilor sunt folosite pdménturile sensibile la apa,
Beneticiarul va putea ordona Antreprenorului urmatoarele :

- asternerea si compactarea imediatd a pdmanturilor din debleuri sau gropi de
imprumut cu un grad de umiditate convenabil ;

- un timp de asternere dupd asternere si sacrificarea, in vederea elimindrii apei in
€XCes prin evaporare ;

- tratarca pamantului cu var pentru reducerca umiditatii ;

- practicarea de drenuri deschise, in vederea reducerii umiditatii pdmanturilor cu
exces de apa.

Céand umiditatea naturala este mai micd decdt cea optima se vor executa stropiri
succesive.

Pentru aceste paménturi, Beneficiarul va putea impune Antreprenorului masuri
speciale pentru evacuarea apelor.

14.7. Prescriptii aplicabile rambleurilor din material stincos

14.7.1. Materialul stancos rezultat din derocari se va imprastia si nivela astfel incéat
s se obtina o umplulurd omogena si cu un volum minim de goluri.

Straturile elementare vor avea grosimea determinatd in functie de dimensiunea
materialului si posibilitdtile mijloacelor de compactare. Aceastd grosime nu va putca, in
nici caz, sd depdseascd 0,80 m in corpul rambleului. Ultimii 0,30 m de sub patul
drumului nu vor contine blocuri mai mari de 0,20 m.,

Blocurile de stanca ale caror dimensiuni vor f1 incompatibile cu dispozitiile de mai
sus vor 11 fractionate. Beneficiarul va putea aproba folosirea lor la piciorul taluzului sau
depozitarea lor in depozite definitive.

Granulozitatea diferitelor straturi constituente ale rambleurilor trebuie sd fie
omogend. Intercalarea straturilor de materiale fine si straturt din materiale stancoase,
prezentéand un procentaj de goluri ridicat, este interzisa.

14.7.2. Rambleurile vor fi compactate cu cilindri vibratori de 12-16 tone cel putin,
sau cu utilaje cu senile de 25 tone cel putin. Aceastd compactare va {1 insotitd de o
stropire cu apa, suficienta pentru a facilita aranjarea blocurilor.

Controlul compactarii va fi efectuat prin masurarea parametrilor Q unde :

S

(Q — reprezintd volumul rambleului pus in operd intr-o zi, masurat in mc dupd
compactare ;

S — reprezintd suprafata compactatd intr-o z1 de utilajul de compactare care s-a
deplasat cu viteza stabilitad pe sectoarele experimentale.

Valoarea parametrilor ((Q/S) va fi stabilitda cu ajutorul unui tronson de incercare
controlat prin incercari cu placa. Valoarea finald va fi cea a testului in care se obtin
module de cel putin 500 bari s1 un raport E2/E1 inferior lui 0,15.

Incercarile se vor face de Antreprenor intr-un laborator autorizat iar rezultatele
vor fi inscrise in registrul de santier.



14.7.3. Platforma rambleului va fi nivelata, admitandu-se aceleasi tolerante ca si
in cazul debleurilor In material stdncos, tabel 4.

Denivelarile pentru taluzurile neacoperite trebuie sa asigure fixarea blocurilor pe
cel putin jumdtate din grosimea lor.

14.8. Prescriptii aplicabile rambleurilor nisipoase

[4.8.]1. Rambleurile din materiale nisipoase se realizeazd concomitent cu
imbrdcarea taluzurilor, in scopul de a le proteja de eroziune. Pdmaéntul nisipos omogen
(U < 5) ce nu poate fi compactat la gradul de compactare prescris (tabel 5) va putea {i
folosit numai dupd corectarea granulometriei acestuia, pentru obtincrea compactarii
prescrise.

14.8.2. Straturile din paménturi nisipoase vor fi umezite $i amestlecate pentru
obtinerea unei umiditati omogene pe intreaga grosime a stratului elementar.

14.8.3. Platforma si taluzurile vor fi nivelate admitandu-se tolerantele aratate in
tabelul 4. Aceste tolerante se aplicd straturilor de pdmant care protejeaza platforma si
taluzurile nisipoase.

14.9. Prescriptii aplicabile rambleurilor din spatele lucrarilor de arta (culei,
aripi, ziduri de sprijin, etc)

14.9.1. In lipsa unor indicatii contrare caietului de sarcini speciale, rambleurile din
spatele lucrdrilor de artd vor fi executate cu aceleasi materiale ca si cele folsote in patul
drumului, cu exceptia materialelor stdncoase. Pe o latime de | m, masuratld de la zidarie,
marimea maximad a materialului de carierd, acceptat a fi folosit, va fi de 1/10 din
grosimea umpluturii,

14.9.2. Rambleul se va compacta mecanic, la gradul din tabelul 5 si cu asigurarea
integritatii lucrdrilor de arta.

Echipamentul/utilajul de compactare va fi supus aprobarii Beneficiarului sau
reprezentantului acestuia, care vor preciza pentru fiecare lucrare de artd intinderea zonei
lor de folosire.

14.10. Protectia impotriva apelor

Antreprenorul este obligat sa asigure protectia rambleurilor contra apelor pluviale
si inundatiilor provocate de ploi, a caror intensitate nu depdseste intensitatea celel mai
puternice ploi Tnregistrate in cursul ultimilor zece ani.

Intensitatea precipitatiilor de care se va tine seama va i cea furnizata de cea mai
apropiata statie pluviometrica.

Art, 15. EXECUTIA SANTURILOR S1 RIGOLELOR

Santurile si rigolele vor fi realizate conform prevederilor proiectului, respectdndu-
se sectiunea, cota fundului si distanta de la marginca amprizei.

Santul sau rigola trebuie s rdméanid constant, paralel cu piciorul taluzului. In nici
un caz nu va fi tolerat ca acest paralelism sd fie intrerupt de prezenta masivelor
stancoase. Paramentele santulu sau ale rigolei vor trebui sa fie plane iar blocurile in
proeminentd sa fie taiate.

La sfarsitul santierului si inainte de receptia finald, santurile sau rigolele vor fi
complet degajate de bulgari si blocuri cazute.

Art. 16. FINISAREA PLATFORMEI

16.1. Stratul superior al platformei va fi bine compactat, nivelat si completat
respectand cotele in profil in lung si n profil transversal, declivitatile si latimea
prevazute in proiect.



Gradul de compactare s1 tolerantele de nivelare sunt date in tabelul 5, respectiv, in
tabelul 4.

In ce priveste litimea platformei si cotele de executie abaterile limitd sunt :

- la latimea platformerl se admit :

+ 0,05 m, fatéd de ax
+ 0,10 m, pe intreaga latime

- la cotele proiectului se admit :

+ (0,05 m, fata de cotele de nivel ale proiectulut.

16.2. Dacd cxeccutia sistemului rutier nu urmeazd imediat dupd terminarea
terasamentelor, platforma va fi nivelal@ (ransversal, urmarind realizareca unui profil
acoperis, in doud ape, cu inclinarea de 4% spre marginea acestora. In curbe se va aplica
deverul prevazut in piescle desenate ale protectului, farda sd coboare sub o panta
transversala de 4 %.

Art. 17. ACOPERIREA CU PAMANT VEGETAL

Cand acoperirea cu pdméant vegetal trebuie sé fie aplicata pe un taluz, accsta este n
prealabil taiat in trepte sau intarit cu caroiaje din brazde, nuiele sau prefabricate etc.,
destinate a le fixa. Aceste trepte sau caroiaje sunt apoi umplute cu pdmant vegetal.

Terenul vegetal trebuie sa fie fardmitat, curdtat cu grijd de pietre, radacini sau iarba
sl umectat inainte de rdspéndire.

Dupa raspandire paméntul vegetal este tasal cu un mai plat sau cu un rulou usor.

Executarea lucrdrilor de imbricare cu padmant vegetal est In principiu, suspendata
pe timp de ploaie.

Art. 18. DRENAREA APELOR SUBTERANE

Antreprenorul nu este obligat sa construiasca drenuri in cazul Tn care apele nu pot
fi evacuate gravitational.

Lucrarile de drenare apelor subterane, care s-ar putea sa se dovedeascd necesare,
vor 11 definite prin dispozitii de santier de cétre Beneficiar si reglementarea lor s¢ va
face, n lipsa unor alte dispozitii ale caietului de sarcini speciale, conform prevederilor
Clauzelor contractuale.

Art. 19. iNTRETINEREA iN TIMPUL TERMENULUI DE GARANTIE

In timpul termenului de garantie, Antreprenorul va trebuie si execute in timp util
si pe cheltuiala sa lucrarile de remediere a taluzurilor rambleurilor, s mentina scurgerea
apelor, s1 sa repare toate zonele identificate cu tasari datoritd proastei executii.

In afari de acestea, Antreprenorul va trebui sd execute in aceeasl perioada, la
cererea scrisa a Beneficiarului, si toate lucrdrile de remediere necesare, pentru care
Antreprenorul nu este raspunzator.

Art. 20. CONTROLUL EXECUTIEI LUCRARILOR

20.1, Controlul calitatii lueririlor de terasamente constd in :

- verificarea trasarii axulul, amprizei drumului si a tuturor celorlalti reperi de
trasare ;

- veriftcarea pregatirii terenului de fundatie (de sub rambleu) ;

- verificarea calitatii si starii pdmantului utilizat pentru umpluturi ;

- verificarea grosimii straturilor asternute ;

- verificarea compactarii umpluturilor ;

- controlul caracteristicilor patului drumului.



20.2. Antreprenorul este obligat sa tind evidenta zilnica, in registrul de laborator, a
verificirilor efectuate asupra calitatii umiditatii pdmantului pus in operd si a rezultatelor
obtinute in urma Incercarilor efectuate privind calitatea lucrarilor executate.

Antreprenorul nu va trece la executia urmatorului strat daca stratul precedent nu a
fost finalizat si aprobat de Inginer.

Antreprenorul va intretinere pe cheltuiala sa straturile receptionate, pand la
acoperirea acestora cu stratul urmator.

20.3. Verificarea trasarii axului si amprizei drumului si a tuturor celorlalti
reperi de trasare

Aceastd verificare se va face Inainte de Inceperea lucrarilor de executic a
terasamentelor urmarindu-se respectarea intocmai a prevederilor proiectului. Toleranta
admisibild fiind de + 0,10 m In raport cu reperii pichetajului general.

Art. 20.4. Verificarea pregitirii terenului de fundatie (sub rambleu)

20.4.1. Inainte de inceperea exccutdrii umpluturilor, dupa curdtirea terenului,
indepirtarea stratului vegetal si compactarea pdmantului, se determina gradul de
compactare si deformarea terenului de fundatie.

20.4.2. Numirul minim de probe, conform STAS 2914, pentru determinarea
gradului de compactare este de 3 incercari pentru fiecare 2000 m’ suprafete compactate.

Natura i starea solului se vor testa la minim 2000 m’ umpluturi.

20.4.3. Verificarile efectuate se vor consemna intr-un proces verbal de verificare a
calitatii lucrarilor ascunse, specificandu-se si eventuale remedieri necesare.

20.4.4. Deformabilitatea terenului se va stabili prin masuratori cu deflectometru cu
parghii, conform Normativului pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie
a capacitatii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide, indicativ CD
31 - 2002.

20.4.5. Masuritorile cu deflectometrul se vor efectua in profiluri transversale
amplasate la max. 25 m unul dupa altul, in trei puncte (stanga, ax, dreapta).

20.4.6. La nivelul terenului de fundatie se considerd realizata capacitatea portanta
necesard dacd deformatia elasticd, corespunzitoare vehiculului etalon de 10 KN, se
incadreaza in valorile din tabelul 9, admitdndu-se depisiri in cel mult 10 % din punctele
misurate. Valorile admisibile ale deformatiei la nivelul terenului de fundatie in functie
de tipul pdmantului de fundatie sunt indicate in tabelul 9.

20.4.7. Verificarea gradului de compactare a terenului de fundatii se va face in
corelatie cu masuratorile cu deflectometrul, in punctele in care rezultatele acestora atesta
valori de capacitate portantd scizuta.

20.5. Verificarea calititii si stirii pimintului utilizat pentru umpluturi

Verificarea calitdtii pAmantului constd in determinarea principalelor caracteristici
ale paméntului, conform tabelului 2.

20.6. Verificarea grosimii straturilor asternute

Va fi verificatd grosimea fiecdrui strat de pamant asternut la execcularea
rambleului. Grosimea masuratd trebuie sd corespundd grosimii stabilite pe sectorul
experimental, precum tipul de pAmant respectiv si utilajele folosite la compactare.

20.7. Verificarea compactarii umpluturilor

20.7.1. Determindrile pentru verificarea gradului de compactare se fac pentru
fiecare strat de pamant pus in opera.

In cazul pamanturilor coezive se vor preleva céte 3 probe de la suprafata, mijlocul
si baza stratului, cind acesta are grosimi mai mari de 25 cm $i numai de la suprafata si



baza stratului cand grosimea este mai mica de 25 cm. In cazul pamanturilor necoezive se
va preleva o singurd proba din fiecare punct, care trebuie sa aiba un volum de min. 1000
em’, conform STAS 2914. Pentru padmanturile stAncoase necoezive, verificarea se va face
potrivit notei de la tabelul 5.

Verificarea gradului de compactare se face prin compararea densitatii in stare
uscatid a acestor probe cu densitatea in stare uscati maximad stabilitd prin incercarea
Proctor, STAS 1913/13.

Verificarea gradului de compactare realizat, se va face in minimum frei puncte
repartizate stinga, ax, dreapta, distribuite la fiecare 2000 m’ de strat compactat.

La stratul superior al rambleului si la patul drumului in debleu, verificarea
gradului de compactare realizat se va face in minimum trei puncte repartizate stanga, ax,
dreapta. Aceste puncte vor fi la cel putin 1 m de la marginea platformel, situate pe o
lungime de maxim 250 m.

20.7.2. In cazul cind valorile obtinute la verificdri nu sunt corespunzatoare celor
prevdzute in tabelul 5, se va dispune fie continuarea compactarii, fic scarificarea $i
recompactarea stratului respectiv.

20.7.3. Nu se va trece la executia stratului urmator decat numai dupd obtinerea
gradului de compactare prescris, compaclarea ulterioard a stratului ne mai fiind posibila.

20.7.4. Zonele insuficient compactate pot fi identificate usor cu penctrometrul sau
cu deflectometrul cu parghie.

20.8. Controlul caracteristicilor patului drumului

20.8.1. Controlul caracteristicilor patului drumului se face dupa terminarea
cxecutiei terasamentelor si constd in verificarea cotelor realizate si determinarea
deformabilitdtii, cu ajutorul deflectometrului cu parghie la nivelul patului drumului, la
cererea expresa a dirigintelui de santier.

20.8.2. Tolerantele de nivelment impuse pentru nivelarca patului suport sunt =
0,05 m fata de prevederile proiectului. in ce priveste suprafatarea patului si nivelarea
taluzurilor, tolerantele sunt cele aratate la pet. 12.13 (tabelul 4) si la pct. 14.5.6 din
prezentul caiet de sarcini.

Verificarile de nivelment se vor face pe profiluri transversale, la 25 m distantd.

20.8.3. Decformabilitatea patului drumului se va stabili prin masuratori cu
deflectometrul cu pérghie,la cererca expresa a dirigintelui de santier.

Conform Normativului CD 31, capacitatea portantd necesard la nivelul patulul
drumului se considera realizatd daca, deformatia elasticd, corespunzitoare sub sarcina
osiei etalon de 115 kN, are valori mai mari decat cele admisibile, indicate in tabelul 9, in
cel mult 10 % din numarul punctelor masurate.

Tabel 9
Tipul de pamant Vajoarea admisibild a deformatiei
elastice 1/100 mm
Esip prafos, nisip argilos 350
Praf nisipos, praf argilos nisipos, praf argilos, praf 400
Argila prifoasd, argild nisipoasi, argild prifoasd nisipoasa, 450
argila

Cand masurarea deformatiei elastice, cu deflectometrul cu parghie, nu este
posibild, Antreprenorul va putea folosi si alte metode standardizate sau agrementate,
acceptate de Inginer.



In cazul utilizarii metodei de determinare a deformatiei liniare prevazuta in STAS
2914/4, frecventa incercarilor va fi de 3 incercdri pe fiecare sectiune de drum de maxim
250 m lungime.

CAPITOLUL 1V

RECEPTIA LUCRARII

Lucririle de terasamente vor fi supuse unor receptii pe parcursul executiel (receptil
pe faze de executie), unei receptii preliminare si unel receptii finale.

Art. 21. RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE

21.1. In cadrul receptiei pe faze determinante (de lucrdri ascunse) se efectueaza
conform Regulamentului privind controlul de stat al calititii in constructii, aprobat cu
HG 272/94 si conform Procedurii privind controlul statului in fazele de executie
determinante, elaboratd de MLPAT si publicatd in Buletinul Constructiilor volum 4/1996
si se va verifica dacd partea de lucrdri ce s¢ receptioneazd s-a executat conform
proiectului si atestd conditiile impuse de normativele tehnice in vigoare si de prezentul
caiet de sarcini.

21.2. In urma verificarilor se incheie proces verbal de receptie pe faze, in care se
confirmi posibilitatea trecerii executict la faza imediat urmdtoare.

21.3. Receptia pe faze se efectueazd de catre Beneficiar si Antreprenor, lar
documentul ce se Incheie ca urmare a receptiel va purta ambele semnaturi.

21.4. Receptia pe faze se va face in mod obligatoriu la urmatoarele momente ale
lucrarii :

- trasarea si pichetarea lucraril ;

- decaparea stratului vegetal si terminarea lucrarilor pregatitoare ;

- compactarea terenului de fundatie ;

- in cazul rambleurilor, pentru fiecare metru din indltimea de umpluturd si la
realizarea umpluturii sub cota stratului de formad sau a patului drumului ;

- in cazul sapaturilor, la cota finala a sapaturi.

21.5. Registrul de procese verbale de lucrari ascunse se va pune la dispozitia
organelor de control, cdt si a comisiei de receptie preliminara sau finald.

21.6. La terminarea lucrarilor de terasamente sau a unei parti din aceasta sc va
proceda la efectuarea receptiel preliminare a lucrarilor, verificandu-se :

- concordanta lucrarilor cu prevederile prezentului caiet de sarcini i caietului de
sarcini speciale si a proiectului de executic ;

- natura pamantului din corpul drumului.

21.7. Lucrdrile se vor receptiona daca :

- nu sunt realizate cotele si dimensiunile previzute in proiect ;

- nu este realizat gradul de compactare atat la nivelul patului drumului cét si pe
fiecare strat in parte (atestate de procesele verbale de receptie pe faze) ;

- lucrérile de scurgerea apelor sunt necorespunzatoare ;

- nu s-au respectat pantele transversale si suprafatarea platformei ;

- se observd fenomene de instabilitate, inceputuri de crapdturl in corpul
terasamentelor, ravindr ale taluzurilor, elc ;



- nu este asiguratd capacitatea porlanta la nivelul patului drumului.

Defectiunile se vor consemna in procesul verbal incheiat, in care s¢ va stabili si
modul si termenele de remediere.

Art. 22. RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR

Receptia se face la terminarea lucrdrilor, pentru intreaga lucrare, conform
Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora,
aprobat cu HG 273.

Art. 23. RECEPTIA FINALA

La receptia finald a lucrdrii se va consemna modul in care s-au comportat
terasamentele si daca acestea au fost Intretinute corespunzator in perioada de garantie a
intregii lucrari, in conditiile respectarii prevederilor Regulamentului aprobat cu HG 273,



CAIET DE SARCINI NR. 2

Straturi din agregate naturale - balast

I. GENERALITATI
a. Domeniul de aplicare

1.1.1. Prezentul caiet de sarcini contine specificatile tehnice privind executia si receptia
straturilor de fundatie din balast in vederea reafacerii structurii rutiere .

El cuprinde conditile tehnice care trebuie sa fie indeplinite de materalele de
constructie folosite, prevazute in SR EN 13242+A1:2008, SR EN 13285:2011 si de stratul
de funuaue realizat conform STAS 6400-84. J,f.l'

b. Prevederi generale L)

Stratul de fundatie din agregate naturale (balast) se realizeaza la grosimea staf)lllta
prin proiect si se executa conform prevederilor STAS 6400-84.

Antreprenorul  este  obligat sa asigure masurile organizatorice  si
tehnologice corespunzatoare pentru respectarea strictd a prevederilor prezentului
caiet de sarcini.

Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator
autorizat, efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului
caiet de sarcini.

Antreprenorul este obligat sa efectueze la cererea Beneficiarului verificari suplimentare
fata de prevederile prezentului caiet de sarcini.

In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Beneficiarul
va dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor care se impun.

La executarea straturilor de agregate naturale, se vor respecta prevederile STAS
6400-84, SR EN 13242+A1:2008, memoriile tehnice si plansele prezentului proiect.

ll. EXECUTAREA STRATURILOR DIN AGREGATE NATURALE

Fundatii din balast

Executia straturilor de fundatie incepe numai dupa receptia tersamentelor.

Pentru executia stratului de fundatie din balast se va utiliza un amestec de agregate
naturale nelegate avand granula maxima de 63mm (notare amestec: 0/63 conf. SR EN
13285:2011).

Amestecu! din agregate nelegate trebuie sa provina din roci stabile, nealterabile la aer,
apa sau inghet, nu trebuie sa contina corpuri straine vizibile (bulgari de argila, carbune, lemn,
resturi organice) sau elemente moi sau alterate mai mult de 5% din masa totala.

Asternerea amestecului din agregate nelegate (balast) se va face in straturi de
maxim 15 cm grosime (inainte de compactare), se va adauga apa pentru asigurarea
umiditatii optime de compactare determinata prin incercarea Proctor modificata, conform
STAS 1913/13-83. Nu se va executa stratul superior de fundatie inainte de receptia stratului
inferior.

La compactarea fundatiei se vor avea in vedere urmatoarele:

- parametrii utilajelor de compactare sa fie conform prevederilor din STAS 9348-80,
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STAS 9652-80 si STAS 9831-80;

- deplasarea utilajelor trebuie sa fie liniara, fara serpuiri, iar intoarcerea lor sa nu se
faca pe portiunile care se compacteaza sau care sunt de curand compactate;

- fasiile succesive de compactare sa se suprapuna pe minim 20 cm latime;

- numarul de treceri va asigura un grad de compactare de minim 96% din densitatea
in stare uscata maxima determinata prin incercarea Proctor modificata conform STAS
1913/13-83 in cel putin 93% din punctele de masurare si de minim 95% in toate punctele de
masurare.

Denivelarile care se produc in timpul compactarii sau care raman dupa compactare
se corecteaza cu materiale de aport de acelasi tip si se recompacteaza.

lll. MATERIALE FOLOSITE

3.1. Agregate naturale

3.1.1. Agregatele din prezentul caiet de sarcini folosite la executia fundatiilor din
balast sunt agregate naturale nelegate hidraulic utilizate in amestec si folosite la lucrari de
constructii de drumuri si a altor zone cu trafic conform STAS 6400, SR EN 13242, SR EN
13285.

3.1.2. Pentru a putea fi folosit in stratul de fundatie, balastul trebuie sa indeplineasca

urmatoarele caracteristici calitative: Tabel 1
CONDITH DE METODE
ADMISIBILITATE DE
CARAGTERISTIC! COPTIM | RUTIERE | 'CONFORM
Sort, mm 0-63 0-63
Continut de fractiuni %
Sub 0,02 mm max. 3 max. 3
Sub 0,2 mm 4-10 3-18 STAS 1913/5
01 mm 1222 433 | STAS4606
0-4 mm 26-38 16-57 SRIENIIS-1
0-8 mm 35-50 25-70
0-16 mm 48-65 37-82
0-25 mm 60-75 5(0-90
0-50 mm 85-92 80-98
0-63 mm 100 100
Granulozitate continua SR EN 13242
Coeficient de neuniformitate (Un) minim - 15
Echivalent de nisip (EN) minim 30 30 SR EN 933-8
Uzura cu masina tip Los Angeles {LA) % max. 30 50 SR EN 1097-2
3.1.3.Agregatul {balast) se va aproviziona din timp,

in depozite intermediare, pentru a se asigura omogenitatea si constanta calitatii
acestuia. Aprovizionarea la locul de punere in operd se va face numai dupa
efectuarea testelor de laborator complete, pentru a verifica daca agregatele din
depozite indeplinesc cerintele prezentuiui caiet de sarcini.
3.1.4. Laboratorul Antreprenorului va tine evidenta calitati balastului sau
balastului amestec optimal astfel:
- intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de Fumizor,
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- intr-un registru (registru pentru incercari agregate) rezultatele determinarilor
efectuate de laborator.

3.1.5. Depozitarea agregatelor se va face in depozite deschise, dimensionate n
functie de cantitatea necesara si de esalonarea lucrarilor.

3.1.6. In cazul in care se va utiliza balast din mai multe surse, aprovizionarea si
depozitarea acestora se va face astfel incat sa se evite amestecarea materialelor
aprovizionate din surse diferite.

3.1.7. In cazul in care la verificarea calitatii balastului aprovizionat, granulozitatea
acestuia nu corespunde prevederilor din tabelul 1, aceasta se corecteaza cu sorturile
granulometrice deficitare pentru indeplinirea conditiilor calitative prevazute.

3.2. Apa

Apa necesara compactarii stratului de balast poate sa provina din reteaua publica
sau din alte surse, dar in acest din urma caz nu trebuie sa contina nici un fel de particule
in suspensie.

3.3. Controlul calitatii balastului inainte de realizarea stratului de fundatie
Controlul calitatii se face de catre Antreprenor prin laboratorul sau, in conformitate cu

prevederile cuprinse in tabelul 2, Tabel 2
Actiunea, procedeul de Frecventa minima Metodg de
verificare sau caracteristici La aprovizionare La locul de punere in Ss:lef.rngprirse
ce se verifica opera

0 1 2 3 4

1 Examinarea datelor inscrise | La fiecare lot aprovizionat
in certificatul de calitate sau - -
certificatul de garantie

O proba la fiecare ot

2 | Determinarea granulometrica | aprovizionat pentru fiecare STAS 4606
sursa {(daca este cazul SR EN 933-1
pentru fiecare sort) - SR EN 13242

O proba pe schimb (st
sort) si ori de céate ori se
3 Umiditate - observa © schimbare
cauzata de conditi STAS 4606
meteorologice

Rezistente la uzura cu | QO proba la fiecare ot
4 masina tip Los Angeles (LA) | aprovizionat pentru fiecare - SR EN 1097-2
sursa {(sort)

IV. STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE
4.1. Caracteristicile optime de compactare
Caracteristicile optime de compactare ale balastului se stabilesc de catre un laborator
de specialitate inainte de inceperea lucrarilor de executie.
Prin incercarea Proctor modificata, conform STAS 1913/13 se stabileste:
- du max. P.M.= greutatea volumica in stare uscata, maxima exprimata in g/cm3
- Wopt P.M. = umiditate optima de compactare, exprimata in %.
4.2. Caracteristicile efective de compactare
4.2.1. Caracteristicile efective de compactare se determina de laboratorul santierului pe
probe prelevate din lucrare si anume:
du ef = greutatea volumica. in stare uscata, efectiva, exprimata in g/cm®
W ef =umiditatea efectiva de compactare, exprimata in %
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in vederea stabilirii gradului de comapctare gc:
du ef
gc. = = x 100
du max.pM

4.2.2. La executia stratului de fundatie se va urmari realizarea gradului de compactare :
» pentru straturi de fundatii noi si completari fundatii existente cu balast:
¢ 98% in cel putin 93% din punctele de masurare;
e 95% in toate punctele de masurare.

V. PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI

5.1. Masuri preliminare

5.1.1. La executia stratului de fundatie din balast se va trece numai dupa receptionarea
lucrarilor de terasamente in conformitate cu STAS 2914 sau a substratului de fundatie
/stratului de fundatie existent conform STAS 6400.

5.1.2. Inainte de inceperea lucrarilor se vor verifica si regla ufilajele si dispozitivele
necesare punerii in opera a balastului .

5.1.3. Inainte de asternerea balastului se vor executa lucrarile pentru drenarea apelor
din fundatii.

5.1.4. In cazul cand sunt mat multe surse de aprovizionare cu balast se vor lua masuri
de a nu se amesteca agregatele, de a se delimita tronsoanele de drum in functie de sursa
folosita si care vor fi consemnate in registrul de laborator.

5.2. Experimentarea punerii in opera a balastului

5.2.1. Inainte de inceperea lucrarilor Antreprenorul este obligat sa efectueze aceasta
experimentare.

Experimentarea se va face pe un tronson de proba in lungime de minimum 30 m si o
latime de cel putin 3.40 m (dublul latimii utilajului de compactare).

Experimentarea are ca scop de a stabili pe santier in conditii de executie curenta,
componenta atelierului de compactare si modul de actionare a acestuia pentru realizarea
gradului de compactare cerut prin caietul de sarcini precum si reglarea utilajelor de raspandire
pentru realizarea grosimii din proiect si o suprafatare corecta.

52.2. Compactarea de proba pe tronsonul experimental se va face in prezenta
Beneficiarului, efectudnd controlul compactarii prin incercari de laborator, stabilite de comun
acord si efectuate de un laborator de specialitate.

In cazul in care gradul de compactare prevazut nu poate fi obtinut, Antreprenorul va
trebui sa realizeze o noua incercare dupa modificarea grosimii stratului sau a utilajului de
compactare folosit.

Aceste incercari au drept scop stabilirea parametrilor compactarii si anume:

- grosimea maxima a stratului de balast pus in opera;
- conditiile de compactare (verificarea eficacitatii utilajelor de compactare si intensitatea
de compactare a utilajului).

Intensitatea de compactare = Q/S
Q= volum balast pus in opera in unitatea de timp (ora, zi, schimb} exprimat in mc;

S = suprafata calcata la compactare in intervalul de timp dat, exprimat in mp.

In cazul cand se foloseste tandem de utilaje de acelasi tip suprafetele calcate de
fiecare utilaj se cumuleaza.

5.2.3. Partea din tronsonul executat cu cele mai bune rezultate va servi ca sector de
referinta pentru restul lucrarii.

Caracteristicile obtinute pe acest sector se vor consemna in scris pentru a servi la
urmarirea calitatii lucrarilor.
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5.3. Punerea in opera a balastului

5.3.1. Pe terasamentul receptionat se asterne si se niveleaza balastul intr-unul sau mai
multe straturi in functie de grosimea optima de compactare stabilita pe tronsonul experimental.

Asternerea si nivelarea se face la sablon cu respectarea latimii si pantei prevazute in
proiect.

Descarcarea balastului la locul de punere in opera se va face prin basculare, de
preferinta din mers.

Imprastierea si nivelarea balastului se face cu autogrederul sau buldozerul cu
respectarea caracteristicilor geometrice stabilite anterior (grosimi, pante etc. conf. proiect)
evitandu-se, pe cat pisibil, manipularile repetate in vederea evitarii segregarii.

5.3.2. Cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umiditatii optime de compactare
se stabileste de laboratorul de santier tinand seama de umiditatea agregatului si se adauga
prin stropire.

Stropirea va fi uniforma evitidndu-se supraumezirea locala.

5.3.3. Compactarea straturilor de fundatie se face in atelierul de compactare stabilit pe
tronsonul experimental respectadndu-se componenta atelierului, viteza utilajelor de
compactare, tehnologia si intensitatea Q/S de compactare.

5.3.4. Acostamentele se completeaza si se compacteaza odata cu straturile de
fundatie astfel incat acestea sa fie incadrate in permanenta de acostamente asigurandu-se
masurile de evacuare a apei.

5.3.5. Compactarea stratului pus in opera se incepe de la margine in sensul lungimii
asternute, avansand progresiv catre axul drumului, prin treceri succesive. Fasiile succesive
trebuie sa se suprapuna pe min. 20cm. Inversarea sensului de mers al utilajelor de
compactare trebuie facuta lin pentru a aveita valurirea suprafetei. Deasemenea, compactarea
trebuie facuta astfel incat la terminarea ei, fiecare punct al suprafetei sa fie supus aproximativ
aceluiasi numar de treceri. Se vor evita mersul serpuit si intoarcerile utilgjelor de compaclare
pe suprafata stratului.

5.3.6. Dupa primele treceri ale utilajului de compactare se verifica uniformitatea
suprafetei stratului si realizarea pantelor prevazute in proiect, facandu-se eventualele
modificari, completari si inlocuiri de material in zonele de segregari, astfel incat la terminrea
compactarii sa se asigure grosimea si suprafatarea corespunzatoare stratului.

5.3.7. In cazul compactarii prin vibrare (se recomanda ca viteza de deplasare sa se
situeze intre 2Km/h ... 4 Km/h), pentru asigurarea calitatii suprafetei stratului compactat, in
conditile prevazute de STAS 6400, sunt necesare la final 2...4 treceri fara vibrare, evenjtual
precedate de o usocara umezire a stratului (cca 5 | apa/mp).

5.3.8. Denivelarile care se produc in timpul compactarii straturilor de fundatie sau
raman dupa compactare se corecteaza cu materiale de aport si se recilindreaza. Suprafetele
cu denivelari mai mari de 4cm se completeaza, se reniveleaza si apoi se compacteaza din
nou.

5.3.9. Este interzisa folosirea balastului inghetat. Este interzisa asternerea balastului pe
patul acoperit cu un strat de zapada sau cu pojghita de gheata.

5.4. Controlul calitatii compactarii balastului
5.4.1. In timpul executiei stratului de fundatie din balast se vor face, pentru verificarea

compactarii, incercarile si determinarile aratate in tabelul 3.
Tabel 3

Straturi din agregate naturale - balast



Nr | Determinarea, procedeul de verificare Frecvente minime la locul Metode de
sau caracteristica care se verifica de punere in opera verificare
crt conform STAS
1 Incercare Proctor modificata - STAS 1913/13
2 Determinarea umiditatii de compactare Minim 3 probe la o suprafata de
2.000 mp de strat STAS 4606
3 Determinarea grosimii stratului compact | Prin sondaj B
4 Verificarea realizarii  intensitatii  de
compactare Q/S zilnic -
5 Determinarea gradului de compactare | Minim 3 puncte pentru suprafete < STAS /
prin determinarea greutatii volumice in | 2.000 mp si minim 5 puncte pentru 191315
stare uscata suprafete > 2.000 mp de strat STAS 12288

5.4.2. Laboratorul Antreprenorutui va tine urmatoarele evidente privind calitatea

stratului executat:

compozitia granulometrica a balastului utilizat;

caracteristicile optime de compactare, obtinute prin metoda Proctor modificat (umiditate
optima, densitate maxima uscata);

caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate portanta).

VI. CONDITII TEHNICE, REGULI S| METODE DE VERIFICARE

6.1. Verificarea elementelor geometrice

6.1.1. Grosimea stratului de fundatie din balast este cea prevazuta in proiect.

Abaterea limita la grosime poate fi de max. +/- 20 mm.

Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate cu care se strapunge

stratul gata executat.

Grosimea stratului de fundatie este media masuratorilor obtinute pe fiecare sector de

drum prezentat receptiei.

6.1.2. Latimea stratului de fundatie din balast este prevazuta in proiect.
Abaterile limita la latime pot fi +/- 5 cm.
Verificarea latimii executate se va face in dreptul profilelor/sectiunilor transversale ale

proiectului.

6.1.3. Panta transversala a fundatiei de balast este cea a imbracamintii sub care se

executd, prevazuta in proiect. Denivelarile admisibile sunt cu +/-0,5 cm diferite de cele
admisibile pentru imbracamintea respectiva si se masoara la fiecare 25 m distanta.

6.1.4. Declivitatile in profil longitudinal sunt conform proiectului.
Abaterile limita la cotele fundatiei fata de cotele din proiect pot fi de +/- 10 mm.

6.2. Conditii de compactare

Straturile de fundatie din agregate naturale (balast, nisip) trebuie compactate astfel:
pentru straturi de fundatii si completari fundatii existente cu balast sa se realizeze un
grad de compactare de min. 98% din densitatea in stare uscata maxima determinata
prin incercarea Proctor medificata cf. STAS 1913/13-83 in cel putin 93% din puntele
de masurare si de min. 95% in toate punctele de masurare.

Densitatea efectiva se determina prin inlocuirea cu nisip conform STAS 1913/15-75

si STAS 12288-85. Umiditatea se determina conform STAS 1913/1-82.

Verificarile se vor face prin sonda;.
6.3. Caracteristicile suprafetei stratului de fundatie
Verificarea denivelarilor suprafetei fundatiei se efectueaza cu ajutorul latei de 3,00 m

lungime astfel:
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- in profil longitudinal, masuratorile se efectueaza in axul fiecarei benzi de circulatie si nu

pot fi mai mari de +/- 10 mm.

- in profil transversal, verificarea se efectueaza in dreptul profilelor aratate in proiect si nu

pot fi mai mari de +/~- 10 mm.

In cazul aparitiei denivelarilor mai mari decat cele prevazute in prezentul caiet de
sarcini se va face corectarea suprafetei fundatiei.

Toate operatiile care privesc controlul calitatii materialelor si al executiei
lucrarilor conform reglementarilor prezentului caiet de sarcini, vor fi urmarite si verificate
de beneficiar.

Rezultatele tuturor masuratorilor, determinarilor si verificarilor specificate in
prezentul caiet de sarcini vor fi tinute la zi in documentatia de executie a santierului, ce va
constitui documentatia de control in vederea receptiei lucrarilor.

VIIl. RECEPTIA LUCRARILOR

Receptia straturilor de fundatie se executa in trei etape: pe faze, la terminarea
lucrarilor si la sfarsitul perioadei de garantie.

7.1. Receptia pe faze se efectueaza astfel:

La terminarea executiei unui strat component si inainte de executarea unui strat
component, imediat superior. Cu aceasta ocazie se verifica respectarea proceselor
tehnologice aplicate in executie, latimi, grosimi, pante transversale si suprafatare, calitatea
materialelor folosite, calitatea executiei lucrarilor si capacitatea portanta la nivelul stratului
executat.

Se verifica exactitatea rezultatelor determinarilor inscrise in registrele de laborator,
facandu-se eventualele remedieri necesare.

Se incheie proces verbal de receptie conform reglementarilor legale in vigoare,
specificandu-se eventualele remedieri necesare.

Nu se trece la executarea stratului urmator pana cand nu se executa eventualele
remedieri.

La terminarea executiei straturilor de fundatie si inainte de executarea imbacamintei,
se efectueaza aceleasi verificari ca si la receptia pe faza.

Rezultatele se consemneaza intr-un proces verbal de receptie respectand aceleasi
indicatii aratate mai sus.

7.2. Receptia preliminara a fundatiei se face o data cu receptia preliminara a
intregii lucrari conform reglementarilor legale in vigoare.

Comisia de receptie va examina lucrarile fata de prevederile documentatiei tehnice
aprobate, fata de documentatia de control si procesele verbale de receptie pe faza,
intocmite in timpul executiei lucrarilor.

Verificarea grosimii straturilor de fundatie, la aprecierea comisiei se poate face prin
sondaje, cate doua pe kilometru sau in aceleasi puncte in care se fac sondaje pentru
verificarea grosimii si calitatii imbracamintii.

7.3. Receptia la sfarsitul perioadei de garantie

Receptia finala a stratului de fundatie se face odata cu imbracamintea, dupa
expirarea perioadei de verificare a comportarii acesteia.

Receptia la sfarsitul pericadei de garantie se va face conform reglementarilor legale
in vigoare.

Receptia se va face si conform NORMATIV C56-85.

ANEXA

I. NORMATIVE TEHNICE

CD 31-2002 - Normativ pentru determinarea prin deflectografie si
deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor
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Il. STANDARDE
SR EN 13242+A1:2008

SR EN 13285:2011

SR EN 13450:2003+
SR EN 13450:2003/AC:2004

STAS 1913/1-82
STAS 1913/5-85

STAS 1913/13-83

STAS 1913/15-75

STAS 6400-84

STAS 12288-85

SR EN 932-3:1998/C1:1999 /
/ A1:2004

SR EN 932-5:2012

SR EN 933-1:2012

SR EN 933-3:2012

SR EN 933-4:2008

SR EN 933-5:2001/A1:2005

SR EN 933-8:2012

SR EN 933-9+A1:2013

cu structuri rutiere suple si semirigide.

Agregate din materiale nelegate sau legate
hidraulic pentru utilizare in inginerie civila si in
constructii de drumuri.

Amestecuri din agregate nelegate. Specificatii.

Agregate pentru balast de cale ferata

Teren de fundare. Determinarea umiditatii.
Teren de fundare. Determinarea granulozitatii.

Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor
de compactare. Incercarea Proctor.

Teren de fundare. Determinarea greutatii volumice
pe teren.

Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatie.
Conditii tehnice generale de calitate.

Lucrari de drumuri. Determinarea densitatii
straturilor rutiere cu dispozitivul cu con si nisip.3

Incercéri pentru determinarea caracteristicilor
generale ale agregatelor. Partea 3: Proceduré si
terminologie pentru descriere petrografica simplificata

Incercari pentru determinarea caracteristicilor generale
ale agregatelor.Partea5:Echipament curent si elalonare

incercéri pentru determinarea caracteristicilor
geometrice ale agregatelor. Partea 1: Determinarea
granulozitatii - Analiza granulometrica prin cernere.

incercari pentru determinarea caracteristicilor
geometrice ale agregatelor. Partea 3: Determinarea
formei granulelor. Coeficient de aplatizare

Incercari pentru determinarea caracteristicilor
geometrice ale agregatelor. Partea 4. Determinarea
formei particulelor. Coeficient de forma

Incercari pentru determinarea caracteristicilor
geometrice ale agregatelor. Partea 5: Determinarea
procentului de suprafete sparte in agregate.

incercari pentru determinarea caracteristicilor
geometrice ale agregatelor. Partea 8: Evaluarea partilor
fine. Determinarea echivalentului de nisip

Incercari pentru determinarea caracteristicilor
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SR EN 1097-1:2011

SR EN 1097-2:2010

SR EN 1097-6:2002/AC.2003 /
/ A1:2006

SR EN 1744-1+A1:2013

SR ISO 565:1997

geometrice ale agregatelor. Partea 9: Evaluarea
partilor fine. Incercare cu albastru de metilen

Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice
si fizice ale agregatelor. Partea 1. Determinarea
rezistentei la uzurd (micro-Deval)

Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice
si fizice ale agregatelor. Partea 2: Metode pentru d
determinarea rezistentei la sfaramare

Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice
si fizice ale agregatelor. Partea 6: Determinarea masei
reale si a coeficientului de absorbtie a apei

Incercari pentru determinarea proprietatilor chimice ale
agregatelor. Partea 1: Analiza chimicad

Site de incercare. Tesaturi metalice, table metalice
perforate si folii electroperforate. Dimensiuni nominale
ale ochiurilor
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CAIET DE SARCINI

Straturi din piatra sparta

1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE _
1.1.1. Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice privind cexeeulia si
receptia straturilor din piatra sparta in vederea refacerii sistemului rutier .

El cuprinde conditiile tehnice care trebuie sa fie indeplinite de materialele de
constructie folosite, prevazute in SR EN 13242+A1:2008, SR EN 13285:2011 si de
stratul de piatra realizat conform STAS 6400-84.

Prezentul caiet de sarcini se aplica la executarea fundatiei din piatra sparta din
alcatuirea sistemelor rutiere nerigide pentru drumuri si strazi.

2. PREVEDERI GENERALE

2.1. Fundatia din piatra sparta (agregate naturale de balastiera prelucrate prin
concasare si sortare sau din agregate de cariera) se realizeaza intr-un singur strat a
carui grosime este de 15 cm.

2.2. Stratul din piatra sparta se aseaza peste fundatia de balast gata executata
(dupa receptia stratului de balast, dupa caz).

2.3. Stratul inferior al fundatiei rutiere din balast preia si functia de substrat
drenant, asigurandu-se conditile necesare privind grosimea, calitatea de drenare si
masurile de evacuare a apei.

2.4. Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un
laborator autorizat efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din
aplicarea prezentului caiet de sarcini.

2.5. Antreprenorul este obligat sa efectueze, la cererea Inginerului, verificari
suplimentare fata de prevederile prezentului caiet de sarcini.

2.6. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentu! caiet de sarcini,
Inginerul va dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor care se impun.

3. MATERIALE

3.1. Agregate naturale

Agregatele din prezentul caiet de sarcini folosite la executia fundatiilor din piatra
sparta sunt agregate naturale provenite din cariera sau sunt obtinute prin prelucrarea
materialelor naturale de balastiera prin concasare si sortare.
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Agregatele folosite |la realizarea straturilor de fundatie trebuie sa provina din roci
stabile, adica nealterabile la aer, apa sau inghet. Se interzice folosirea agregatelor
provenite din roci feldspatice sau sistoase.

3.1.1. Granulometrie
Granulozitatea agregatelor, cand este determinata conform SR EN 933-1,
trebuie sa se supuna cerintelor din 3.1.1.1. si 3.1.1.2., corespunzator marimii
agregatului d/D.
Sunt permise combinatii a doua sau mai multe dimensiuni adiacente de agregat
Tabelul 1 — Cerinte generale de granulometrie

sau agregat mixt.

. . Procent de trecere exprimat ca masa Categorie
Agregat ._Dlmensmne 2D° 1,4D°° D° [ & | 2" G |
Agregat d=1 100 9812100 | 851a99 Qla15 Olab G 85-15
grosier siD>2 100 981a100 | 80la 99 0la20 0lab G 80 - 20
Fin d=0 100 981a 100 | 85l1a99 - - Gy 85
siD=6,3 100 981a 100 | 801299 - - Ge 80
- 100 851a 99 - - G, 85
ggsg:f i g;% 5 | 100 98 la 100 | 80 la 99 = ll__= Ga 80
' 100 - 751a 99 | : Ga 75

¢ Pentru dimensiuni ale agregatelor in care D este mai mare de 63 mm (ex. 80 mm si 90 mm) se aplica numai
cerintele referitoare la sita de 1,4 D, deoarece nu exista site de seria IS0 565/R20 mai mari de 125 mm,

® Atunci cand sitele calculate ca 1.4 O si d/2 nu se regasesc ca marimi de sita in seria 1ISO 565/R20, se vor adopta
urmatoarele dimensiuni de sita mai mari respectiv mai migi,

¢ Pentru utilizari speciale pot fi stabilite cerinte aditionale.

 Procentul de trecere D poale fi mai mare de 99%, dar in astfel de cazuri, producatorul trebuie sa documenteze si
sa declare sortarea tip inclusiv sitele D, d, d/2 si sitele din setul de baza plus setul 1 sau setul de baza plus setul 2,
intermediare intre d si D. Sitele cu un raport de 1,4 ori mai mic decat urmatcarea sila mai mica pot fi excluse.
®Limitele pentru procentul de trecere d pot fi medificate de la 1 la 15 pentru G 85 — 15 si de la 1 1a 20 pentru Ge 85
— 20, cand este necesar sa se obtina un agregat bine sortat.

3.1.1.1. Agregatul grosier
Toate agregatele grosiere trebuie sa respecte cerintele generale de sortare
stabilite in tabelul 1 corespunzatoare valorilor d/D.
Pentru agregatele grosiere sortate la care d/D=2 se aplica urmatoarele cerinte
complementare pentru procentul de trecere pe sita de dimensiune medie:
- toate sorturile trebuie sa se incadreze intre limitele generale date in tabelul 2.
- abaterile limita ale sortarii tip care trece pe sita mijlocie declarata de producator
trebuie sa respecte cerintele categoriilor din tabelul 2.
Pentru cazul particular in care agregatul grosier are D/d<2 nu vor fi cerinte in
plus fata de cele stabilite in tabelul 1.

Tabelul 2 — Categorii ale limitelor generale si tolerantelor agregatelor grosiere pentru site mijlocii

Limite generale si tolerante pentru sitele mijlocii
Site mijlocii {procentul masei care trece) unde D/d>2 Categoria
D/d L —
mm Limite aenerale | Deviatiile limita ale sortarii GT
= ¢ tip declarate de producator B
25 la 80 +15 GT~25/15
<4 D714 20 Ia 70 , 15 GT.20/15
24 D/2 20 la 70 | +17,5 GT:20/17,5

3.1.1.2. Agregat fin si mixt

Agregatele fine si mixte trebuie sa respecte conditile generale de sortare
stabilite in tabelul 1.

Deviatiile limita ale sortarii tip pentru fiecare granulatie de agregat fin agregat
mixt trebuie sa respecte cerintele categoriilor mentionate in tabelul 3.
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Tabelul 3 - Categorii de tolerante ale sortarii tip declarate de producator pentru agregate fine si agregate mixte.

Abateri limita .
Procent de trecere exprimat ca masa Eategaria
Sita D Sita D/2 Sita de 0,063 mm Agrggrit fin Agreg%m"“
5 +10 +3° GTF10 GTA10
5 +20 +4 " GTr20 GTA20
+7.5 125 t5°¢ GTe25 GT.25
Nu se solicita GTeNR GTANR

Cand sita mijlocie calculata ca mai sus nu este cuprinsa in seria IS0O565/R20 se va folosi cea
mai apropiata sita din serie.

NOTA — Abaterile limita ale sitelor D sunt limitate suplimentar in tabelul 1.
* Exceptie pentru categoria f; (vezi tabelul 7)

b Exceptie pentru categoria f; si f; pentru agregate fine si f3, f5 si f; pentru agregate mixte
(vezi tabelul 7)

¢ Exceptie pentru categoria f, si f; pentru agregate fine si fa, fs, f; si fs pentru agregate mixte
(vezi tabelul 7)

3.1.2. Forma agregatului grosier
Forma agregatelor grosiere trebuie determinata in termenii indicelui de
aplatizare, asa cum este stabilit in SR EN 933-3. Indicele de aplatizare trebuie sa
reprezinte incercarea de referinta pentru formei agregatelor grosiere. Indicele de
aplatizare trebuie declarat conform cu categoria relevanta specificata in tabelul 4.
Tabelu 4 — Categorii pentru valorile maxime ale indicelui de aplatizare.

Indice de aplatizare Catng?ona
<20 Flyg

indicele de forma determinat conform SR EN 933-4 trebuie declarat conform cu
categoria relevanta specificata in tabelul 5.
Tabelul 5 -- Categorii pentru valorile maxime ale indicelui de forma

Indice de forma GEEESE:GFIE
s Sy

3.1.3. Procentul de particule sfaramate sau sparte si totalul particulelor rotunjite
din agregate grosiere

Procentul de particule sfaramate sau zdrobite si de particule total rotunjite din
agregatele grosiere, determinat conform SR EN 933-5, trebuie declarat conform cu
categoria relevanta stabilita in tabelul 6.

Agregatele obtinute prin sfaramarea rocilor pot fi asimilate ca fiind din categoria
Caoss Si NU necesita o incercare suplimentara.

Tabelul 6 — Categorii pentru procentul de particule sfaramate sau sparte si totalul
particulelor rotunjite din agregate grosiere

Fractiunea _de masa de Fractiunea .de masa de Categoria
particule particule
sfaramate sau zdrobite total rotunjite
0 g c
Yo 1 Yo
| de ta 50 pana la 100 delaOpanala10 Coorio

3.1.4. Continutul de parti fine
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Continutul de parti fine pentru agregatul grosier, fin sau mixt, trebuie declarat
conform cu categoria relevanta specificata in tabelul 7.
Tabelul 7 — Categorii pentru valorile maxime ale continutului de parti fine

Agregat Fractia de masa care trece Categoria
pe sita de 0,063 mm, % f
Grosier <2 fa
Fin <3 fy
Mixt <3 1

3.1.5. Calitatea partilor fine

Cand continutul de parti fine dintr-un agregat depaseste o fractiune de masa de
3% si exista o dovada de utilizare satisfacatoare, nu mai este necesara ¢ incercare
suplimentara. Cand se solicita, agregatele pot fi evaluate pentru determinarea
efectelor negative ale partilor fine, conform anexei A din SR EN 13242+A1:2008.

3.1.6. Rezistenta la fragmentare a agregatului grosier

Rezistenta la fragmentare se determina in termenii coeficientului Los Angeles,
asa cum este stabilit in SR EN 1097 — 2, capitolul 5. Metoda de incercare Los Angeles
reprezinta incercarea de referinta pentru determinarea rezistentei la fragmentare.
Coeficientul Los Angeles trebuie declarat conform cu categoria relevanta stabilita in

tabelul 8. Tabelul B-Categorii pentru valorile maxime ale coeficientilor Los Angeles
Coeficient Los Angeles Cattimle
=30 | LAy

Rezistenta la fragmentare prin impact determinata conform SR EN 1097 — 2
capitolul 6, trebuie declarata conform cu categoria relevanta stabilita in tabelul 9.
Tabelul 9 — Categorii pentru valorile maxime ale rezistentei la impact

Valoarea incercarii la impact Categoria
| % SZ
i <22 2 |

3.1.7. Rezistenta la uzura a agregatului grosier
Rezistenta la uzura a agregatului grosier (coeficientul micro — Deval, Mpg)
determinata conform SR EN 1097 — 1, trebuie declarata conform cu categoria
relevanta specificata in tabelul 10.
Tabelul 10 — Categorii pentru valoriie maxime ale rezistentei la uzura

Coeficientul micro-Deval Cat&gona
DE

i <20 Mok 20

3.1.8. Densitatea granulelor
Densitatea granulelor trebuie determinata conform SR EN 1097 — 6, capitolele
7, 8, sau 9, functie de granulatia agregatului si de rezultatele declarate.

3.1.9. Absortia apei
Absorbtia apei trebuie determinata conform SR EN 1097 — 6, capitolele 7, 8,
sau 9 functie de marimea granulei si de rezultatele declarate.

3.1.10. Agregatele se vor aproviziona din timp in depozitul santierului pentru a
se asigura omogenitatea si constanta calitatii acestora.
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analizele de laborator au aratat ca acestea au calitatea corespunzatoare.

impurificare sau amestecare.

Aprovizionarea agregatelor la locul punerii in opera se va face numai dupa ce

3.1.11. In timpul transportului de la Furnizor la santier si al depozitarii,
agregatele trebuie ferite de impurificari. Depozitarea se va face pe platfoerme
amenajate, separat pe sorturi si pastrate in conditii care sa le fereasca de imprastiere,

3.1.12. Laboratorul santierului va tine evidenta calitatii agregatelor astfel.
intr-un dosar vor fi cuprinse certificatele de calitate emise de Furnizor;

intr-un registru (registru pentru Tncercari agregate) rezultatele determinarilor
efectuate de laboratorul santierului.

3.2. Apa

Apa necesara realizarii straturilor de fundatie poate sa provina din reteaua
publica sau din alte surse, dar in acest din urma caz nu trebuie sa contina nici un fel
de particule in suspensie.
3.3. Controlul productiei de agregate inainte de realizarea straturilor de
fundatie
Producatorul trebuie sa dispuna de un sistem de control al productiei de
agregate care sa respecte cerintele din Anexa C la SR EN 13242.
Inregistrarile tinute de producator trebuie sa indice ce proceduri de control al
calitatii sunt puse in functiune in cursul productiei de agregate.
Controlul calitatii agregatelor se va face In conformitate cu prevederile tab. 11.

Tabel 11 — Frecvente minime ale incercarii pentru determinarea proprietatilor generale

Para Metoda de Frecventa
Caracteristici graf Note/referinte incercare minima a
incercarii |
1. | Granulozitate 4.3 EN 933-1 1 pe saptamana |
2. | Forma agregatului grosier 4.4 | Frecventaincercariise | EN 933-3 1 peluna |
aplica la agregatele EN 9334
sfaramate sau sparte.
Grecventa incercarii
pentru pietris de rau
depinde de origine si
|- B poate fi redusa
3 Procent de particule 4.5 Numai pentru pietris | EN 933-5 1 pe luna
sfaramate brut
4, | Continut de parti fine 4.6 EN 933-1 1 pe saptamana
5, | Calitatea partii fine 4.7 EN 933-8 1 pe saptamana
. | EN933-9
6. | Rezistenta la fragmentare 5.2 | EN1087-2 2pean
7. | Rezistenta la uzura 5.3 | EN1097-1 2 pe an . |
8. | Densitatea granulelor 54 Metoda de incercare | EN  1097-6 | 1 pe an
depinde de marimea | capitolele 7,8
granulelor agregatului | sau 9
9 Absortia de apa 55 | Metoda de incercare | EN 10976 | 1 pe an
depinde de marimea | capitolele 7,8
i granulelor agregatului sau 9 |
11. | Rezistenta la inghet- | 7.3 EN 1097-6 11a 2 ani
dezghet EN 1367-1
| EN 1367-2
12 | Substante periculoase’. C33 Cand se solicita,
In  particular.  emisii de | C4 in caz de
metale grele suspiciune
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| * Daca nu se specifica altfel, numai cand este necesar pentru scopurile marcarii CE (a se vedea anexa ZA din SR EN 13242)

4. REALIZAREA STRATULUI DE FUNDATIE

4.1. Masuri preliminare

4.1.1. La executia stratului de fundatie se va trece numai dupa receptionarea
lucrarilor de terasamente in conformitate cu prevederile caietului de sarcini si normele
tehnice in vigoare pentru realizarea acestor lucrari.

4.1.2. Inainte de inceperea lucrarilor se vor verifica si regla utilajele si
dispozitivele necesare punerii in opera a stratului de fundatie.

4.1.3. Inainte de asternerea agregatelor din stratul de fundatie se vor executa
lucrarile pentru drenarea apelor din fundatii — drenuri transversale de acostament,
drenuri longitudinale sub acostament sau sub rigole si racordurile stratului de fundatie
la acestea precum si alte lucrari prevazute in acest scop in proiect.

4.1.4. In cazul cand sunt mai multe surse de aprovizionare cu piatra sparta se
vor lua masuri de a nu se amesteca agregatele, de a se delimita tronsoanele de drum
in functie de sursa folosita si care vor fi consemnate in registrul de laborator.

4.2. Executarea straturilor de fundatie din piatra sparta
4.2.1. Se asterne piatra sparta numai dupa receptia stratului inferior care in
prealabil va fi umezit.

4.2.2. Piatra sparta se asterne si se cilindreaza la uscat, in reprize. Pana la
inclestarea pietri sparte, compactarea se executa cu cilindri compresori cu rulouri
netede de 61, dupa care operatia se continua cu compactoare cu pneuri sau vibratoare
de 10... 14 ;

4.2.3. Dupa terminarea cilindrarii, piatra sparta se impaneaza cu split 16-25,
care se compacteaza si apoi urmeaza umpierea prin innoroire a golurilor ramase dupa
impanare, cu savura 0-8 sau cu nisip.

4.2.4. Pana la asternerea stratului imediat superior, stratul de fundatie din piatra
sparta se acopera cu un material de protectie (nisip grauntos sau savura).

4.2.5. Denivelarile care se produc in timpul compactarii stratului de fundatie sau
raman dupa compactare se corecteaza cu material de aport si se recilindreaza.
Suprafetele cu denivelari mai mari de 4 cm se completeaza, se reniveleaza si apoi se
se compacteaza din nou.

4.2.5. Fundatiile din piatra sparta se vor executa conform STAS 6400-84.
Calitatea agregatelor va fi conform SR EN 13242+A1:2008, SR EN 13285:2011.

5. CONTROLUL CALITATII COMPACTARII STRATURILOR DE FUNDATIE

5.1. In timpul executiei straturilor de fundatie ale drumului se vor face verificarile
si determinarile aratate in tabelul 12, cu frecventa mentionata in acelasi tabel.

5.2. Laboratorul Antreprenorului va tine urmatoarele evidente privind calitatea
stratului executat:
- compozitia granulometrica a agregatelor
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- caracteristicile optime de compactare obtinute prin metoda Proctor modificat
(umiditate optima, densitate maxima uscata)
- caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate

portanta).
Tabel 12
Nr. DETERMINAREA, PROCEDEUL DE FRECVENTE MINIME METODE DE
crt VERIFICARE SAU CARACTERISTICILE LA 1LOCUL DE PUNERE VERIFICARE
CARE SE VERIFICA IN LUCRU CONF, STAS

1. | Determinarea grosimii stratului compactat prin sondaj

- toate tipurile de straturi
2. | Verificarea realizarii intensitatii de compactare Q/S

- toate tipurile de straturi Hinic
3 Verificarea compactarii prin incercarea cu p.s. in fata | -

compresorului STAS 6400

6. CONDITII TEHNICE. REGULI S| METODE DE VERIFICARE
6.1. Elemente geometrice

6.1.1. Grosimea stratului de fundatie este cea din proiect.

Abaterea limita la grosime poate fi de maximum £20 mm.

Verificarea grosimii se face prin sondaje, cu ajutorul unei tije metalice gradate,
cu care se strapunge stratul, la fiecare 200 m de drum executat sau la 1500 mp
suprafata de drum.

Grosimea stratului de fundatie este media masuratorilor obtinute pe fiecare
sector de drum prezentat receptiei.

6.1.2. Latimea stratului de fundatie este cea prevazuta in proiect.
Verificarile se fac la distante de maixmum 200 m una de alta iar abaterile limita
la latime pot fi £5 cm.

6.1.3. Panta transversala a stratului de fundatie este cea a imbracamintii sub
care se executa, prevazuta in proiect.

Abaterea limita la panta este $4%, Tn valoare absoluta si va fi masurata la
fiecare 25 m.

6.1.4. Declivitatile Tn profii longitudinal sunt aceleasi ca si cele ale
imbracamintilor sub care se executa.

Cotele profilului longitudinal se verifica in ax cu aparate de nivel si trebuie sa
corespunda celor din proiect. Abaterile limita la cotele fundatiei, fata de cotele din
proiect pot fi 210 mm.

6.2, Caracteristicile suprafetei stratului de fundatie
Verificarea denivelarilor suprafetei fundatiei se efectueaza cu ajutorul
dreptarului de 3,00 m lungime astfel:

- in profil longitudinal verificarea se efectueaza n axul fiecarei benzi de circulatie
si denivelarile admise pot fi de maximum + 2,0 ¢m, fatd de cotele proiectate;
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- in profil transversal, verificarea se efectueaza in dreptul profilelor aratate in
proiect si denivelarile admise pot fi de maximum + 1,0 cm, fata de cotele
proiectate.

In cazul aparitiei denivelarilor mai mari decat cele prevazute in prezentul caiet
de sarcini, se va face corectarea suprafetei fundatiei.

6.3. Verificarea compactarii

6.3.1. Straturile de fundatie din piatra sparta trebuie compactate pana la
realizarea inclestarii maxime a agregatelor, care se probeaza prin supunerea la strivire
a unei pietre de aceeasi natura petrografica, ca si a pietrei sparte utilizate la executia
straturilor si cu dimensiunea de circa 40 mm, aruncata in fata utilajului cu care se
executa compactarea.

Compactarea se considera corespunzatoare daca piatra respectiva este strivita
fara ca stratul sa sufere dislocari sau deformari.

6.4.Verificarea calitatii materialelor —se face pe toatd durata executiei
lucrarilor, conform prevederilor standardelor respective de materiale.
Verificarea se face de catre laboratorul autorizat de specialitate.

7. RECEPTIA LUCRARILOR

Receptia straturilor de fundatie se executa in trei etape : pe faze, preliminare si
finale.

7.1. Receptia pe faze se efectueaza astfel :

7.1.1. La terminarea executiei unui strat component si Thainte de executarea
unui strat component, imediat superior. Cu aceasta ocazie se verifica respectarea
proceselor tehnologice aplicate in executie, |atimi, grosimi, pante transversale si
suprafatare, calitatea materialelor folosite si calitatea executiei lucrarilor.

Se incheie proces verbal de receptie conform reglementarilor legale in vigoare,
specificAndu-se eventualele remedieri necesare.

Nu se trece la executarea stratului urmator pana cand nu se executa aceste
remedieri.

7.1.2. La terminarea executiei straturilor de fundatie si Tnainte de executarea
imbracamintei, se efectueaza aceleasi verificari ca si la receptia pe faza.

Rezultatele se consemneaza intr-un proces verbal de receptie respectand
aceleasi indicatii aratate mai sus.

7.2. Receptia preliminara a fundatiei se face o data cu receptia preliminara a
intregii lucrari conform reglementaritor legale in vigoare.

Comisia de receptie va examina lucrarile fatd de prevederile documentatiei
tehnice aprobate, fatd de documentatia de control si procesele verbale de receptie pe
faza, intocmite Tn timpul executiei lucrarilor.

7.3. Receptia finala se va face conform reglementérilor legale n vigoare.
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CAIET DE SARCINI NR. 4

Imbracaminti bituminoase din betoane asfaltice
(BAPC16, BA16, BADPC20, BAD20, AB31.5)

1. GENERALITATI
1.1. Obiect, domeniu de aplicare, prevederi generale

1.1.1. Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile tehnice pe care trebuie sa le
indeplineasca mixturile asfaltice executate ia cald in etapele de proiectare, controlul
calitatii materialelor componente, preparare, transport, punere in opera, precum sj
straturile rutiere executate din aceste mixturi, in vederea refacerii sistemului rutier.

1.1.2. Prezentul caiet de sarcini se aplica la constructia, modernizarea,
reabilitarea si intretinerea strazilor, drumurilor si a altor structuri realizate cu mixturi
asfaltice la cald.

1.1.3. Mixtura asfaltica utilizata la executia straturilor rutiere va-indeplini canditiile
de calitate din acest caiet de sarcini si va fi stabilita in functie de clasa; tehnica. a
drumului, categoria tehnica a strazii si zona climatica. :
Enunturile din tabelele 1, 2 si 3 reprezinta nivelul minim de cerinte™” //

L."F ]
1.2. Definitii si terminologii ;

1.2.1. Mixturile asfaltice prezentate in acest caiet de sarcini $e utilizeaza pentru
stratul de uzura (rulare), stratul de iegatura (binder) si stratul de baza. .

1.2.2, La executia stratului de uzura se vor utiliza mixturi asfaltice performante
care sa confere rezistenta si durabilitatea necesara imbracamintei, precum si ©
suprafata de rulare cu caracteristici corespunzatoare care sa asigure siguranta
circulatiei si protectia mediului inconjurator, conform prevederilor legale in vigoare.
Caracteristicile acestor mixturi vor satisface cerintele din acest caiet de sarcini.

Pentru executia stratului de uzura se vor avea in vedere urmatoarele tipuri de
mixturi asfaltice :

- beton asfaltic BA - conform SR EN 13108 - 1;

Tabelul 1. Mixturi asfaltice pentru stratul de uzura

Nr. Stratul de uzura
crt. Tipul si simbolul mixturii asfaltice
la carosabil in Beton asfaltic : BAPC 16 (BA 16 rul 50/70) (cu agregate naturale
_cale curenta de balastiera prelucrate prin concasare si sortare)
1 fonc:rrzi?a:)cr!’ ;2 Beton asfaltic: BA 16 (BA 16 rul 50/70) (cu agregate naturale de
DN cariera prelucrate prin concasare si sortare)

1.2.3. La executia stratului de legatura se vor utliza mixturi asfaltice
performante, rezistente si durabile, ale caror caracteristici vor satisface conditiile
prevazute in acest caiet de sarcini.

Pentru executia stratului de legatura, prezentul caiet de sarcini prevede betoane
asfaltice deschise de tip BAD, conform SR EN 13108 — 1.
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Acestea se noteaza conform tabelului 2 si sut clasificate in functie de
granulozitatea, dimensiunea maxima a granulelor agregatului si clasa tehnica a
drumului/categoria strazii.

Tabelul 2. Mixturi asfaltice pentru stratul de legatura

Nr.
crt.

la carosabil in
cale curenta

Stratul de legatura
Tipul si simbolul mixturii asfaltice

Beton asfaltic deschis cu pietris concasat (agregate naturale de balastiera
prelucrate prin concasare st sortare) : BADPC20 (BA 20 leg 50/70)

Zon

la carosabil in

arecord la DN | concasare si sortare) : BAD20 (BA 20 leg 50/70)

Beton asfaltic deschis (agregate naturale de cariera prelucrate prin

1.2.4. Mixturile asfaltice prevazute pentru executia stratului de baza vor fi mixturi
asfaltice specifice, rezistente si durabile, ale caror caracteristici vor satisface prevederile
prezentului caiet de sarcini, functie de calsa tehnica a drumului.

Pentru executia stratului de baza, prezentul caiet de sarcini prevede betoane
asfaltice de tip anrobat bituminos AB, conform SR EN 13108 — 1.

Acestea se noteaza conform tabelului 3 si sunt in functie de granulozitatea,
dimensiunea maxima a granulelor agregatului si clasa tehnica a drumului.

Tabelul 3. Mixturi asfaltice pentru stratul de baza

Nr. | Clasa tehnica | ‘Stratul de baza
| ert. adrumului | Tipul si simbolul mixturii asfaltice —
3 Y I Anrcbat bituminos cu criblura AB 31.5 (BA 31.5 baza 50/70)

1.2.5. Imbracamintea bitumincasa cilindrata pentru stratul de uzura din BA16 /
BAPC16 din prezentul caiet de sarcini se aplica direct pe stratul de legatura din BAD20 /
BADPC20 conform detaliilor tip din proiect.

1.2.6. Stratul de baza din mixturi asfaitice tip AB 31.5 din prezentul caiet de
sarcini se aplica pe un strat suport (strat de fundatie din piatra sparta) executat conform
caietului de sarcini aferent si cu respectarea conditiilor prevazute de STAS 6400.

2. MATERIALE. CONDITI TEHNICE

2.1

. Agregate

2.1.1. Agregatele naturale care se utilizeaza la prepararea mixturilor asfaltice
cuprinse in prezentul caiet de sarcini sunt conform specificatiilor SR EN 13043.

Agregatele naturale trebuie sa provina din roci omogene, fara urme de degradari,
rezistente la inghet-dezghet si sa nu contina corpuri straine.

2.1.2. Caracteristicile fizico-mecanice ale agregatelor naturale utilizate la
fabricarea mixturilor asfaltice sunt prezentate in tabelele 4 ... 7.
Tabelul 4. Cribluri utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice

N Conditii de calitate Metoda d
Crrt. Caracteristica determinata pentru cribluri sort ineczrc:r:
) - 4-8 | 8-16(12.5) | 16-31.5(20)
Continut de granule in afara sortului:
1 - rest pe ciurul superior (dmay), %, max 1-10 (G 20/10) SR EN 933-1
- trecere pe ciurul inferior {da.), %.max 10 | ]
2. | Coeficient de aplatizare, %, max 25 (Ags) SR EN 933-3
3. | Indice de forma, %, max 25 (Sls) SREN933 -4
Continut de impuritati — corpuri straine nu se admit ~ vizual
Continut in particule fine sub 0.063 mm, %, 1.0 0.5 0.5 SR EN 933-1
max. - (fio) | (fos) 0% S (—————— |
clasa tehnica
Rezistenta la fragmentare | 1 =1l 20 (LAzo)
6. iy - SREN1097 -2
coeficient LA, %, max. clasa tehnica
25 (LAzs)
B V-V )
7 Rezistenta la uzura clasa tehnica 15 (Mo 15) SR EN 1097 — 1
(coeficient micro — Deval), | =11 DE
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%, max clasa tehnica

| V-V 20 (Mpe20) -
Sensibilitatea la inghet — dezghet la 10
cicluri de inghet — dezghet
. S —
B, - pierderea de masa (F), %, max. 2 {F2) REN1367 -1
- pierderea de rezistenta (AS, »),%.max, 20 _
9. Sen5|b|ll'tat§a la actiunea sulfatului de 6 SREN 1367 — 2
magneziu, %, max. B - LI
: - .
10 Contlnutu! de partlculg tota! spar‘te, /o_, min. 95 (C95/1) SR EN 933 _ 5
" | {pentru cribluri provenind din roci detritice)
Tabelul 5. Nisip de concasaj utilizat |a fabricarea mixturilor asfaltice
N, » . Conditil de calitate | 44 ge
Caracteristica determinata nisipul obtinut prin -
crt. . . incercare
concasarea pietrei
y Continut de granule in E_:fara sortu(l)m SR EN 933 - 1
- - rest pe ciurul superior (dmax), %, max. 5
2 Granulozitate continua SR EN 933 -1
Continut de impuritati
3 ) . . .
| - corpuri straine, %, max. nu se admit vizual
4 Continut de particule fine sub 0.063 mm, %, max. 10 (fi0) SR EN 933 -1
5 Calitatea particulelor fine {valoarea de albastru), 5 SREN933-9
max. — |
Tabelul 6. Pietrisuri utilizate la fabricarea mixturilor asfaitice
Nr. Pietris sortat/sort Pietris concasat/sort Metoda de
crt. Caracteristica determinata 816 | 16-315 816 16- X
4-8 . 4-8 ‘ incercare
; ; (12.5) {20} {12.5) | 31.5(20)
| Continutul de granule in afara
sortului: 1-10 1-10
- rest pe ciurul superior (dmax), %, max. 10 10 SREN 933 —1
- frecere pe ciurd! inferior (dmin), %. max {Ge 90/10) {Ge 90/10)
i 1 Q,
2 ﬁcl):tlnut de paricule sparte, %, ) 90 (CO0A) SREN 933 -5
3 Coeficient de aplatizare, % max. 25 (Azs) 25 (Azs) SREN933-3
4 Indice de forma 25 {Slys5) 25 {Sl2s) SRENJ33 -4
B Continut de impuritati . . SRENS33-7
[ - corpuri straine nu se admit nu se admit si vizual
5] Continut in  particule fine sub 1,0 0.5 0.5 1,0 0.5 0.5 _
0.063 mm, %, max. (fro) | (fas) | (fos) | (Fro) | (Ros) | (fog) | SNEN933-T
7 Calitatea particulelcr fine 9 5
(valoarea de albastru), max. |
8 Rezistenta la fragmentare
coeficient LA, %, max. (pt. clasa 25 (LAzs) 25 {LAzs) SR EN 1097 - 2
tehnica IV-V)
9 Rezistenta la wuzura coeficient
micro — Deval, %, max. (pt. clasa 20 {Mpe20) 20 (Mpe20) SR EN 1097 - 1
tehnica [V-V)
10 | Sensibilitatea la inghet — dezghet
- pierderea de masa (F), %. max. 2 (F2) 2 (F2) SREN 1367 -1
11 | Rezistenta la actiunea sulfatului 6 6 SREN 1367 - 2
de magneziu, max ]
_ Tabelul 7. Nisip natural sort 0-4 mm utilizat la fabricarea mixturilor asfaltice
Nr. | Conditii de Metoda de
crt. Caracteristica determinanta calitate incercare
1 Continut de granule in gfara sortu[i)ur SR EN 933 — 1
- rest pe ciurul superior (dmay), %, max. 5
2 Granulozitate continua SREN933-1
3 Coeficient de neuniformitate, min. 8 &
4 Continut de impuritati: SR EN 933 - 7 si
- corpuri straine, %, max, nu se admit vizual
- continut de humus {culoarea solutiei de NaHQO}, max. galben SR EN 1744
5 | Echivalent de nisip pe sort 0 — 4 mm, %, min 85 SREN933 -8
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6 | Continut de particule fine sub 0.063 mm, %, max 10 (f10) SR EN 933 -1
7 Calitatea particulelor fine, sub 0.125 mm ({(valoarea de 2 SREN933 — g
| albastru), max. ~

= Coeficientul de neuniformitate se determina cu relatia: U, = dgo/dqy unde:

den = diametrul ochiului sitei prin care trec 60% din masa probei analizate pentru verificarea granulozitatii;
dqo = diametrul ochiului sttei prin care trec 10% din masa probei analizate pentru verificarea granulozitatii; |

Note:

1. Agregatele vor respecta si conditia suplimentara privind continutul maxim de particule

alterate, moi, friahile, poroase si vacuolare, de 5%.

Determinarea se face vizual prin separarea din masa agregatului a fragmentelor de roca alterata,
moi, friabile si vacuolare. Masa granulelor selectata astfel nu trebuie sa depaseasca procentul de 5% din
masa agregatulur formata din minim 150 granuie pentru fiecare sort analizat.

2. Pietrisurile concasate utilizate la executia stratului de uzura vor indeplini cerintele de calitate

din tabelul 6.

2.1.3. Fiecare tip si sort de agregat trebuie depozitat separat in silozuri prevazute
cu platforme betonate, avand pante de scurgere a apei si pereti despartitori, pentru
evitarea amestecarii si impurificarii agregatelor. Fiecare siloz va fi inscriptionat cu tipul si
sursa de material pe care il contine. Se vor lua masuri pentru evitarea contaminarii cu
alte materiale si mentinerea unei umiditati scazute.

2.1.4. Sitele de control utilizate pentru determinarea granulozitatii agregatelor
naturale sunt conform SR EN 933 — 2 (setul de site de baza +setul de site 2).

2.1.5. Fiecare lot de agregate naturale aprovizionat va fi insotit de declaratia de
performanta si, dupa caz, de certificat de conformitate impreuna cu rapoartele de
incercare prin care sa se certifice calitatea materialului, eliberate de catre un laborator
autorizat.

2.1.6. Se vor efectua verificari ale caracteristicilor prevazute in tabelele 6 si 7,
pentru fiecare lot de material aprovizionat, sau pentru maxim:

e 500 1 pentru pietris sortat si pietris concasat;

e 200 t pentru nisip natural si nisip obtinut prin concasarea agregatelor de
balastiera;

e 1000 t pentru cribluri;

e 500 t pentru nisipul de concasare (obtinut prin concasarea agregatelor de
cariera).

2.2. Filer
2.2.1. Filerul utilizat pentru prepararea mixturilor asfaltice este filerul de
calcar, filerul de creta sau filerul de var stins si trebuie sa corespunda prevederilor SR
EN 13043 si STAS 539,

2.2.2. La aprovizionare, fiecare lot de material va fi insotit de declaratia de
performanta si, dupa caz, dertificatul de conformitate impreuna cu rapaoartele de
incercare prin care sa se certifice calitatea materialului, eliberate de catre un laborator
autorizat. Se va verifica obligatoriu granulozitatea si umiditatea pe lot, sau pentru maxim
100 t.

2.2.3. Nu se admite folosirea altor materiale ca inlocuitor al filerului (filer de
calcar, filer de creta si filer de var stins).

2.2.4. Filerul se depoziteaza in silozuri cu incarcare pneumatica. Nu se admite
folosirea filerului aglomerat.

2.3. Lianti
2.3.1. Liantii care se utilizeaza la prepararea mixturilor asfaltice sunt :
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- bitum clasa 35/50, 50/70 si 70/100, conform SR EN 12591 + Anexa Nationala
NB si art. 2.3.3. respectiv art. 2.3.4.;

- bitum modificat cu polimeri: clasa 3 (penetratie 25/55), clasa 4 (penetratie
45/80) si clasa & (penetratie 40/100), conform SR EN 14023 + Anexa Nationala NB si
art. 2.3.4,;

Liantii se selecteaza in functie de penetratie, in concordanta cu zonele climatice
{conf. Anexa A din Normativ AND 605) si anume :

- pentru zonele calde se utilizeaza bitumurile 35/50 si 50/70 si bitumuri modificate
25/55 si 45/80 ;

- pentru zonele reci se utilizeaza bitumurile 70/100 si bitumuri modificate 40/100 dfar
cu penetratie mai mare de 70 (1/10mm) ;

Bitumul utilizat la prepararea mixturilor asfaltice din prezentul caiet de
sarcini este . clasa 50/70.

2.3.3. Fata de cerintele specificate in SR EN 12591 + Anexa Nationala NB, si SR
EN 14023 + Anexa Naticnala NB, bitumul trebuie sa prezinte conditia suplimentara de
ductilitate la 25°C (determinata conform SR 61) :
* mai mare de 100 cm pentru bitumul 50/70 si 70/100 ;
* mai mare de 50cm pentru bitumul 50/70 imbatranit prin metoda TFOT/RTFOT
(imbatranirea TFOT si RTFOT se realizeaza conform SR EN 12607 — 2 sj SR
EN 12607 — 1);

2.3.4. Bitumul rutier neparafinos si bitumul modificat cu polimeri trebuie sa
prezinte o adezivitate de minim 80% fata de agregatele naturale utilizate la lucrarea
respectiva. In caz contrar, se aditiveaza cu agenti de adezivitate.

2.3.5. Adezivitatea se determina obligatoriu atat prin metoda cantitativa conform
SR 10696 {(cu spectrofotometrul) cat si prin una din metodele calitative conform SR EN
12697 — 11 sau normativ NE 022.

2.3.6. Bitumul, bitumul modificat cu polimeri si bitumul aditivat se depoziteaza
separat, pe tipuri de bitum, in conformitate cu specificatiile producatorului de bitum,
respectiv specificatiilor tehnice de depozitare ale statillor de mixturi asfaltice. Perioada si
temperatura de stocare vor fi alease in functie de specificatiile producatorului, astfel
incat caracteristicile initiale ale bitumului sa nu sufere modificari la momentul prepararii
mixturii,

2.3.7. Pentru amorsare se utilizeaza emulsii bituminoase cationice cu rupere
rapida conform 8877 — 1 si SR EN 13808.

2.3.8. La aprovizionare se vor verifica datele din declaratia de performanta si
dupca caz certificatul de conformitate cu performantele produsului si se vor efectua
verificari ale caracteristicilor produsului, conform art. 2.3.1. (pentru bitum si bitum
modificat) si art. 2.3.7. (pentru emulsii bituminoase) pentru fiecare lot aprovizionat, dar
nu pentru mai mult de :

- 500 t bitum/bitum madificat din acelasi sortiment ;

- 100 t emulsie bituminoasa din acelasi sortiment.

2.4, Aditivi
2.4.1. In vederea atingerii performantelor mixturilor asfaltice la nivelul cerintelor

se pot utiliza aditivi, cu caracteristici declarate evaluati in conformitate cu legislatia in
vigoare. Acesti aditivi pot fi adaugati fie direct in bitum, cum sunt de exemplu agentii de
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adezivitate sau aditivi de marire a lucrabilitatii, fie in mixtura asfaltica, cum sunt de
exemplu fibrele minerate sau organice, polimerii, etc.

242 Conform SR EN 13108 — 1 arl. 3.1.12 aditivul este ,,un material
component care poate fi adaugat in cantitati mici in mixtura asfaltica, de exemplu fibre
minerale sau organice, sau de asemenea polimeri, pentru a modifica caracteristicile
mecanice, lucrabilitatea sau culoarea mixturii asfaltice”.

Fata de terminologia din SR EN 13108 — 1, in acest caiet de sarcini au fost
considerati aditivi si produsii care se adauga direct in bitum si care nu modifica
proprietatile fundamentale ale acestuia.

2.4.3. Tipul si dojazul aditivilor se stabilesc pe baza unui studiu preliminar
efectuat de catre un laborator autorizat sau acreditat, agreat de beneficiar, fiind in
functie de realizarea cerintelor de performanta specificate.

2.4.4. Aditivii utilizati la fabricarea mixturilor asfaltice vor avea la baza un
standard, un agrement tehnic european (ATE) sau un document de declarare si
evaluare a caracteristicilor reglementat pe plan national, cum ar fi agrementul tehnic.

3. PROIECTAREA MIXTURILOR ASFALTICE. CONDITII TEHNICE

3.1. Compozitia mixturilor asfaltice

3.1.1. Materialele utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice sunt: bitumul (simplu,
aditivat sau modificat) si materiale granulare {agregate naturale si filer).

3.1.2. Materialele granulare care vor fi utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice
pentru strazi si drumuri sunt prezentate in tabelul 8.

Tabelul 8. Materiale granulare utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice

‘I:Ir: Tipul mixturii asfaltice Materiale utilizate
Criblura sort 4-8, 8-12.5 sau 8-16
4 B . Nisip de concasare sort 0-4
: eton asfaltic BA o
Nisip natural sort 0-4
Filer
Pietris concasat sort 4-8, 8-16
5 Beton asfaltic cu pietris Nisip de cancasare sort (-4
‘ concasat BAPC Nisip natural sort 0-4
Filer B
Criblura sort 4-8, 8-16, 16-20
6 Beton asfaltic deschis cu Nisip de concasare sort 0-4
" | criblura BAD Nisip natural sort 0-4
| Filer -
Pietris concasat sort 4-8, 8-16, 16-20
7 Beton asfaltic deschis cu pietris | Nisip de concasare sort 0-4
" | concasat BADPC Nisip natural sort 0-4
Filer
Criblura sort 4-8, 8-16 , 16-31.5
9 Anrobat bituminos cu criblura Nisip de concasare sort 0-4
" | ABPC Nisip natural sort 0-4
Filer

3.1.3. La mixturile asfaltice pentru stratul de uzura si la betoanele asfaltice
deschise pentru stratul de legatura se foloseste nisip de concasare sau amestec de
nisip de concasare cu nisip natural. Din amestecul total de nisipuri, nisipul natural este
in proportie de maxim :

- 25% pentru mixturile asfaltice tip BA;

- 50% pentru mixturile asfaltice tip BAD, BADPC, AB.
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3.1.4. Limitele procentelor de agregate naturale si filer din cantitatea totala de
agregate pentru mixturile destinate straturilor de uzura, legatura si anrobatelor
bituminoase pentru straturile de baza sunt conform tabelului 9 pentru mixturile tip beton
asfaltic si anrobate bituminoase.

3.1.5. Zona granulometrica a amestecului de agregate naturale, pentru fiecare
tip de mixtura asfaltica, va fi cuprinsa in limitele prezentate in tabelul 10 pentru mixturile
tip beton asfaltic destinate stratului de uzura, respectiv anrobatelor bitumonoase pentru
stratul de baza.

3.1.6. Continutul optim de liant se stabileste prin studii preliminare de laborator,
de catre un laborator de specialitate autorizat sau acreditat tinand cont de
recomandarile din tabelul 13. In cazul in care, din studiul de reteta rezulta un dozaj
optim de liant in afara limitelor din tabelul 13, acesta nu va putea fi acceptat decat cu
aprobarea proiectantului si a beneficiarului.

3.1.7. Limitele recomandate pentru continutul de liant, la efectuarea studiilor
preliminare de laborator in vederea stabilirii continutului optim de liant, sunt prezentate
in tabelul 13 si au in vedere o masa volumica medie a agregatelor de 2.650 kg/m®.
Pentru alte valoriale ale masei volumice a agregatelor, limitele continutului de bitum se
calculeaza prin corectia cu un coeficient a=2.650/d, unde ,,d” este masa volumica reala
(declarata de producator si verificata de laboratorul Anteprenorului) a agregatelor
inclusiv filer (media ponderata conform fractiunilor utilizate la compozitie), in kg/m? si se
determina conform SR EN 1097 — 6.

3.1.8. Raport filer — liant recomandat pentru tipurile de mixturi asfaltice cuprinse
in prezentul caiet de sarcini este conform tabelului 14, termenul filer in acest context
reprezentand fractiunea 0...0.1 mm.

3.1.9. In cazul mixturilor asfaltice stabilizate cu diferiti aditivi, acestia se utilizeaza
conform agrementelor tehnice precum si reglementarile tehnice in vigoare pe baza unui
studiu preliminar de laborator.

3.1.10. Stabilirea compozitiei mixturilor asfaltice in vederea eleborarii retetei de
fabricatie se va face pe baza prevederilor acestui caiet de sarcini. Reteta de fabricatie
va cuprinde obligatoriu:

- verificarea caracteristicilor materialelor componente (prin analize de laborator,
respectiv rapoarte de incercare);

- procentul de participare al fiecarui component in amestecul total;

- validarea ametecului optim pe baza testelor initiale de tip (Tabelul 28).

3.1.11. Raportul de incercare pentru stabilirea compozitiei optime a mixturii
asfaltice (dozaj) va include rezultatele incercarilor efectuate conform art. 3.1.10, pentru
cinci continuturi de liant, repartizate de o parte si de alta a continutului de liant
recomnadat in final, dar nu in afara limitelor continutului recomandat cu mai mult de 0.2.

O noua incercare de tip se relaizeaza obligatoriu dupa fiecare data cand apare
macar una din situatiile urmatoare: schimbarea sursei de bitum sau a tipului de bitum,
schimbarea sursei de agregate, schimbarea tipului mineraiogic al filerului.

3.1.12. Validarea in productie a mixturii asfaltice se va face, obligatoriu prin
transpunerea retetei pe statie si verificarea caracteristicilor mixturii realizate conf. tabel
28.

Tabelul 9. Limitele procentelor de agregate si filer

| Strat de |

Nr. Fractiuni de agregate naturale din Strat de uzura Strat de legatura baza
crt. amestecul total . BA 16 BAPC16 | BAD20 BADPC20 AB 31.5
1. | Filer si fractiuni din nisipuri sub 0.1mm, % | 8...13 | 8..13 | 4..9 4.9 | 3.1
2. Filer si nisip fractiunea (0.1...4) mm, % Diferenta pana la 100
3. | Cribluri cu dimensiunea peste 4 mm, % 34..58 . 55 .., 72 -
4 Pletng concasat cu dimensiunea peste 8 } 15 34 i 39 58

mm, %
5 Agregate naturale cu dimensiunea peste - . - - 37 ... 66
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| 4mm, %
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Tabelul 10. Zona granulometrica a mixturilor asfaltice tip beton asfaltic si anrobate

bituminoase N
Marimea ochiului sitei, BA 16 BAD20 AB 31.5
conform SR EN 933-2, mm BAPC16 ~ BADPC20
31.5 mm . 100 90 ... 100
B 20 L : 90...100 80 ... 99 |
16 mm 90...100 73...90 74 .97
12.5 80 ... 95 56...74 -
8 66 ... 85 40...60 52 ..85
4 42 ... 66 28...45 37 ...66
2 30..50 20...35 22 ...50 B
1 22 ...42 14...30 14 ... 38
0.125 8 .15 5.10 3..12
0.063 7...10 3.7 2.7

Tabelul 13. Continut minim de liant

Tipul stratului Tipul mixturii asfaltice C(.mt:,mft delllant,
min. % in mixtura
uzura (rulare) | BATG T S
- BAPC16 min. 4.9
| legatura (binder) BADZ20, BADPC20 min. 4.2 |
| baza AB 31.5 min. 4.0

Tabelul 14. Raportul filer — liant

Tipul mixturii asfaltice

Raport filer — liant

N [ o .
crt. | Tipul stratului
|
1. vzura (rulare}
(= legatura (binder)
3. baza

Betoane asfaltice BA16 1,4..23
Betoane asfaltice BAPC16 14..23
Betoane asfaltice deschise BAD20, BADPC20 1,021
Anrobat bituminos 08..30

3.2. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice
3.2.1. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice se determina pe

corpuri de proba confectionate din mixturi asfaltice preparate in laborator pentru
stabilirea dozajelor optime (incercari initiale de tip) si pe probe prelevate de la malaxor
sau de la asternere pe parcursul executiei, precum si din straturile imbracamintilor gata

executate.

3.2.2. Prelevarea probelor de mixturi asfaltice pe parcursul executiei lucrarilor,
precum si din stratul gata executat, se efectueaza conform SR EN 12697 — 27.

3.2.3. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice de tip beton asfaltic
si anrobat bituminos trebuie sa se incadreze in limitele din tabelele 15, 16, 17 si 18.

3.2.4. Caracteristicile Marshall ale mixturilor asfaltice se determina conform SR
EN 12697 — 6 si SR EN 12697 — 34 si vor respecta conditiile din tabelul 15.

Absortia de apa se va efectua conform metodei din anexa B la Normativ AND
605. Sensibilitatea la apa se determina conform SR EN 12697-12, metoda A si va
respecta conditiile din tabelul 15.

Tabelul 15. Caracteristici fizico-mecanice determinate prin incercari pe cilindri Marshall

I Caracteristici pe epruvete cilindrice tip Marshall
Nr. Tipul mixturii T
crt. Zsfaltice gt?b'htgte Indice de Raport Sil, Absorbtia de | Sensibilitate
, la 60°C, KN/mm, o o
KN curgere, |, mm tminim) apa, % vol. _Ia apa, %
1 BA 16, BAPC16 6.5...13 15..40 1.6 1.5...5.0 60 ... 90
2, | BAD20,BADPC20 50..13 | 15..40 1.2 15...6.0 60 ... 90
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1.6 1 15

[ 65.13 | 15..40 |

.60 | 60..90

3.2.5. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice se vor incadra in
valorile limita din tabel 16 si 18.
incercarile dinamice care se vor efectua in vederea verificarii caracteristicilor
fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice reglementate prin prezentul caiet de sarcini sunt
urmatoarele :
Rezistenta la deformatii permanente (incercarea la compresiune ciclica si

incercarea la ornieraj) reprezentata prin :

o Viteza de fluaj si fluajul dinamic al mixturii asfaltice, determinate prin
incercarea la compresiune ciclica triaxiala pe probe cilindrice din mixtura

asfaltica, conform SR EN 12697 — 25, metoda B ;

» Viteza de deformatie si adancimea fagasului, determinate prin incercarea de
ornieraj pe epruvete confectionate in laborator sau prelevate prin taiere din
stratul realizat (carote), conform SR EN 12697 — 22, dispozitiv mic in aer,

procedeul B ;

Rezistenta la oboseala, determinata conform SR EN 12697 — 24, fie prin incercarea

la intindere indirecta pe epruvete cilindrice — anexa E, fie prin
metodelor reglementate de SR EN 12697 — 24 ;

celelalte din cadrul

Modulul de rigiditate, determinat prin incercarea la rigiditate a unei probe cilindrice

din mixtura asfaltica, conform SR EN 12697 — 26, anexa C ;

Volumul de goluri al mixturii asfaltice compactate, determinat pe epruvete

confectionate la presa de compactare giratorie, conform SR EN 1

2697 — 31.

Tabelul 16. Caracteristicile mixturilor pentru stratul de uzura determinate prin incercari dinamice

Tabelul 18. Caracteristicile mixturilor pentru stratul de baza determinate
Nr,
crt,

Caracteristica

Nr Mixtura asfaltica
crt.. Caracteristica pentru stratul de
uzura
1. Caracteristici pe cilindri confectionati la presa giratorie
1.1. | Volum de goluri la 80 giratii, % maxim 6
1.2. Rezistenta la deformatii permanente (fluaj dinamic)
- deformatia la 50°C, 300 KPa si 10000 impulsuri, pm/m, maxim 30 000
- viteza de deformatie la 50°C, 300KPa si 10000 impulsuri, um/m/ciclu,
maxim 2
1.3. Modulul de rigiditate la 20°C, 124 ms, MPa, minim 4000
2, Caracteristici pe placi confectionate in laborator sau pe carote din imbracaminte
2.1. Rezistenta la deformatii permanente, 60°C (ornieraj)
- Viteza de deformatie la ornieraj, mm/1000 cicluri , max. 0.5
- Adancimea fagasului, % din grosimea initiala a probei, max 7
Tabelul 17. Caracteristicile mixturilor pentru stratul de legatura determinate prin incercari dinamice
Nr Mixtura asfaltica
crt' Caracteristica pentru stratul de
’ legatura B
1. Caracteristici pe cilindri confectionati la presa giratorie
1.1. | Volum de goluri, la 120 giratii, % maxim _ 10.5
Rezistenta la deformatii permanente (fluaj dinamic)
1.2 - deformatia la 40°C, 200KPa si 10000 impulsuri, um/m, maxim 30 000
- - viteza de deformatie la 40°C, 200KPa si 10000 impuisuri,
~_um/m/ciclu, maxim —_— 3
1.3. Modulul de rigiditate la 20°C, 124 ms, MPa, minim 4 500
14 Rezistenta |la oboseala, proba cilindrica solicitata la intindere 300 000
indirecta : Numar minim de cicluri pana la fisurare Ig 15°C
2 Rezistenta ia oboseala, epruvete trapezoidale sau prismatice 150
i 5 B L
£ 107, minim _

prin incercari dinamice

Mixtura asfaltica

pentru stratul de baza
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|l Caracteristici pe cilindri confectionati la presa giratorie B - |
1.1. | Volum de goluri, la 120 giratii, % maxim 8.
Rezistenta [a deformatii permanente {fluaj dinamic)
1.2 - deformatia la 40°C, 200KPa si 10000 impulsuri, pm/m, maxim 30 goo
o - viteza de deformatie la 40°C, 200KPa si 10000 impulsuri,
aum/m/ciclu, maxim 3
1. Moduiul de rigiditate |la 20°C, 124 ms, MPa, minim B B 5600 -
Rezistenta la oboseala, proba cilindrica solicitata la intindere
1.4, L _ Y L , o 400 000
indirecta : Numar minim de cicluri pana la fisurare la 15°C
' Rezistenta la oboseala, epruvete trapezoidale sau prismatice
2, BB s 150
£107, minim

NOTA : Valorile modulilor de rigiditate determinati in laborator, prevazuta in tab. 16 si 17, sunt stabiliti Ia
nivel de performanta minimala pentru mixturile analizate si nu sunt identici cu valorile modulilor de
elasticitate dinamica utilizati la dimensiucnarea straturilor rutiere conform normativ PD 177.

3.3. Caracteristicile straturilor gata executate

Caracteristicile straturilor realizate din mixturi asfaltice sunt :

- gradul de compactare si absorbtia de apa ;

- rezistenta la deformatii permanente ;

- elementele geometrice ale stratului executat ;

- caracteristicile suprafetei imbracamintilor bituminoase executate.

3.3.1. Gradul de compactare si absorbtia de apa

3.3.1.1. Gradul de compactare reprezinta raportul procentual dintre densitatea
aparenta a mixturii asfaltice compactate in strat si densitatea aparenta determinata pe
epruvete Marshall compactate in laborator din aceeasi mixtura asfaltica, prelevat la
asternere sau din aceeasi mixtura provenita din carote.

Nota : Densitatea aparenta se determina conform SR EN 12697 — 6.

Epruvetele Marshall se vor confectiona conform SR EN 12697-30 pentru toate
tipurile de mixturi asfaltice din prewzentul caiet de sarcini, cu exceptia mixturilor de tip
MAS pentru care se vor aplica 75 lovituri pe fiecare parte a epruvetei.

3.3.1.2. Densitatea aparenta a mixturii asfaltice din strat se poate determina pe
carote prelevate din stratul gata executat sau prin masuratori in situ cu echipamente de
masurare adecvate, omologate, la minim 2 zile dupa asternere.

3.3.1.3. Incercarile de laborator efectuate pentru verificarea compactarii constau
in determinarea densitatii aparente si a absorbtiei de apa pe placute (100 x 100 mm)
sau pe carote cilindrice cu diametrul de 100 mm, netulburate.
3.3.1.4. Conditiile tehnice pentru absorbtia de apa si gradul de compactare al
straturilor din mixturi asfaltice, cuprinse in prezentul caiet de sarcini, vor fi conforme cu
valorile din din tabelul 21.
Tabelul 21. Caracteristicile straturilor din mixturi asfaltice

N Absorhtie de Grad de
r. . , *
crt Tipul stratului apa®, compactare,
) %vol. | %, minim
4, | Beton asfaltic BA 16, BAPC16 2...5 97
5. | Beton asfaltic deschis BAD20, BADPC20 3..8 96
| 6. | Anrobat bituminos AB 31.5 2.8 | 96

3.3.2. Rezistenta la deformatii permanente a stratului executat
din mixturi asfaltice
3.3.2.1. Rezistenta la deformatii permanente a stratului de uzura executat din
mixturi asfaltice se verifica pe minim doua carote cu diametrul de 200 mm prelevate din
stratul executat, la cel putin 2 zile dupa aslerere.
3.3.2.2. Rezistenta la deformatii permanente pe carote se masoara prin
determinarea vitezei de deformatie la ornieraj si adancimea fagasului, la temperatura de
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60°C, conform SR EN 12697 — 22. Valorile admisibile, in functie de trafic, sunt

prezentate in tabelul 16.

3.3.3. Elemente geometrice

Elementele geometrice si abaterile limitd la elementele geometrice trebuie sa

indeplineasca conditiile din tabelul 22.

Tabelul 22. Elementele geometrice si abaterile imita pentru straturile executate din mixturi asfaltice

Nr. . Co'..'c!'t'!'.de Abateri limita locale admise la
crt. Elemente geometrice admisibilitate .
. elementele geometrice
{min., cm)
Grosimea minima a stratului - nu se admit abateri in minus
compactat, cm, minim : fatd de grosimea minima
- strat de uzura prevazuta in  proiect pentru
1 cu granule de maxim 12.5 mm 4.0 fiecare strat
cu granule de maxim 16 mm 4.0
- strat de legatura - abaterile Tn plus nu constituie
cu granule de maxim 20 mm 5.0 motiv de respingere a lucrarii
- strat de baza 8.0

2 | Latimea partii carosabile

conform profil
transversal proiectat si
STAS 2900-89

20 mm

3 | Profilul transversal :

- drumuri
« Tn aliniament
* in curbe si zone aferente
= cazuri speciale

- strazi

- sub forméa de acoperis
- conform STAS 863-85
- panta unica

-conf. STAS 10144/3-91

4 | Profil longitudinal :
s Declivitate, % , maxim

<7

50 mm, fatd de cotele

profilului adoptat

+2.5 mm/m

50 mm , fatd de cotele
profilului proiectat ,cu conditia
respectarii pasului de proiectare
adoptat

* Declivitati mai mari pot fi prevazute numai cu acerdul beneficiarului si asigurarea masurilor de sigurania a circulatiei

3.3.4. Caracteristicile suprafetei straturilor executate din mixturi asfaltice

3.3.4.1. Caracteristicile suprafetei straturiior de uzura executate din mixturi
asfaltice si conditiile tehnice care trebuie sa fie indeplinite sunt conform tabelului 23.

3.3.4.2. Determinarea caracteristicilor suprafetei straturilor de uzura executate

din mixturi asfaltice se efectueaza pentru:
- strat de uzura (rulare) — cu minim 15 zile inainte de receptia la terminarea
lucrarilor si inaintea receptiei finale;

- strat de legatura si strat de baza— inainte de asternerea stratului urmator

{superior).

Tabelul 23. Caracteristicile suprafetei straturilor bituminoase

Conditii de
ar. Caracteristica admis|bilitate Metoda de incercare
crt. uzura | legatura,
{rulare} baza |
1 Planeitatea in profil longitudinal prin Reglementari tehnice in
masurarea cu echipamente omologate vigoare privind
Indice de planeitate, IRI, m/km : <1.0 masurarea indicelui de
e drumuri de clasa tehnica l...I| <2.0 <25 planeitate. Masuratorile
e drumuri de clasa tehnica Hll <25 se vor efectua din 10 in
e drumuri de clasa tehnica IV <3.0 10m iar in cazul
e drumuri de clasa tehnica V sectoarelor cu denivelari
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mari se vor determina |
L I punctele de maxim
2 Planeitatea in profil longitudinal, sub
dreptarui de 3m
Denivelari admisibile, in mm :
+ drumuri de clasa tehnica | si Il =3.0
+ drumuri de clasa tehnica Il <4.0 <40 | SREN13036-7
¢ drumuri de clasa tehnica V...V <5.0
3 Planeitatea in profil transversal, mm/m Echipamente
+1.0 +1.0 electronice omologate
| | sau metoda sablonului. |
4 Rugozitatea suprafetei
4.1. Aderenta suprafetei. Incercarea cu pendul
{(SRT) — unitati PTV
+ drumuri de clasa tehnica |.. Il =80
» drumuri de clasa tehnica Il 275 SR EN 13036 -4
»  drumuri de clasa tehnica IV...V =70
4.2. Adancimea medie a macrotexturii metoda
volumetrica MTD: SR EN 13036 - 1
¢ adancime textura, mm
s drumuri de clasa tehnica |. Il =12
e drumuri de clasa tehnica Il 20.8
s drumuri de clasa tehnica IV...V =0.6
4.3. Adancimea medie a macrotexturii, metoda SR EN IS0 13473 -1
profilometrica MPD:; Reglementari tehnice in
e adancime medie profi exprimata in vigoare, cu aparatul de
coeficient de frecare (uGT) . masura Grip Tester
o drumuri de clasa tehnical...I! 20.67 Masuratori efectuate la
e drumuri de clasa tehnica Il >0.62 50km/h cu un debit de
e drumuri de clasa tehnica V..V =0.57 apa de 11 litri/min
5 Omogenitate. Vizual . Aspect fara degradari sub forma de
Aspectul suprafetei exces de bitum, fisuri, zone poroase, deschise,
slefuite,

Nota 1: Planeitatea in profil longitudinal se determina fie prin masurarea indicelui de planeitate
IR, fie prin masurarea denivelarilor sub dreptarul de 3 m.

Nota 2: Planeitatea in profil transversal este cea prin care se constata abateri de la profilui
transversal, aparitia fagaselor si se face cu echipamente electronice omologate sau metoda sablonului.

Nota 3: Pentru verificarea rugozitatii se vor determina atat aderenta suprafetei cu pendul SRT
cat si adancimea medie a macrotexturii,

Daca nu exista alte precizari in caietul de sarcini, aderenta suprafetei se
determina cu aparatul cu pendul alegand 3 sectoare reprezentative pe km/drum. Pentru
fiecare sector se aleg 5 sectiuni situate la distanta de 5...10 m intre ele, pentru care se
determina rugozitatea, in puncte situate la un metru de marginea partii carosabile (pe
urma rotii) si Is o jumatate de metru de ax (pe urma rotii). Determinarea adancimii
macrotexturii se face in aceleasi puncte in care s-a aplicat metoda cu pendul.

4. PREPARAREA S| PUNEREA IN OPERA A MIXTURILOR ASFALTICE

4.1. Prepararea si transportul mixturilor asfaltice

4.1.1. Mixturile asfaltice se prepara in instalati prevazute cu dispozitive de
predozare, uscare, resortare si dozare gravimetrica a a agregatelor naturale, dozare
gravimetrica sau volumetrica a bitumului si filerului precum si dispozitiv de malaxare
fortata a agregatelor cu liantul bituminos. Verificarea functionarii instalatilor de
producere a mixturii asfaltice se face in mod periodic de catre personal de
specialitate conform unui program de intretinere specificat de producatorul
echipamentelor si programului de verificare metrologic al dispozitivelor de masura si
control.

Certificarea capabilitatii instalatiei privind calitatea fabricatiei si conditiile de
securitate prevazute de Regulamentul UE 305/2011 se face cu respectarea
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tuturor standardelor si reglementarilor nationale si europene impuse. Se
recomanda efectuarea inspectiei tehnice a instalatiei de producere a mixturii
asfaltice la cald de catre un organism de inspectie de terta parte, organism
acreditat conform normelor in vigoare.

Controlul productiei in fabrica se face conform SR 13108-21.

4.1.2. Temperaturile agregatelor naturale, ale bitumului, ale mixturilor
asfaltice la iesirea din malaxor se stabilesc in functie de tipul liantului, conform
tabelului 24 (sau conform specificatilor producatorului) cu observatia ca
temperaturile din partea superioara a intervalului se utilizeaza la executia
imbracamintilor rutiere bituminoase in zone climatice reci.

Tabel 24. Temperaturi la prepararea mixturii asfaltice
Tipul liantulul Agregate Bitum Mixtura asfaltica la
naturale iesirea din malaxor

——

Temperatura, °C

bitum rutier
neparafinos 140...190 150..170 140... 180
50/7Q

4.1.3. Temperatura mixturii asfaltice la ieirea din malaxor trebuie reglata astfel
incat in conditile concrete de transport (distanta si mljloace de transport) si condiiile
climatice sa fie asigurate temperaturile de asternere si compactare conform tabel 25.

4.1.4. Se interzice incalzirea agregatelor naturale si a bitumului peste
valorile specificate in tabelul 24, in scopul evitarii modificarii caracteristicilor
liantului, in procesul tehnologic.

4.1.5. Trebuie evitata incalzirea prelungita a bitumului sau reincalzirea aceleiai
cantitati de bitum de mai multe ori. Daca totusi din punct de vedere tehnologic nu a
putut fi evitata reincalzirea bitumului, atunci este necesara determinarea penetraiei
acestuia. Daca penetratia bitumului nu este corespunzatoare se renunta la utilizarea
[ui.

4.1.6. Durata de malaxare, in functie de tipul instalatiei, trebuie sa fie
suficienta pentru realizarea unei anrobari complete si uniforme a agregatelor naturale
si a filerului cu liantul bituminos.

4.1.7. Mixturile asfaltice executate la cald se transporta cu autobasculante
adecvate, acoperite cu prelate speciale, imediat dupa incarcare urmarindu-se ca
pierderile de temperatura pe tot timpu! transportului, sa fie minime. Benele mijloacelor
detransport vorfi curate si uscate.

4.2. Lucrari pregatitoare

4,2.1. Pregatirea stratului suport inainte de punerea in opera a mixturii
asfaltice

Inainte de asternerea mixturii, stratul support trebuie bine curatat, iar daca este
cazul se remediaza si se reprofileaza. Materialele neaderente, praful si orice poate
afecta legatura intre stratulsuport si stratul nou executat trebuie indepartat.

In cazul stratului suport din macadam, acesta se curata si se matura.

Céand stratul suport este realizat din mixturi asfaltice deschise, se va evita
contaminarea suprafetei acestuia cu impuritati datorate traficului. In cazul in care
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acest strat nu se protejeaza sau nu se acopera imediat cu stratul urmator se impune
curatarea prin periere mecanica si spalare.

Dupa curatare se vor verifica cotele stratuiui suport, care trebuie sa fie conform
proiectului de executie.

In cazul in care stratul suport este constituit din straturi executate din mixturi
asfaltice existente, aducerea acestuia la cotele prevazute in proiectul de executie se
realizeaza, dupa caz, fie prin aplicarea unui strat de egalizare din mixtura asfaltica, fie
prin frezare, conform prevederilor din proiectul de executie.

Stratul de reprofilare / egalizare va fi realizat din acelasi tip de mixtura ca si stratul
superior. Grosimea acestuia va fi determinata functie de preluarea denivelarilor existente.

Suprafata stratului suport trebuie sa fie uscata.

4.2.2. Amorsarea

La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice se amorseaza stratul
suport si rosturile de lucru cu o erulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida.
Amorsarea stratului suport se realizeaza uniform cu un dispozitiv special, care poate
regla cantitatea de liant pe metru patrat in functie de natura stratului suport.

Amorsarea se va face pe suprafata curatata si uscata, in fata finisorului la o
distana maxima de 100 m, in asa fel incat asternerea mixturii sa se faca dupa
ruperea emulsiei bituminoase.

In functie de natura stratului suport, cantitatea de bitum pur, ramasa dupa
aplicarea amorsajului, trebuie sa fie de (0,3...0,5) kg/m”.

La straturile executate din mixturi asfaltice realizate pe strat suport de beton
de ciment sau macadam cimentat, cand grosimea totala a straturilor rutiere din
mixturi asfaltice este mai mica de 15 cm, rosturile se acopera pe o latime de
minimum 50 cm cu geosintetice sau alte materiale agrementate tehnic.

[n cazul in care stratul suport de beton de ciment prezinta fisuri sau crapaturi
pronuntate se recomanda acoperirea totala a zonei cu mortare sau mixturi asfaltice
(antifisura) in grosime minim de 2 cm, acoperite cu geogrile sau geosintetice, sau
alta solutie propusa de proiectant in urma unei analize tehnico- economice.

4.3. Asternerea mixturii asfaltice
4.3.1. Asternerea mixturilor asfaltice se face la temperaturi ale stratului suport de
minim 10°C , pe o suprafata uscata.

4.3.2. In cazul mixturilor asfaltice cu bitum modificat cu polimeri asternerea se
face la temperaturi ale stratului suport de minim 15°C, pe o suprafata uscata.

4.3.3. Lucrérile se intrerup pe vant puternic sau ploaie si se reiau numai dupa
uscarea stratului suport.

4.3.4. Asternerea mixturilor asfaltice se efectueazd numai mecanizat, cu
repartizatoare - finisoare prevazute cu sistem incalzit de nivelare automat care asigura
o precompactare. Mixtura asfaltica trebuie asternuta continuu, Tn grosime constanta, pe
fiecare strat si pe toatd lungimea unei benzi programata a se executa in ziua respectiva.

4.3.5. In cazul unor intreruperi accidentale care conduc la scaderea temperaturii
mixturii ramasa necompactata aceasta va fi indepartata. Aceastd operatie se face in
afara zonelor pe care existd, sau urmeazid a se asterne, mixturd asfalticd. Capatul
benzii intrerupte se trateaza ca rost de lucru transversal, conform prevederilor de la art.
4.3.11.
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4.3.6. Mixturile asfaltice trebuie sa aiba la asternere si compactare, in functie de
tipul liantului, temperaturile prevazute in tabelul 25. Masurarea temperaturii va fi
efectuata in masa mixturii, in buncarul repartizatorului, cu respectarea metodologiei
prezentate in SR EN 12697-13,

In cazul utilizarii aditivilor pentru marirea lucrabilitatii mixturilor asfaltice la
temperaturi scazute se vor respecta prevederile din agrementul tehnic si specificatiile
tehnice ale producatorului.

_ Tabelul 25. Temperaturile mixturii asfaltice la asternere si compactare

Temperatura mixturii Temperatura mixturii
Tipul liantului asfaltice la asternere asfalticeola co_mpactare
°C, min. C, min
inceput sfarsit
biium rutier neparafinos, tip:
50/70 140 140 110

4.3.7. Asternerea se va face pe intreaga latime a caii de rulare. Atunci cand acest
lucru nu este posibil, se stabileste prin proiect si se supune aprobarii beneficiarului
latimea benzilor de asternere si pozitia rosturilor longitudinale ce urmeaza a fi
executate.

4.3.8. Grosimea maxima a mixturii asternute printr-o singurd trecere nu poate fi
mai mare de 10 cm.

4.3.9. Viteza optimd de asternere se va corela cu distanta de transport si
capacitatea de fabricatie a statiei, pentru a se evita total intreruperile in timpul executiei
stratului si aparitiei crapaturilor / fisurilor la suprafata stratului proaspat asternut. Functie
de performantele finisorului, viteza la asternere poate fi de 2,5...4 m/min.

4.3.10. In buncdrul utilajului de asternere, trebuie sa existe in permanent3
suficienta mixtura, necesara pentru a se evita o raspandire neuniforma a materialului.

4.3.11. La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice, o atentie deosebita
se va acorda realizarii rosturilor de lucru, longitudinale si transversale, care trebuie sa
fie foarte regulate si etanse.

La reluarea lucrului pe aceeasi banda sau pe banda adiacenta, zonele aferente
rostului de lucru, longitudinal si/sau transversal, se taie pe toata grosimea stratului,astfel
incat sa rezulte o muchie vie verticala .

in cazul rostului longitudinal, cand benzile adiacente se executd in aceeasi zi,
taierea numai este necesara.

Rosturile de lucru longitudinale si transversale ale stratuiui de uzurd se vor
decala cu minimum 10 cm fata de cele ale stratului de legatura, cu alternarea lor.

Atunci cand exista si strat de bazad bituminos sau din materiale tratate cu liant
hidraulic, rosturile de lucru ale straturilor se vor executa intretesut.

4.3.12. Legatura transversala dintre un strat de asfalt nou si un strat de asfalt
existent al drumului se va face dupa decaparea mixturii din stratul vechi, pe o lungime
variabila infunctie de grosimea noului strat, astfel incat sa se obting o grosime constanta
a acestuia, cu panta de 0,5%.

in plan, linile de decapare se recomanda s& fie in forma de V, la 45°
Completarea zonei de unire se va face cu o amorsare a suprafetei, urmatd de
asternerea si compactarea noii mixturi asfaltice, pana la nivelul superior al ambelor
straturi (nou si existent).
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_

Racordarea in profil longitudinal a stratului nou
cu stratul existent

Axul drumului/strazii

\AG
i \

Marginea partii carosabile
Racordarea in plan a stratului nou cu stratul existent

4.3.14. Stratul de baza va fi acoperit imediat cu straturile Tmbracamintii
bituminoase, nefiind lasat neprotejat sub trafic.

4.3.15. Avand in vedere porozitatea mare a stratului de legatura (binder), realizat
din beton asfaltic deschis, acesta nu se va ldsa neacoperit. Este recomandat ca stratul
de binder sa fie acoperit inainte de sezonul rece pentru evitarea aparitiei degradarilor
structurale.

4.4, Compactarea mixturii asfaltice

4.41 La compactarea straturilor executate din mixturi asfaltice se aplica
tehnologii corespunzatoare, care sa asigure caracteristicile tehnice si gradul de
compactare prevazute pentru fiecare tip de mixtura asfaltica si fiecare strat in parte.

Operatia de compactare a straturilor executate din mixturi asfaltice se realizeaza
cu compactoare cu rulouri netede si/fsau compactoare cu pneuri, prevazute cu
dispositive de vibrare adecvate, astfel incat sa se obtina gradul de compactare conform
tabelului 21.

4.4.2. Pentru obtinerea gradului de compactare previzut se determina, pe un
sector experimental, numarul optim de treceri ale compactoarelor ce trebuie utilizate, in
functie de performantele acestora, de tipul si grosimea straturilor executate din mixturi
asfaltice. Aceasta experimentare se face Tnainte de inceperea asternerii stratului in
lucrarea reaspectiva, utilizand mixturi asfaltice preparate in conditii similare cu cele
stabilite pentru productia curenta.

4.4 3. Incercarile de etalonare a atelierului de compactare si de lucru al acestuia,
vor fi efectuate sub responsabilitatea unui laborator autorizat, care sa efectueze in acest
scop, toate incercarile pe care le va considera necesare.

4.4.4. Metoda de compactare propusa va fi considerata satisfacatoare daca
se obtine pe sectorul experimental gradul de compactare minim mentionat la tabelul 21.
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4.4.5. Pentru obtinerea gradului de compactare prevazut, numéarul minim de
treceri recomandat ale compactoarelor uzuale este cel mentionat in tabelul 26.
Compactarea se executa pe fiecare strat in parte. Compactoarele cu pneuri vor fi
echipate cu sorturi de protectie.
Tabelul 26. Compactarea mixturilor asfaltice. Numar minim de treceri

Ateliere de compactare -

Tipul stratului - A = B
Compactor cu pneuri de Compactar cu rulouri Compactor cu rulouri
160 kN | netede de 120 kN netede de 120 kN

Numar de treceri minime i
Strat de uzura 10 4 12
 Strat de legatura 12 4 14
Sirat de baza 12 4 14

4.4.6. Compactarea se executd in lungul benzii, primele treceri efectuandu-se in
zona rostului dintre benzi, apoi de la marginea mai joasa spre cea ridicata.

Pe sectoarele in rampa, prima trecere se face cu utilajul de compactare in
urcare.Compactoarele trebuie sa lucreze fara socuri, cu o viteza mai redusa la inceput,
pentru a evita valurirea stratului executat din mixtura asfaltica si nu se vor indeparta mai
mult de 50 m in spatele repartizatorului. Locurile inaccesibile compactorului, in special
in lungul bordurilor, in jurul gurilor de scurgere sau ale caminelor de vizitare, se
compacteaza cu maiul mecanic,

4.4.7. Suprafata stratului se controleaza in permanenta, iar micile denivelari care
apar pe suprafata stratului executat din mixturi asfaltice vor fi corectate dupa prima
trecere a rulourilor compactoare pe toata latimea benzii.

5. CONTROLUL CALITATI LUCRARILOR
Controlul calitatii lucrarilor de executie a straturilor din mixturi asfaltice se
efectueaza pe faze.

5.1. Controlul calitatii materialelor
Controlul calitatii materialelor se face conform prevederilor prezentului caiet de
sarcini.

5.2. Controlul procesului tehnologic
Controlul procesului tehnologic consta in urméatoarele operatii:

5.2.1. Controlul reglajulut instalatiei de preparare a mixturii asfaltice:
- functionarea corecta a dispozitivelor de cantérire sau dozare volumetrica: la inceputul
fiecdrei zile de lucru;
- functionarea corecta a predozatoarelor de agregate naturale: zilnic.

9.2.2. Controltul regimului termic de preparare a mixturii asfaltice:
- temperatura liantului la introducerea in malaxor: permanent
temperatura agregatelor naturale uscate si incalzite la iesirea din uscator: permanent,
temperatura mixturii asfaltice la iesirea din malaxor: permanent.

5.2.3. Controlul procesuluj tehnologic de executie a stratului bituminos:
pregatirea stratului suport: zilnic, la inceperea lucrérii pe sectoruf respectiv;
- temperatura mixturii asfaitice la asternere si compactare: cel putin de doud ori pe zi
la compactare cu respectarea metodologiei impuse de SR EN 12697-13;
- modul de executie a rosturilor: zilnic;
- tehnologia de compactare (atelier de compactare, numar de treceri): zilnic.

1)
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5.2.4. Verificarea respectarii compozitiei mixturii asfaltice conform amestecului
prestabilit (retetei de referinta), se va face in felul urmator:
- granulozitatea amestecului de agregate naturale si filer la iesirea din malaxor, inainte
de adaugarea liantului (sarja alba): zilnic sau ori de céte ori se observa o calitate
necorespunzatoare a mixturilor asfaltice;
- continutul minim obligatoriu de materiale concasate: la inceputul fiecarei zife de lucru;
- compozitia mixturii asfaltice (compozitia granulometrica si continutul de bitum) prin
extractii, pe probe de mixtura prelevate de la malaxor si asternere: zilnic.

5.2.5. Verificarea calitatii mixturii asfaltice, prin analize de laborator efectuate de
un laborator autorizat pe probe de mixturd asfaltica: 7 probd / 400 fone mixturd
fabricata, dar cel putin una pe zi, astfel:

- compozitia mixturii asfaltice, care trebuie sa corespunda compozitiei stabilite prin
studiul preliminar de laborator;

- caracteristicile fizico-mecanice trebuie sa se incadreze in limitele din prezentul caiet
de sarcini.

Volumul de goluri se va verifica pe parcursul executiei si se va raporta la limitele
din tabelele 17 si 18, in functie de tipul mixturii asfaltice preparate.

Abaterile in valoare absoluta ale compozitiei mixturilor asfaltice fata de amestecul
de referinta prestabilit (dozaj) se vor incadra in valorile limita din tabelul 27, cu
incadrarea in limitele caracteristicitor fizico-mecanice prevazute de caietul de sarcini si
verificate pentru stabilirea dozajului optim.

Tabelul 27. Abateri fata de dozajul optim

L Abateri admise fatd de reteta, %, in valoare absoluta
- 31,5 ' 5
= 20 +5
= 16 = | +5
L7 12.5 . 15
o8 i 8 +5
) /2]
59 4 +4 |
<.z 2 +4
§ 1 +3
= 0,125 +1,5 |
0,063 +1.0
Bitum +0.2

2.2.6. Tipurile de incercari si frecventa acestora, functie de tipul de mixtura si
clasa tehnica a drumului sunt prezentate in tabelul 28, in corelare cu SR EN 13108-20.

Tabelul 28. Tipul si frecventa incercérilor realizate pe mixturi asfaltice

Nr. Natura s - . . . e
] i Caracteristici verificate si Tipul mixturii
crt. | controluluifincercarii si limite de incadrare asfaltice
frecventa incercarii
1. | Incercari initiale de tip Caracteristici Toate tipurile de mixturi asfaltice
{validarea n laborator) conform tabel 15 pentru stratul de uzura, de legatura si
de baza cu exceptia mixturilor asfaltice
| stabilizate
Caracteristici Toate tipurile de mixturi asfaltice
conform tabel 16 destinate stratului de uzura cu exceptia
mixturilor poroase, pentru clasa
tehnica a drumului I, 11, 1E,1V,V
Caracteristici Toate tipurile de mixturi asfaltice
conform tabel 17 si 18 destinate stratului de legatura si de
baza conform prevederilor din acest
caiet de sarcini pentru clasa tehnica a
drumului I, 11, 111V, V
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2. | Incercari initiale de tip Idem punctul 1 La transpunerea pe slatia de asfalta
{validarea in productie) dozajelor proiectate in laborator, vor fi
prelevate probe pe care se vor reface
toate incercarile prevazute la punctul 1
din acest tabel.
3. | Verificarea caracteristicilor | Compozitia mixturii conform | Toate tipurile de mixtura asfaltica
mixturii asfaltice prelevate Art.5.2.4 siArt. 5.2.5 pentru stratul de uzura, de legatura si
in timpul executiei: de baza. B
- frecventa 1/400 tone Caracteristici fizico- Toate tipurile de mixturi asfaltice
mixtura asfaltica fabricate mecanice pe epruvete destinate stratului de uzura, de
sau cel putin o data pe zi Marshall conform tabel 15 legatura si de baza cu exceptia
- i mixturilor asfaltice stabilizate . o
4. | Verficarea calitatii stratului | Caracteristici conform tabel | Toate tipurile de mixtura asfaltica
execulat; 21 pentru stratul de uzura, , de legatura si
- o verificare pentru de baza.
fiecare 10 000 m* executati;
- min. 1/lucrare, in cazul
lucrarilor cu suprafata mai
mica de 10 000 m* |
5. | Verificarea rezistentei | Conform table 16 pentru Toate tipurile de mixtura asfaltica
stratului la deformatii rata de orniergj sifsau destinate stratului de uzura, pentru
permanente pentru stratul adancime fagas cu drumurile de clasa tehnica |, I, IIL1V,V
executat: respectarea Art. 3.3.2.1. si
- o verificare pentru Art. 3.3.2.2.
fiecare 10 000 m? executati;
- min. 1lucrare, in cazul
lucrarilor cu suprafata mai
mica de 10 000 m?
6. | Verificarea modulului de Conform tabel 18 Strat de baza
rigiditate:
- o verificare pentru
fiecare 10 000 m* executati;
- min. 1/lucrare, in cazul
lucrarilor cu suprafata mai
mica de 10 000 m? |
7. | Verificarea elementelor Conform tabel 22 Toate straturile executate
geometrice ale stratului
executat N
8. | Verificarea suprafetei Confarm tabel 23 Toate straturile executate
I stratului executat
9. | Verificari suplimentare in
situatii cerute de comisia de
receptie (beneficiar): Conform solicitarilor comisiei
-frecventa: 1 set carote
| pentru fiecare solicitare
5.3. Controlul calitatii straturilor executate din mixturi asfaltice

5.3.1. Verificarea calitatii stratului se efectueaza prin prelevarea de epruvete, astfel:-
carote @ 200 mm pentru determinarea rezistentei la ornieraj;

carote @ 100 mm sau placi de min.( 400 x 400) mm sau carote de ® 200 mm (in suprafatd
echivalentd cu a placii mentionate anterior) pentru determinarea grosimii straturilor, a gradului de
compactare si absorbtiei, precum si a compozitiei — la cererea beneficiarului.

Epruvetele se

preleveaza

in  prezenta

delegatului

antreprenorului, al

beneficiarului si al consultantului sau a dirigintelui, la aproximativ 1 m de la marginea
partii carosabile, ncheindu-se un proces verbal, in care se va nota (informativ)
grosimea straturilor prin masurarea cu o rigla gradata. Grosimea straturilor masurata in
laborator conform SR EN 12697-29 se va trece in raportul de incercare.

Zonele care se stabilesc pentru prelevarea probelor sunt alese din sectoarele

cele

mai defavorabile.
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5.3.2. Verificarea compactarii stratului, se efectueaza prin determinarea gradului
de compactare in situ, prin incercari nedistructive sau prin incercari de laborator pe
carote.

incercarile de laborator efectuate pe carote pentru verificarea compactarii
constau in determinarea densitatii aparente si a absorbtiei de apa, pe placute (100x100)
mm sau pe carote cilindrice cu diametrul de 100 sau 200 mm, netulburate.

Rezultatele obtinute privind compactarea stratului trebuie sa se incadreze in
limitele din tabelul 21.

5.3.3. Celelalte incercari constau in masurarea grosimii stratului, a absorbtiei de
apa si a compozitiei (granulometrie si continut de bitum).

5.4. Verificarea elementelor geometrice

Verificarea elementelor geometrice ale stratului si a uniformitatii suprafetei
constau in:

= verificarea indeplinirii conditilor de calitate pentru stratul suport si fundatie,
conform prevederilor STAS 6400;

= verificarea grosimii stratului, in functie de datele inscrise n rapoartele de
incercare ntocmite la incercarea probelor din stratul de bazd executat, iar la
aprecierea comisiei de receptie, prin maximum doua sondaje pe kilometru,
efectuate la 1 m de marginea stratului asfaltic executat; verificarea se va face pe
probe ce se iau pentru verificarea calitati imbracamintii, Tabel 21 si conform
Tabel 22.

» verificarea profilului transversal: - se face cu echipamente adecvate, omologate;

= verificarea cotelor profilului longitudinal: - se face Tn axd, cu ajutorul unui aparat
topografic de nivelment sau cu o grinda rulantd de 3 m lungime, pe minimum10%
din lungimea traseului.

Nu se admit abateri Tn minus fata de grosimea prevazuta n proiect, respectiv in
profilul transversal tip, conditie obligatorie pentru promovarea lucrarilor la receptie.

In situatia in care grosimea proiectata nu este respectata, stratul se reface
conform proiectului.

6. RECEPTIA LUCRARILOR

6.1. Receptia pe faze determinante

Receptia pe faze determinante, stabilite in proiectul tehnic, privind straturile de
mixturi asfaltice se vor efectua conform Regulamentului privind controlul de stat al
calitatii in constructii aprobat cu HG 272/94 si conform Procedurii privind controlu!
statului in fazele de executie determinante, elaboratd de MLPAT si publicata in Buletinul
Constructiilor volumul 4 din 1996.

6.2. Receptia la terminarea lucrarilor

6.2.1. Receptia la terminarea lucrarilor de catre beneficiar se efectueaza conform
Regulamentului de receptie a lucrarilor in constructii si instalatii aferente acestora,
aprobat cu HG 273/94 (cu modificarile si completarile ulterioare).

Comisia de receptie examineaza lucrarile executate in conformitate cu
documentatia tehnicad aprobatd, proiect de executie, caiet de sarcini precum si
determinari necesare in vederea receptiei la terminrea lucrarilor dupa cum urmeaza:

¢ verificarea elementelor geometrice ale stratului — tabel 22:
o grosime
o latime parte carosabila
o profil transversal si longitudinal

* planeitatea suprafetei de rulare — tabel 23
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¢ rugozitate — tabei 23
e capacitate portanta
¢ raport de incercare pe carote prelevate din straturile executate — tabel 28,

6.3. Receptia finala

6.3.1. Constructorul are obligatia finalizarii tuturor lucrarilor cuprinse in Anexa 2,
precum si remedierii necinformitatilor cuprinse in Anexa 3 la Procesul verbal de receptie
la terminrea lucrarilor, in termenele prevazute de acestea.

6.3.2. In pericada de garantie, toate eventualele defectiuni ce vor apare se
vor remedia corespunzator de catre Antreprenor.

6.3.3. Pentru lucrérile de ranforsare, reabilitare, precum si constructii noi de
drumuri si autostrazi, in vederea Receptiei Finale se vor prezenta masuratorile de
planeitate, rugozitate si capacitate portanta, pentru confirmarea comportarii in
exploatare a lucrarilor executate..

6.3.4. Receptia finala se va face conform Regulamentului aprobat cu HG 273/94
cu modificarile si completarile ulterioare, dupé expirarea perioadei de garantie.
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CAIET DE SARCINI

Urmarirea Curenta a Comportarii in Exploatare a Drumurilor si a

Lucrarilor de Arta

Date de identificare
Denumire proiect: , REFACERE DRUM LOCAL DCi24, COMUNA PROVITA DE SUS. JUDETUL

PRAHOVA”
Amplasament: Com. Provita de Sus, Jud Prahova
Beneficiar: COMUNA PROVITA DE SUS
Proiectant general: S.C. CONSDATA PROIECT SR.L.

Pentru drumurile de categoriile de importanta ”B” si “C”, urmirirea curenti are ea obicctiv
mentinerea lor la parametrii tehnici proiectati . UR
Urmarirea curenta are caracter permanent si se realizeazi prin grija proprictarului, direct sau prin
reprezentantii sai autorizati . odf
Urmarirea curenta se realizeazd prin exeminare vizuala directa si cu mijloace simple dd‘masurare
de uz current, pe toata durata de existenta a constructiei . |
Proprietarii de drumuri raspund de activitatea de urmarire a comportatii, in exploatare g
constructiilor :
Constatarile facute cu ocazia urmaririi curente se inscriu in fisa drumului si se anexeaza la cartea
tehnica a constructiei .
Urmarirea curenta trebuie corelata cu activitatea de intretinere si reparatii .
Proprietarii de drumuri vor desemna persoanele care efectueaza urmarirea curenta, acestia avand o
pregatire tehnica de specialitate cel putin medie .
Responsabilii cu urmarirea comportarii drumurilor au urmatoarele raspunderi :
> sa cunoasca detaliile tehnice ale drumului si sa tini la zi cartea tehnica a constructiei ;
» sa efectueze urmarirea curenta;

» sa sesizeze proprietarului situatiile care pot determina efectuarca uneci expertize tehnice .

Urmarirea curenta se realizeaza lunar, pentru drumuri, strazi, alei si lucrari de arta .
Urmarirea curenta la drumuri consta in verificari si observatii cu privire la ¢
1. Starea tehnica a drumului definita conform Instructiunii CD 155 , in scopul stabilirii lucrarilor de

intretinere preventiva si a lucrarilor de readucere prin reparatii a starii tehnice Ja nivelul cerut de evolutia

traficului.

Defectiunile constatate vor fi mentionate diferentiat in functie de locul de aparitic si anume:

> defectiuni ale suprafetei de rulare ;

1



» defectiuni ale imbracamintii sistemului rutier ;
» defectiuni ale structurii sistemului rutier ;
» defectiuni ale complexului rutier .
2. Modul in care se desfasoard circulatia pe sectoarele pe care se executa lucrari .
3. Calitatea lucrarilor ce se executa in regie sau antrepriza
4. Modul in care se respecta termenele de remediere stabilite in registrele de revizie si control.
5. Starea si corectitudinea semnalizarii verticale si orizontale
6. Starea si corectitudinea semnalizarii punctelor de lucru de pe platforma sau zona drumului.
Responsabilii cu urmarirea comportarii drumurilor pot fi personal propriu sau persoana fizica angajata
prin contract .
Proprietarii de drumuri stabilesc impreuna cu proiectantul acele constructii care se supun urmaririi
speciale, instiintands Inspectia de stat in constructii .
Prezentele instructiuni sunt in conformitate cu continutul cadru din H.G.R. 766/1997 , adaptate pentru
lucrari de drumuri si poduri . De asemenea , acestea se vor completa cu instructiunile tehnice din Buletinele

Tehnice Rutiere in vigoare.
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PROFIL LONGITUDINAL

* Pe zonele de drum cu declivitati peste 7% se vor monta
panouri indicatoare de restrictie de viteza 10 km/h, coborare
periculoasa si urcare cu inclinare mare;

* Pe timpul iernii circulatia se va desfasura numai dupa

indepartarea zapezii si a ghetii.
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