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1.0Obiectul achizitiei publice : Lucrari de constructii de drumurii pentru investitia
..Refacere drum local DS 42 “

2. Baza legala :

-Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice , cu completari si actualizari ;

-H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica / acordului- cadru din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice , cu completari si actualizari .

3. Procedura de atribuire

Avand in vedere :

-prevederile art.7 , alin.(5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice ,, Autoritatea
contractantd are dreptul de a achizitiona direct produse sau servicii in cazul in care valoarea
estimatd a achizitiei, fara TVA, este mai mica de 135.060 lei, respectiv lucriri, in cazul in care
valoarea estimata a achizitiei, farda TVA, este mai mica de 450.200 lei.

4. Sursa de finantare : Bugetul de stat

5.Tip contract : lucrari

6. Cod CPV : 45233140-2 Lucrari de drumuri (Rev 2).
7. Valoarea estimata totala : 257969.31 lci farda TVA
8. Criteriul de atribuire : ,, pretul cel mai scizut

9. Conditii de participare :

Documentele de calificare solicitate sunt urmatoarele :

- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 | art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016-
formular atasat ;

-Declaratie privind utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice de care dispune operatorul
economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului —formular atasat;

- Declaratie privind evitarea conflictului de interese — formular atasat :

- Declaratia privind neincadrarea in art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016-formular atasat ;
-Certificat constatator eliberat de ONRC din care si reiasd corespondenta obiectul de activitate
cu obiectul contractului — in original sau copie lizibild cu mentiunea ,, conform cu originalul .




Obiectul contractului trebuie sa aibd corespondent in codul CAEN din certificatul constatator
emis de ONRC . Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale / actuale la
data limita de depunere a ofertelor .

-Certificat constatator privind lipsa datoriilor restante , cu privire la plata impozitelor si taxelor
sau a contributiilor la bugetul general consolidat .

-Declaratia privind respectarea pe toatd durata de executie a contractului a legislatiei referitoare
la conditiile de munca si a masurilor privind protectia muncii , a conditiilor de mediu , sociale si
cu privire la relatiile de munca -formular atasat ;

Ofertantul trebuie sa indeplineasca toate conditiile de participare pentru a putea fi declarat admis.
--experienta similara Ofertantul indeplineste cerinta de experienta similara prin prezentarea unei
liste a principalelor lucrari realizate in cursul ultimilor 5 ani din care si reiasid ci au fost
executate lucrari similare celor ce fac obiectul contractului .

10.Modul de prezentare a propunerii tehnice :

Propunerea tehnica va respecta ceritele caietului de sarcini.

Ofertantul va prezenta si :

-descrierea executiei lucrarilor conform cerintelor din documentatia tehnici ;

-lista personalului calificat responsabil pentru executia lucrérilor :

- lista cu utilajele ce vor fi utilizate pentru executia lucrarilor ;

-modelul de contract insusit si va trebui sa aiba mentiunea : ,, Am citit si suntem de acord fara
rezerve cu termenii si conditiile contractuale prevazute in documentatia de atribuire si consimtim
cd in cazul in care oferta noastra este stabilitd ca fiind céstigitoare si semnim contractul de
achizitie publicd in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si cu necesitatile
autoritatii contractante .

11. Modul de prezentare a propunerii financiare :
Propunerea financiard are caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe
toatd perioada de valabilitate .

Actul prin care operatorul economic isi manifestd vointa de a se angaja din punct de vedere
juridic in relatia contractuald cu autoritatea contractantd , il reprezintd formularul de ofertd —
anexat completandu-se centralizatorul obiectivului — Formularul F2 ; Lista detaliatd privind
cantitatile de lucrari —Formularul F3 ; Lista consumurilor de resurse de materiale- Formular C6 ;
Lista consumurilor cu mana de lucru —Formular C7 ; Lista consumurilor de ore de functionare a
utilajelor de constructie — Formular C 8 ; Lista consumurilor privind transporturile — Formular
C9 ; Grafic Gant .
in situatia in care comisia de evaluare constata ca elementele de pret ale unei oferte sunt aparent
neobisnuitr de scdzute , prin raportare la preturile pietei , utilizindu-se ca referinta in acest sens
informatii cum ar fi buletinele statistice sau cotatii ale burselor de marfuri , comisia , de
evaluare va solicita ofertantului care a depus oferta in cauza explicatii cu privire la posibilitatea
indeplinirii contractului in conditiile de calitate impuse prin documentatia de atribuire .
in cazul in care ofertantul nu prezintd comisiei de evaluare informatiile si documentele solicitate
sau acestea nu justificd in mod corespunzitor nivelul scazut al pretului , oferta va fi considerata
neconforma .
in cazul in care pretul fara TVA inclus in propunerea financiard depaseste valoarea estimati
comunicatd prin anuntil de participare , oferta va fi considerata inacceptabil .

12.Perioada de valabilitate a ofertei : Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 de zile de la
termenul limitd de depunere a ofertelor .

13. Termenul de executic cstimat de proiectant : 6 luni



14. Garantii

a) Garantie de buna executie:

Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea totala a contractului, fard TVA.
Modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului: prin retineri succesive din
sumele datorate pentru plata facturilor partiale (in acest caz.se vor respecta prevederile art.40
alin.4 din H.G. nr.395/2016); sau prin virament; sau prin instrument de garantare emis in
conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari si valabil pana la expirarea
perioadei de garantie. Autoritatea contractantd va elibera/restitui garantia de buna executie
conform prevederilor art.42 alin.4 din H.G.nr.395/2016.

Ofertantul va prezenta oferta in limba roména si va cuprinde : documentele de calificare
.propunerea tehnica si financiara .
Oferta va fi transmisa la sediul Primariei Provita de Sus .
Adresa : Primdria comunei Provita de Sus, cu sediul in Provita de Sus, Sat Provita de Sus,
nr.366 .telefon : 0244/354856, fax 0244/354 567.cod fiscal 2845362 .
Plicul va fi insotit de scrisoare de inaintare (conform formularului atasat ) si va fi marcat cu
adresa ofertantului si cu inscriptia :

» A nu se deschide inainte de data 16.05.2022 orele 12:00 *.

Pentru detalii suplimentare va rugam sa ne contactati la telefon nr. 0738/692315 persoani de
contact : consilier achizitii publice Ionescu Madalina .

Documentatia de atribuire (caiet de sarcini , formulare , propunere contract , documentatia
tehnica ) se va obtine in urma unei solicitari scrise : pe e-mail
primariaprovitadesus_ph@yahoo.com sau pe site-ul Primariei Provita de Sus
https://www.primariaprovitadesus.ro

[ntocmit .
Consilier achizitii publice
lonescu Madalina
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OFERTANTUL

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
, ne oferim ca, in conformitate

(denumirea/numele ofertantului)
cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam/sa
inchiriem/sa livram in sistem leasing cu optiune de cumparare/sa liviam in sistem leasing
fara optlune de cumparare (se elimina optiunile neaplicabile)

(denumirea produselor)

pentru suma de lei, reprezentand euro,
(suma in litere si in cifre) (suma in litere si in cifre)

platibila dupa receptia produselor/in rate lunare sau trimestriale (se elimina optiunite neaplicabile), la

care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de lei.
(suma in litere si in cifre)

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa
furnizam produsele in graflcul de timp anexat.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de

zile, respectiv pana la data de , Si
(durata in litere si cifre) (ziua/luna/anul)

ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea
perioadei de valabilitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta,
impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este
stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

5. Alaturi de oferta de baza:

|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta
separat, marcat in mod clar "alternativa":

[_| nudepunem oferta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind
castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din
documentatia de atribuire.

7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau
orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data / /

, in calitate de , legal autorizat sa semnez

(semnatura)
oferta pentru si in numele

(denurnirea/numele ofertantului)



Ofertantul

(denumirea)

DECLARATIE

Subsemmatill, e S reprezentant imputernicit al
...................................................................................... (denumirea operatorului economic), in calitate de
candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustinator al candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se
mentioneazd procedura) pentru atribuirea contractului de achizitie publicd avdnd ca obiect ..........ocoo.........
(denumirea produsului, serviciului sau lucrdrii), codul CPV ... , la data de ............... (zi/luna/an),
Organizatd de ..........coeeeriiriineeeee e (denumirea autoritdtii contractante), declar pe propria

raspundere sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publica si sub sanctiunile aplicabile faptei de
fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea
contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente
doveditoare de care dispun.

Inteleg ca in cazul in care aceastd declaratie nu este conformad cu realitatea sunt pasibil de incilcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completarii
Ofertantul

(nume, prenume, semndtura autorizatd, stampild)



CANDIDATUL/OFERTANTUL

(denumirea/numele)

DECLARATIE

privind neincadrarea in situatiile previzute la art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice

Subsemnatul(@)  .oeeeeeeeeeoe e (denumirea, numele
operatorului economic), in calitate de ofertant/candidat/ofertant asociat/ subcontractant
/concurent/terful sustinator, la procedura de......................... (se mentioneaza procedura)

pentru  atribuirea  contractului  de  achizitie  publici avidnd ca  obiect
......................................................................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii
si  codul CPV), la data de ..o (zi/lund/an),  organizatd  de
.................................................... (denumirea autoritatii contractante), declar pe propria

raspundere cd nu md aflu in conflict de interese cu autoritatea contractantd Comuna Provita de
Sus .

Legea 98/2016 privind achizitiile publice
Reguli de evitare a conflictului de interese

“ART. 59

In sensul prezentei legi, prin conflict de interese se intelege orice situatie in care membrii
personalului autoritdtii contractante sau ai unui furnizor de servicii de achizitie care
actioneazd in numele autoritdfii contractante, care sunt implicati in desfasurarea procedurii
de atribuire sau care pot influenta rezultatul acesteia au, in mod direct sau indirect, un
interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element
care compromite imparfialitatea ori independenta lor in contextul procedurii de atribuire.

ART. 60

(1) Reprezintd situatii potential generatoare de conflict de interese orice situafii care ar
putea duce la aparitia unui conflict de interese in sensul art. 59, cum ar fi urmdtoarele,
reglementate cu titlu exemplificativ:

a) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor a
persoanelor care detin pdrfi sociale, pdrti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia
dintre ofertanti/candidalti, terti sustindtori sau subcontractanfi propusi ori a persoanelor care
Jac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia
dintre ofertanti/candidati, terti sustindtori ori subcontractanti propusi;

b) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor a
unei persoane care esie sot/sotie, rudda sau afin, pdnd la gradul al doilea inclusiv, cu
persoane care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de
supervizare a unuia dintre ofertanfi/candidati, terti sustindtori ori subcontractanfi propusi;



¢) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor a
unei persoane despre care se constatd sau cu privire la care existd indicii
rezonabile/informatii concrete cd poate avea, direct ori indirect, un interes personal,
financiar, economic sau de altd naturd, ori se afld intr-o altd situafie de naturd sa ii afecteze
independenta §i impartialitatea pe parcursul procesului de evaluare,

d) situatia in care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul
propus/terful sustindtor are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organului de
conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociafi semnificativi persoane care
sunt sof/sofie, rudd sau afin pdand la gradul al doilea inclusiv ori care se afld in relatii
comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritdtii contractante sau al
Surnizorului de servicii de achizifie implicat in procedura de atribuire:

e) situatia in care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane
desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt sof/sotie, rudd sau afin pand la
gradul al doilea inclusiv ori care se afld in relatii comerciale cu persoane cu functii de
decizie in cadrul autoritdtii contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in
procedura de atribuire.

(2) In sensul dispozitiilor alin. (1 ) lit. d), prin actionar sau asociat semnificativ se intelege
persoana care exercitd drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, reprezintd cel pufin
10% din capitalul social sau ii conferd detindtorului cel putin 10% din totalul drepturilor de
vot in adunarea generald.”

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu
si inteleg cd autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si
confirmdrii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil
de incdlcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

OFERTANT
(semndturd autorizata)
L.S.



OFERTANTUL....ccooiiiiiiiec (denumirea/numele)
DECLARATIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE

1. Subsemnatul ..................ccceeeeeeo oo (nume si prenume in clar a persoanei
autorizate), reprezentant Imputernicit al ..., (denumirea
operatorului economic). declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in
acte publice. cd. la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica “Titlu™ —

<BEK>, avAnd ca  ObICCL  uuiissssssissssisiiismssssisssmmes snnonnssfitbunssnmssnmmsnssmnmnmes (denumirea
produsului, serviciului sau lucrdrii si codul CPV), la data de .................. (zi/luna/an),
Organizatd de.........o.oooeeveviioiiieeee e , particip in calitate de :

O ofertat in nume propriu;

o ofertant asociat in cadrul asocierii condusa de < numele liderului / noi insine >.
0 subcontractor

O tert sustinator

(Se bifeazd optiunea corespunzdtoare.)

2. Confirmdm faptul ca nu participam la procedura pentru atribuirea aceluiasi contract in nici
o alta forma.

3. (Aplicabil doar pentru membrii in asociere) Confirmidm, ¢ membru in consortiu/asociere
cd tofi membrii raspund solidar pentru executia contractului, cd membrul conducitor este
autorizat sd oblige si sa primeasca instructiuni in numele si pe seama fiecirui membru, este
raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului, inclusiv
platile st ca toti membrii asocierii se obligd si ramand in asociere pe intreaga durati a
executiei contactului.
4. Suntem de acord sd ne supunem prevederilor Sectiunii a 4-a - Reguli de evitare a
conflictului de interese din Legea 98/2016, modificatd si completatd, si adiugim, in mod
special, ¢a nu avem nici un potential conflict de interese, respectiv nu sunt membri in cadrul
consiliului de administratie/organ de conducere ori de supervizare si/sau nu sunt actionari ori
asociafi persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv si nu ne
aflam 1n relagii comerciale astfel cum sunt acestea prevazute la art. 60 lit. d) din Legea
98/2006 cu persoanele ce detin functii de decizie din cadrul autoritdfii contractante, in ceea ce
priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie de mai sus, sau alte relatii
asemanatoare cu ceilalti candidati sau alte parti implicate in procedura de atribuire in timpul
depunerii ofertei;
5. Subsemnatul declar ci:
O nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici;
0 sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint in anexa.
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare.)
6. Subsemnatul declar cd voi informa imediat autoritatea contractanti dacid vor interveni
modificdri in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul deruldrii procedurii de atribuire a
contractului de achizitie publicd sau, in cazul in care vom fi desemnati castigitori, pe
parcursul derulérii contractului de achizitie publica.
7. De asemenea, declar cd informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
ineleg cd autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, oricc informatii suplimentare in
scopul verificdrii datelor din prezenta declaratie.



8. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai Autoritatii Contractante,
cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legiturd cu activitatea noastra.

Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele si prenume) . (semndtura §i stamplia), in calitate de
legal autorizat sa semnez oferta pentru si in  numele

(denumire/nume operator economic)



(denumirea/numele)

DECLARATIE
PRIVIND UTILAJELE, INSTALATIHLE SI ECHIPAMENTELE TEHNICEDE
CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU iINDEPLINIREA
CORESPUNZATOARE A CONTRACTULUI

Subsemnatul. reprezentant imputernicit al

.(denumirea/numelesisediul/adresa candidatului/ofertantului),declar pe propria
raspundere,sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in
tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
infeleg cd autoritatea contractantd are dreptul de a solicita,in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor ,situatiilor si documentelor care insotesc oferta ,orice informatii suplimentare in
scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie ,societate comerciald.banci.alte persoane
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai

................................................................................................................... (denumirea si
adresa  autoritéfii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu
activitatea noastra.

LISTA
cuprinzand cantitatile de echipamente tehnice

A Proprietat In chirie
Crt. Denumire echipament | UM. | Cantitate |[f [OPHetate

Data completarii.................... (ziua,luna, anul).

Operator economic,



(semnatura autorizata)



DECLARATIE PRIVIND SANATATEA SI PROTECTIA MUNCII

Subsemnatul ..., , reprezentant al iwssvssemssssenisssmeisssivassesksissessss

declar pe propria raspundere cd ma angajez sa prestez lucrarile , pe parcursul indeplinirii
contractului in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de
protectie a muncii, care sunt in vigoare in Romania.

De asemenea,declar pe propria raspundere cd la elaborarea ofertei am tinut cont de
obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii si am inclus costul
pentru indeplinirea acestor obligatii.

Data completarii

Operator economic,.

Administrator .



Comuna Provitade Sus e,

Nr.

oo

f.

g.
h.

Contract de lucrari

1. Partile contractante

n temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si a Hotararii Guvernului nr.
395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractului de achizitie publica/accord
intre

Comuna Provita de Sus, sat Provita de Sus, nr.366, judetul Prahova, Cod fiscal,
2845362, avand contul RO54TREZ24A840301710101X deschis la Trezoreria Campina ,
reprezentata prin primar Movileanu Tarcisius Ovidiu loan , in calitate de achizitor, pe de

o parte,

si

............................... cusediulin ..., St L jud,
........................... , humar de inmatriculare inR.C. ...................., codfiscal .....................
cont oo deschis la Trezoreria isusmasssmssissss i ,
reprezentata prin administrator ...................oooooiil in calitate de executant, pe de alta
parte.

2. Definitii

2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

contract —prezentul contract si toate anexele sale;

achizitor si executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
contract;

pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului,
pentru indeplinirea integrald si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin
contract;

amplasamentul lucrarii - locul unde executantul executa lucrarea;

forta majora- reprezinta o Tmprejurare de origine externd, cu caracter extraordinar,
absolut imprevizibila si inevitabila, care se afla in afara controlului oricarei parti, care nu
se datoreaza greselii sau vinei acestora, si care face imposibila executarea si, respectiv,
indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii,
incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativd. Nu este considerat
forfa majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate
de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

zi- zi calendaristica; an- 365 zile.

ordin administrativ - orice instructiune sau ordin emis de catre achizitor pentru executant;
act aditional - document ce modifica termenii si conditiile contractului de lucrari;

conflict de interese - inseamna orice eveniment influentand capacitatea executantului de

a exprima o opinie profesionala obiectiva si impartiala, sau care il impiedica pe acesta, in orice
moment, sa acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al
Proiectului, orice motiv in legatura cu posibile contracte in viitor sau in conflict cu alte
angajamente, trecute sau prezente, ale executantului. Aceste restrictii sunt de asemenea
aplicabile oricaror sub-contractanti, salariati si experti actionand sub autoritatea si controlul
executantului;

J-

despagubire - suma, neprevazuta expres in prezentul contract, care este acordata de

catre instanta de judecata sau este convenitd de catre parti ca despagubire platibila partii
prejudiciate, in urma incalcarii contractului de lucrari de catre cealalta parte;



k. penalitate contractuala - despagubirea stabilita in contractul de lucrari ca fiind platibiia de
catre una din partile contractante catre cealalta parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din
contract;

) sector de lucrare - obiect de constructie, parte a obiectivului de investitie cu functionalitate

distincta in cadrul ansamblului acestuia;

m) termene limita - perioade din contract care vor incepe sa curgd din ziua urmatoare

emiterii actului sau producerii evenimentului care reprezinta momentul de inceput al

perioadelor respective. In cazul in care ultima zi a termenului se implineste intr-o zi
nelucratoare, termenul va expira la sfarsitul urmatoarei zile lucratoare;

n) garantia de buna executie - suma de bani care se constituie de catre contractant in scopul
asigurarii autoritatii contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a
contractului;

0) garantia acordata lucrdrilor - perioada de timp cuprinsa intre data receptiei la terminarea

lucrarilor si data receptiei finale;

p) perioada de notificare a defectiunilor - inseamn& perioada de timp cuprinsa intre

momentul identificarii defectiunii si momentul transmiterii catre executant a notificarii privind

defectiunile aparute la lucrari sau sectoare de lucrari (dupa caz) in intervalul de timp cuprins
intre data receptiei la terminarea lucrarilor sau Sectoarele de Lucréari si receptia finala, la
expirarea perioadei de garantie acordata lucrarilor.

3. Interpretare

3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular
vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi"sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu
se specifica in mod diferit.

Clauze obligatorii
4.0biectul si pretul contractului
4.1- Executantul se obliga sa execute lucrari aferente obiectivului : ,, Refacere drum local

DS 42 " in perioadal/perioadele convenite si in conformitate cu obligatile asumate prin

prezentul contract.

4.2 Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor,
estede ... lei, la care se adauga TVA in valoare de ................. lei.Valoarea
totala de plata cu TVA,| ..oceeeeiinineeenne. lei,

5. Durata contractului

5.1 — Durata prezentului contract este de 6 luni de zile :

- pentru executie 6 luni, de la data emiterii ordinului de Tncetpere a lucrarilor .

5.2.- Contractul de lucrari intra n vigoare la data semnarii de catre parti si inregistrarea

acestuia la achizitor, si produce efecte pana la incheierea procesului verbal de receptie

finala a lucrarilor contractate si eliberarea garantiei de buna executie.

6. Documentele contractului

6.1 - Documentele contractului sunt:

a) caietul de sarcini si Proiectul Tehnic:

b) propunerea tehnica si propunerea financiara;

c) graficul de indeplinire a contractului;

d) garantia de buna executie;

e) acordul de asociere, dacé este cazul;

f) acordul de subcontractare, daca este cazul:

g) angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert, dacd este cazul:
h) acte aditionale, daca este cazul ;



7. Executarea contractului
7.1 - Executarea contractului incepe dupa predarea amplasamentului si emiterea
ordinului de incepere a lucrarii.

8. Protectia patrimoniului cultural national

8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de
interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile
dintre parti, ca fiind proprietatea absoluta a achizitorului.

8.2 - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai
sau oricare alte persoane sa nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la
clauza 8.1, iar imediat dupa descoperirea si Tnainte de indepartarea lor, de a instiinta
achizitorul despre aceasta descoperire si de a indeplini dispozitiile primite de la achizitor
privind indepartarea acestora. Daca din cauza unor astfel de dispozitii executantul sufera
intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

a) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

8.3 - Achizitorul are obligatia, de indatd ce a luat la cunostinta despre descoperirea
obiectelor prevazute la clauza 8.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si
comisia monumentelor istorice.

9.0bligatiile principale ale executantului

9.1- Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile, precum si de a remedia
viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile asumate prin
contract si cerintele Caietului de sarcini.

9.2- Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie,
fie definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii
acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
9.3. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si
siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de
executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in
constructii.

(2) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate,
caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz, in situatile convenite, desenele,
calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie sa le
intocmeasca sau care sunt cerute de achizitor.

9.4 - Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice
problema, mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care
executantul considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta
are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de
obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin
prevederilor legale.

9.5 -(1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date
de achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor
si resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

(2) TIn cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricarei pari a lucrarilor, executantul are obligatia de a
rectifica eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea
respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de catre proiectant. Pentru
verificarea trasarii de catre proiectant, executantul are obligatia de a proteja si pastra cu
grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor, atunci cand
este cazul.



i)

iii)

ii)
iii)

9.6 - Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are
obligatia:

de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier
este autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si
lucrarile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de
ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane;

de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre
achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al
asigurarii confortului riveranilor;

de a lua toate masurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara
santierului ¢i pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor,
proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de
metodele sale de lucru.

9.7 - Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor,
materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in operd, de la data
primirii ordinului de incepere a lucrarii pana la data semnarii procesului-verbal de receptie
a lucrarii.

9.8 - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are
obligatia, in masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni
inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor ;

b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care
deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in
justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor,
rezultand din sau in legatura cu obligatia prevazuta la alin.(1), pentru care
responsabilitatea revine executantului.

9.9 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce
comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea
acestora de catre traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul
va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, in
asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie
limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri
ale drumurilor si podurilor respective.

(2) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care
comunica cu sau care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor,
echipamentelor, instalatilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a
despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri
sau drumuri.

(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil
si va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricdror drumuri sau
poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului.

9.10 - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de
orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie,
numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare
in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.



9.11 - Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care fii revin, pentru viciile ascunse ale
constructiei, ivite intr-un interval de 36 luni de la receptia lucrarii si, dupa implinirea
acestui termen, pe toata durata de existentd a constructiei, pentru viciile structurii de
rezistenta, ca urmare a nerespectdrii proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei
lucrarii.

9.12 - Executantul se obligd de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:

reclamatii si actiuni Tn justitie, ce rezultd din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele,
materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legaturd cu executia lucrérilor
sau incorporate in acestea; si

daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura aferente, cu exceptia situatiei in
care o astfel de incalcare rezultd din respectarea proiectului sau caietului de sarcini
intocmit de catre achizitor.

9.13-In cazul in care in urma controalelor efectuate de catre organele abilitate, potrivit
legii, se constatat ca executantul a incasat sume necuvenite de la persoana juridica
achizitoare(achizitor), executantul are obligatia sa restituie in timpul controlului si inainte
de sesizarea organelor competemte sa solutioneze cauzele respective-aceste sume,
inclusiv penalitati, daunele-interese, majorarile, dobanzile etc. aferente, stabilite prin
actele de control.

a) reclamatii si actiuni Tn justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de
proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele,
materialele, instalatile sau utilajele folosite pentru &au in legaturd cu produsele
achizitionate, si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente

9.19.- Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitille achizitorului in orice
problema, mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul
considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a
ridica obiectii, in scris, lara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa

dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

b)

10. Obligatiile achizitorului

10.1 -La inceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si
avizele necesare executiei lucrarilor.

10.2 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, daca
nu s-a convenit altfel, urmatoarele:

amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina;

caile de acces rutier ;

(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate
de masurat se suporta de catre executant.

10.3 - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozifia executantului intreaga
documentatie necesara pentru executia lucrérilor contractate

10.4 - Achizitorul are obligatia de a examina si méasura lucrarile care devin ascunse in cel
muit 5 zile de la notificarea executantului.

10.5 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte
informatii furnizate executantului, precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.

11.Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

11.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu reuseste s&-si indeplineasca
obligatile asumate prin contract, atunci achizitorul este indreptatit de a calcula din pretul
contractului, ca penalitati, o suma echivalentd cu 0,1% pe zi intarziere, fara TVA din
valoarea contractului, calculatd pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu



ziua imediat urmatoare termenului la care lucrarile trebuiau finalizate si pana la data
realizarii lucrarilor inclusiv.

11.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la
expirarea perioadei convenite, atunci acesta poate plati, ca penalitati, o suma echivalents
cu 0,1% fara TVA din cuantumul sumelor neachitate in termen, calculata pentru fiecare
luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si
pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.

11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre part;,
in mod culpabil, da dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a
cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de daune-interese.

Clauze specifice

12. Garantia de buna executie a contractului
12.1 - (1) Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea totala a
contractului, fara TVA. Modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului:
prin refineri succesive din sumele datorate pentru plata facturilor partiale (in acest caz,se
vor respecta prevederile art.40 alin.4 din H.G. nr.395/2016); sau prin virament; sau prin
instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate
de asigurari si valabil pana la expirarea perioadei de garantie.
12.2- In vederea constituirii garantiei de buna executie, executantul are obligatia de a
deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din
cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia. Suma initiala care se depune
de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis potrivit art. 12.2, este de
......................... lei .
12.3- Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie in termen de cel
mult 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie public, sub sanctiunea
prevazuta de art.37 alin.1 lit. b din HG 395/2016.
12.4- Autoritatea contractantd va elibera/restitui garantia de bund executie conform
prevederilor art.42 alin.4 din H.G.nr.395/2016.
12.5- Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrérilor fara
obiectiuni, pe ansamblu sau pe parti din lucrare distincte din punct de vedere fizic si
functional, pana la receptia finala.
12.6- Perioada pentru care se constituie garantia de buna executie este de 24 de luni
oferita de ofertant, incepand cu data aprobarii receptiei la terminarea lucrarilor.
12.7-Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in
limita prejudiciului creat, dacd executantul nu isi executd, executd cu intarziere sau
executa necorespunzator obligatile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii
unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica
acest lucru executantului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate .
12.8- Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie in cuantum de 70% in
termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de receptie la terminarea
lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei; restul de 30% din
valoarea garantiei se restitue la expirarea perioadei de garantie a lucrérilor executate, pe
baza procesului verbal de receptie finala, fara obiectiuni.

13.Inceperea si executia lucrarilor

13.1 - Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in termen de cel mult 3 zile de la
predarea amplasamentului si emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.

13.2 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de
a stabili conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract .



(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul
de munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea
obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

13.3 - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie.

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare
pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor daca este cazul. Costul probelor si
incercarilor, inclusiv manopera aferenta acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucréri sau
materiale puse in opera vor fi suportate de executant daca se dovedeste ca materialele
nu sunt corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile
contractului. In caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

13.4 - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara
aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari,
inclusiv fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia
achizitorului, si de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul.

(4) In cazul in care se constata ca lucrarile sunt de calitate corespunzatoare si au fost
executate conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si
refacerea vor fi suportate de catre achizitor, iar in caz contrar, de catre executant.

14. Intarzierea si sistarea lucrarilor
14.1-In cazul in care:
1) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau
ii) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau
i) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit prin
incalcarea contractului de catre acesta, ;
indeptatesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a
oricarei parti a acestora, atunci, prin consultare, partile vor stabili:
(1) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul ;
(2)totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului

15. Finalizarea lucrarilor

15.1 - Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat
intr-un termen stabilit prin contract, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se
calculeaza de la data inceperii lucrarilor.

15.2 - (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris,
achizitorului ca sunt indeplinite conditile de receptie, solicitdnd acestuia convocarea
comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren,
achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie.
in cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate
executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea
remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la 0 noua solicitare a executantului, achizitorul
va convoca comisia de receptie.

15.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin
corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in
vigoare. In functie de constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a
respinge receptia.

15.4 - Receptia se poate face si pentru parti ale lucrarii, distincte din punct de vedere fizic
si functional.



16. Perioada de garantie acordata lucrarilor

16.1 - Perioada de garantie este de 36 de luni si curge de la data receptiei la terminarea
lucrarilor i pana la receptia finala.

16.2 - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de
achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor,
contractiilor si altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin.(1), pe
cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt datorate modului necorespunzator in care au
fost executate

(3) In cazul in care defectiunile nu se datoreaza executantului, lucrarile fiind executate de
catre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca
lucrari suplimentare.

16.3 - In cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 15.2 alin.(2),
achizitorul este indreptatit sd angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute.
Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau
retinute din sumele cuvenite acestuia.

17. Modalitati de plata

17.1 —Plata se va face numai in baza situatiilor de lucrari verificate si aprobate de catre
dirigintele de santier desemnat de achizitor .

17.2- Achizitorul nu acorda avans pentru executia lucrarii.

17.3- Plata facturii finale se va face numai dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de catre achizitor, functie de alocatia bugetara. Daca verificarea se prelungeste
din diferite motive, dar, in special, datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor
care nu sunt in litigiu va fi platita conform clauzei 17.1

17.4- Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul verbal de receptie finala
nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate
conform contractului.

Receptia finala va fi efectuata conform prevederior legale, dupa expirarea perioadei de
garantie.

18. Ajustarea pretului contractului

18.1 —Pretul contractului este ferm si nu se ajusteaza pe toata durata de executie a
contractului.

18.2- Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a opta pentru suplimentarea
cantitatilor de lucrari daca acest lucru va deveni strict necesar si numai cu respectarea
legislatiei in vigoare.

19.Incetarea-Rezilierea contractului

19.1. In situatia modificarii lucrarilor fara acordul achizitorului, Achizitorul are dreptul de a
denunta unilateral contractul de achiziti publice.

19.2. Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor
sau dreptului autoritdtii contractante de a solicita constatarea nulitati absolute a
contractului de achizitie publicd, in conformitate cu dispozitile dreptului comun,
Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral contractul de achizitie publica in perioada
de valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

(a) Executantul se afld, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire, conform legislatiei in vigoare;

(b) contractul nu ar fi trebuit s fie atribuit Executantului respectiv, avand in vedere o
incalcare grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeani relevants si care a fost
constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

19.3 Contractul de achizifie este reziliat de drept in situatia in care ofertantul declarat
castigator cu care Achizitorul a incheiat contractul de achizitie publica se angajeaza sau
incheie orice alte intelegeri privind prestarea lucrarilor direct ori indirect, in scopul



indeplinirii contractului de achizitie publica, cu persoane fizice sau juridice care au fost
implicate in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor depuse in
cadrul unei proceduri de atribuire ori angajati/fosti angajati ai autoritatii contractante sau
ai furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire cu care autoritatea
contractanta/furnizorul de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire a incetat
relatiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achizitie publica, pe parcursul unei
perioade de cel putin 12 luni de la incheierea contractului.

19.4 Achizitorul poate rezilia Contractul cu efecte depline (de jure) dupa acordarea unui
preaviz de 15 (cincisprezece) zile Executantului, fara necesitatea unei alte formalitati si
fara interventia vreunei autoritati sau instante de judecata, in oricare dintre situatiile
urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea:

a) Executantul nu executa Contractul in conformitate cu obligatile asumate (incluzand,
fara a se limita la acestea, executarea necorespunzatoare, executarea cu intarziere,
executarea partiald/incompleta etc);

b) Executantul refuzad sau omite sa aduca la indeplinire instructiunile emise de catre
Achizitor ori refuza sa raspunda solicitarilor acestuia;

c) Executantul cesioneaza obligatiile rezultate din Contract ori subcontracteazi cu
nerespectarea prevederilor prezentului Contract;

d) Executantul si/sau Reprezentantii sai legali au fost condamnati pentru o infractiune in
legatura cu exercitarea profesiei printr-o Hotarare Judecatoreasca definitiva;

e) Executantul se afld in culpa profesionald grava ce poate fi dovedita si justificata prin
orice mijloc de proba de catre Achizitor;

f) Impotriva Executantului si/sau Reprezentantilor sai legali a fost pronuntata o Hotarare
avand autoritate de lucru judecat cu privire la frauda, coruptie, implicarea fintr-o
organizatie criminala sau orice alta activitate ilegala in dauna intereselor nationale sau
intereselor financiare ale Uniunii Europene;

g) Executantul nu furnizeaza garantiile sau asigurarile solicitate prin prezentul Contract,
sau persoana care furnizeaza Garantia sau asigurarea nu este in masura sia Tsi
indeplineasca angajamentele;

h) In cadrul unei alte proceduri de achizitie sau procedura de acordare a unei finantari din
bugetul CE, Executantul a fost declarat culpabil de incalcarea gravad a Contractului ca
rezultat al neexecutarii obligatiilor Contractuale;

i) Pentru nerespectarea obligatiilor privind conflictul de interese;

J) Tn oricare dintre situatiile pentru care in mod expres este prevazut in Contract dreptul
Achizitorului de a solicita rezilierea.

k) Are loc orice modificare organizationald care implici o schimbare cu privire la
personalitatea juridica, natura sau controlul Executantul, cu exceptia situatiei in care
asemenea modificari sunt inregistrate intr-un Act Aditional la prezentul Contract;

I) Aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea Contractului,
inclusiv intreruperea finantarii din motive neimputabile Achizitorului;

19.5 In cazul producerii/ aparitiei oricaruia din evenimentele sau circumstantele precizate
la pct. 19.4 lit.a) — 1) Achizitorul, la implinirea termenului de 15 (cincisprezece) zile, are
dreptul sa rezilieze Contractul, rezilierea operand de plin drept fara nicio altd notificare
prealabila, fara incuviinfarea vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale si fard a mai fi
necesara indeplinirea vreunei alte formalitati si, dupa caz, sa evacueze Executantul din
locatia Achizitorului.

La rezilierea contractului, Achizitorul are dreptul la despagubiri cu titlu de daune interese
compensatorii.

19.6 Daca, inainte de expirarea termenului de preaviz, Executantul remediaza situatiile
invocate de catre Achizitor ca motiv al rezilierii, instiintarea inceteaza sa aiba efect, iar
Achizitorul nu va mai fi indreptatit sa rezilieze Contractul, sub conditia ca situatia de
incalcare a obligatiilor Contractuale generata de Executant sa nu pericliteze finalizarea in
bune conditii gi la timp a Contractului, caz in care, pe langa dreptul de a cere rezilierea,



Achizitorul va fi indreptatit si la plata de daune-interese. 19.7 In perioada de preaviz
susmentionata Executantul este considerat, de drept, in intarziere, acesta fiind obligat Ia
plata de penalitati.

19.8 Incetarea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja
scadente intre partile Contractante.

19.9 Prevederile prezentelor clauze nu Tnlatura raspunderea partii care, in mod culpabil, a
cauzat incetarea Contractului.

20. Asigurari

20.1 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii
platibite prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultand din vina persoanei achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestuia.
21.Amendamente

21.1-(1) Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor
circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putu
fi prevazute la data incheierii contractului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica prompt achizitorul despre toate erorile,
omisiunile, viciile sau alte asemenea descoperite de el in proiect sau in caietul de sarcini
pe durata indeplinirii contractului.

(3) Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand, partial sau total la contract, printr-o
notificare scrisa, adresata executantului, fara nici o compensatie, daca interesul public o
cere .

22. Subcontractanti

22.1 - Executantul are obligatia daca este cazul de a incheia contracte cu subcontractantii
desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.

22.2 - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate
contractele incheiate cu subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele
incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract.

22.3 - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fatd de achizitor de modul in care
indeplineste contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fatd de executant de modul in care isi
indeplineste partea sa din contract.

(3)Executantulare dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca acestia
nu isi indeplinesc partea lor din contract.

22.4 -Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a
indeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul
contractului si va fi notificata achizitorului .

23. Cesiunea

23.1- Executantul poate transmite, total sau partial, prin acte juridice, creantele nascute
din prezentul contract numai cu acordul prealabil, exprimat in scris, al beneficiarului.

23.2- Executantul nu poate transmite, total sau partial, obligatiile ce ii revin in temeiul
prezentului contract .

24. Forta majora

24.1 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate
prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

24.2 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore,
dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
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24.3 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte
parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau Ia
dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

24.4 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada maj mare
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul s notifice celeilalte parti incetarea de drept a
prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

25. Solutionarea litigiilor

25.1 - Achizitorul si executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila,
prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau
in legatura cu indeplinirea contractului.

25.2 - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale achizitorul Si
executantul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate
solicita ca disputa sa se solutioneze de instantele judecatoresti de la sediul achizitorului.

26 Limba care guverneaza contractul
26.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

27. Comunicari
27.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract,

trebuie sa fie transmisa n scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in
momentul primirii.

27.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail
cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

28. Legea aplicabila contractului
28.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Partile au inteles sa incheieazi ...................... prezentul contract in doua exemplare, cate

unul pentru fiecare parte.

Achizitor, Executant,

Comuna Provita de Sus
Primar

Secretar General

Inspector ,

Consilier achizitii publice ,
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ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA

COMUNA PROVITA DE SUS
Nr. APROBAT,
PRIMAR

REFERAT DE NECESITATE \

in vederea achizitiei

Subsemnata / lonescu Madalina  in calitate de consilier achizitii publice (functia), in cadrul
Primariei Provita de Sus , vd rog sa aprobati achizitia lucrarilor de executie pentru obiectivul
.» Refacere drum local DS 42 ~

Valoarea estimata totala : - 257969,31 lei fira TVA
- cuTVA -306983,48 lei
Cod CPV : 45233140-2 Lucrari de drumuri

Necesitatea/oportunitatea achizitiei : Achizitia lucrarilor pentru obiectivul de investitii ,, Refacere
drum local DS 42 ™ sunt necesare pentru refacerea infrastructurii rutiere afectata de precipitatiile
abundente .

NUME SI PRENUME | FUNCTIA SEMNATURA DATA

PUBLICA

Intocmit Ionescu Madalina Consilier Io
achizitii A

Verificat responsabil | Duta Georgeta Carmen | Inspector *

capitole bugé)tare : ¥ %f 0[0/ Qd 2)

Verificare responsabil | Tonescu Madalina Consilier '

achizitii achizitii —#'




Consultantd, servicii proiectare
drumuri i poduri, retele edilitare
Telefon: +4 —0765.211.204
Fax: +4 — 0244.330.071

E-mail: consdataproiectsrl@yahoo.com

"

REFACERE DS 42 - VALEA BRADULUI, COMUNA
PROVITA DE SUS, JUDETUL PRAHOVA”

PROIECT TEHNIC

PROIECT NR. 12/2021



ANEXA 2a
(conf. Ord. MLPAT 77N/96)
Nr 558 data 07,12. 2021

Numele si prenumele verificatorului atestat:
ANCA GRIGORAS

REFERAT

privind verificarea de calitate la cerinta A4,B2,D2
a proiectului NR.12/2021
" REFACERE DS42 VALEA BRADULUI, COMUNA PROVITA DE SUS, JUDETUL PRAHOVA
faza _PT ce face obiectul contractului
1.Date de identificare
e proiectant general : SC CONSDATA PROIECT SRL
¢ investitor COMUNA PROVITA DE SUS
* amplasament COMUNA PROVITA DE SUS

data prezentarii proiectului pentru verificare

2.Caracteristici principale ale proiectului si ale constuctiei

Proiectul trateaza amenajarea DS42 pe o lungime de 350m . Strada are o latime de 4m incadrata de

acostament de 0,5m consclidat cu beton C30/37 si un acostament din balast
Ca solutie de interventie s-a prevazut cpmpletarea pietruirii existente cu 25cm balast, 15cm piatra sparta, 6cm

beton asfaltic BAPC16 rul50/70
Pentru captarea si evacuarea apelor pluviale s-a prevazut sant pereat cu beton de ciment C30/37 de 10cm

grosime pe 5¢cm balast si podete din beton de ciment de 400mm diametru .

3.Documente ce se prezinta la verificare

- MEMORIU TEHNIC

- CA{ETE DE SARCINI

- PROGRAM DE CONTROL IN FAZE DETERMINANTE
- PLAN DE SITUATIE;

- PROFIL TRANSVERSALTIP;

- PROFIL LONGITUDINAL

-PROFILE TRANSVERSALE CURENTE

4.Concluzii asupra verificarii projectelor

Corespunzater

Am primit 4 exemplare Am predate 4 exemplare
Investitor/Proiectant Verificator tehnic atestat

ff

(£
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CONSDATA PROIECT SRL

Consultanta, servicii proiectare drumurisi Telefon: +4 — 0723.181.054
poduri, retele edilitare Fax: +4 — 0244.330.071
J 29/510/26.02.2007 E-mail: office@csdp.ro
CUI: RO 21218270

CAPITAL SOCIAL; 74.000 RON

CONT TREZORERIA CAMPINA: RO71TREZ5225069XXX001678
CONT BANCA RAIFFEISEN BANK: RO10RZBR0000060010827741

BORDEROU

A. PIESE SCRISE

- MEMORIU TEHNIC

- ANTEMASURATOARE

- CENTRALIZATOR DEVIZE

- LISTE CANTITATI

- PROGRAM DE FAZE DETERMINANTE
-GRAFIC GANTT

- CAIETE DE SARCINI

B. PIESE DESENATE

- PLAN DE INCADRARE IN ZONA

- PLAN DE SITUATIE

- PROFIL LONGITUDINAL

- PROFILE TRANSVERSALE

- PROFILE TRANSVERSALE TIP

- DETALIU PODET TUBULAR & 400

PL.1.1-12
PL.2.1-2.2
PL.3
PL.4.1-43
PL.5
PL. 6
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CONSDATA PROIECT SRL

: Consultanta, servicii proiectare drumuri i Telefon: +4 — 0765.211 204
poduri, retele edilitare Fax: +4 - 0244.330.071
ROIECT J 29/510/26 42,2007 E-mail: consdataproiectsrl@yahoo.com

CUl: RO 21218270
CAPITAL SOCIAL: 74.000 RON
CONT TREZORERIA CAMPINA: RO71TREZ5225069XXX001678

MEMORIU TEHNIC

1. DATE GENERALE:

Denumirea obiectivului de investitii: . L

+REFACERE DRUM LOCAL DS 42, VALEA BR;\UUL[ 15 (UMUNA
PROVITA DE SUS JUDETUL PRAHOVA? S

Amplasament: Judetul Prahova, com. Provita de Sus
Titularul investitiei: Comuna Provita de Sus
Beneficiarul investitiei: Comuna Provita de Sus

Elaboratorul proiectului: S.C. CONSDATA PROIECT S:R.L.,
COM., BANESTI, JUDETUL PRAHO\){A

Faza de proiectare: PROIECT TEHNIC - P/T. ( /f\
| 1l

2. DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR [I\

|,1'

| L}

2.1.a Amplasament
Comuna Provita de Sus este situatd n vestul judetului Prahova, la 25 km
distantd de Moreni, 14 km distantd de Campina si 10 km distanta de Breaza, iar

calea de acces principala in localitate este DJ 100E.
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ROIECT

CONSDATA PROIECT SRL

Consullantd, servicii proiectare drumurisi Telefon: +4 — 0765.211 204

poduri, retele edilitare Fax: +4 - 0244.330.071

J 29/510/26.02.2007 E-mail: consdataproiectsri@yahoo.com
CUl: RO 21218270

CAPITAL SOCIAL; 74,000 RON

CONT TREZORERIA CAMPINA: RO71TREZ5225068XXX001678

Comuna este formata din localitatile: Provita de Sus — centru administrativ,

Plaiu, Izvoru si Valea Bradului.

Acrant
Ceplura

4 out

i,

Proiectul urmareste implementarea legislatiei si a politicii Uniunii Europene
in domeniul protectiei mediului, asigurand totodata si dezvoltarea infrastructurii
necesare pentru cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei Provita de Sus
din judetul Prahova.

Investitia este considerata una prioritara, asa cum reiese din strategia de
dezvoltare a comunei Provita dc Sus.

Lucrdrile proiectate sunt amplasate in totalitate pe domeniul public, in

intravilanul comunei.
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ROIECT

CONSDATA PROIECT SRL

Consultantd, servicii proiectare drumuri si Telefon: +4 — 0765.211.204

poduri, retele edilitare Fax: +4 - 0244.330.071

J 29/510/26.02.2007 E-mail: consdataproiectsri@yahco.com
CUl: RO 21218270

CAPITAL SCCIAL: 74 000 RON

CONT TREZORERIA CAMPINA: ROT1TREZ52250689XXX001678

2.1.b Topografie

Topografia zonei este specifica reliefului colinar.

Pentru realizarea ridicarilor topografice s-au stabilit etapele de executie a lucraritor
si date concrete pentru intocmirea proiectului.

Studiile topografice cuprind planuri topografice avand liste cu repere in
sisteme de referintd national. Traseul a fost pichetat in teren, ridicat topografic si
are repere in sistemul de referinta national. (STEREOGRAFIC 1970).

Materializarea punctelor din reteaua de indesire si de ridicare s-a executat
prin picheti dispusi astfel incit sa existe vizibilitate intre ei, amplasati in zona

drumului.

2.1.¢c Clima si fenomene naturale specifice zonei

Provita de Sus este situatid Intr-o zona cu climd continentald de deal,
caracterizatd printr-o medie anuala a temperaturii acrului de 8-9 grade C, o miniméa
absolutd de -27 grade C si o temperatura maxima de 38 grade C. Media anuali a
precipitatiilor este de 600-700 mm/an. Véntul bate din directiile N-V s1 N. Cele
mai abundente precipitatii se produc in luna iunie, cand aerul umed de provenientd
oceanicd, patrunde pand in Romainia si este Tnsotit de procese de convectie ale
caror consecinte sunt ploile torentiale. Cele mai mici cantitati se inregistreaza in
primele luni ale anului. In timpul verii se produc adesea averse de ploaie cind, intr-
o singurd zi, cantitatea de precipitatii cizutd poate depasi totalul precipitatiilor

dintr-o luna.

Temperatura acrului

e Temperatura medie anuala 9,0°C
o Temperatura medie a lunii 1anuarie -3.2¢C
e Temperatura medie a lunii iulie 18,0°C
e Temperatura minima absoluti -28,0°C
e Temperatura maxima absoluta 38.0°C

Precipitafiile atmosferice

e Precipitatii medii anuale 800-1000 mm
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ROIECT

CONSDATA PROIECT SRL

Consultanta, servicil proiectare drumuri si - Telefon: +4 — 0765.211.204

poduri, retele edilitare Fax: +4 —0244.330.071

J 29/510/26.02,2007 E-mail: consdataprolectsri@yahoo.com
CUI: RO 21218270

CAPITAL SOCIAL: 74.000 RON

CONT TREZORERIA CAMPINA: RO71TREZ5225069XXX001678

P Cantit. medii lunare cele mai mari 100 mm
e Cantit. medii lunare cele mai mici 40-50 mm
e (Cantitatea maxima cdzutd in 24 de ore 110 mm |

2.1.d Geologia , seismicitatea

Din punct de vedere geologic — regional, amplasamentul studiat se
incadreaza péanzei de Tarcdu a Carpatilor Orientali, respectiv in pintenul
Homordciu-Lera-Bustenari, situdndu-se In contextul stratigrafic de aflorare al unor
depozte eocene (gresii si sisturi ale Eocenului in facies de Colti) si respectiv al
unor depozite oligo-miocene reprezentate prin sisturi argilo-marnoase disodilice cu
gresil de Fusaru, cu menilite in bazd si siltolutite cu tufuri ale stratelor de
Izvoarele, la top cu depozite deluviale si placo-deluviale cuaternare (reprezentate
prin argile, argile prifoase, cu grohotisurisi clasete de con torential, peste care stau
nisipuri, pietrisuri si rare bolovanisuri aluviale).
CONFORM INDICATIV P100-1/2013:
® Zonarea teritoriului Romaéniei a valorilor de vérf ale acceleratiei terenutui pentru
proiectare ag cu IMR = 225 ani si 20% probabilitate de depasire in 50 ani, ag =
0,35g.
® Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control (colt), Tc a
spectrului de raspuns Tc = 1,0 s.

Din punct de vedere geomorfologic, perimetrul investigat de ,,GEO
CONSULTING” este localizat in zond de versant cu inclinare redusi-medie,
apartinand Subcarpatilor Prahovei; local se manifesta alunecari de teren si procese
erozionale, favorizate de litologie.

Geologic, arealul considerat este situat pe depozite de vérstd Aquitanian-
Burdigalian, alcatuind Stratele de Provita de Sus, avénd caracter psamito-pelitic.

Forajele executate au semnalat prezenta unor depozite sedimentare diverse,

constituite din argile, argile prafoase, prafuri, nisipuri.
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Rezultatele analizelor geotehnice (limite Atterberg, granulometrie, greutdti
volumetrice, etc.), sunt prezentate in fise litologice anexd ce au si 0 coloand
litologica sintetica.

Au fost calculati parametrii derivati: indicele porilor, porozitate, indicele de
plasticitate, indicele de consistenta.

Coeficientul de pat, Ks, conform NP 112-2014:

-pentru rocd coeziva nisip prafos (argilos), argila prafoasa: Ks=50.000 kN/m?.
Nivelul apei freatice a fost intalnit la adancinmi de cca 1,50- 3,00 m fata de axul
drumului, conform SR EN, apa prezinta agresivitate clasa XA, criteriul sulfat,
Pamanturile interceptate in sondajele geotehnice pe traseul urmat de drumul luat
in consideratie, sunt Tncadrate in terenuri sensibile — sensibilitate medie la inghet-
dezghet s1 variatii de umiditate, 4b-4d, conform STAS 2914-84 si PS5, conform
STAS 1709/2-90.

Conform ,,TS/1995 — Indicator de norme de deviz comasate pentru lucrari de
terasamente”, categoria de teren dupd comportare la sidpat, rocile intdlnite sunt:
manual tare, mecanizat I1.

Studiul geotehnic a fost intocmit respectind indicatiile Normativ NP 074/2014,

Pe baza datelor geotehnice, a elementelor elementelor geologice, hidrogeologice,
seismice s1 a celor referitoare la antecedentele amplasamentului obtinute in urma
cercetdrli  geotehnice (recunoagtere geotehnicd, prospectare si  rezultatele
incercdrilor de laborator), Tncadrarea geotehnici este:

Risc geotehnic = Moderat

Categoria geotehnica = 2,

Din punct de vedere al incadririi in categoria geotehnici, conform

normativului NP 074/2014, lucrarea ce urmeazd a se executa se incadreaza in ,categoria
geotehnica 27, cu risc geotehnic moderat, dupa cum reiese din urmétorul punctaj:

. - terenuri difictle
- conditii de teren . 6 pct.
’ {(tcrenurl in panta)
- apa subterana - fara epuismente 1 pct.
- clasif. constructiei dupa - normala 3 pct.
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categ. de importanta
- vecinalati - fara riscuri | pct.
- zona seismica -a,-0,35¢ 3 pet.
TOTAL 14 puncte

2.1.e Prezentarea proiectului pe specialitati

Date tehnice ale investitiei

Drumul public este de interes local, aflat in administrarea Primariei
comunei Provita de Sus, de clasd tehnica V, cu o bandd de circulatie si trafic de
intensitate foarte redusa (conform O. G, nr.43 - 1997 privind regimul juridic al
drumurilor), iar viteza de proiectare 25 km/ord. Categoria de importanta este
“C”- constructii de importantd normald, conform HG 766/97.

Lucrarea ce face obiectul prezentului proiect se incadreaza in categoria ,,C”-
Constructii de importanta normald— in conformitate cu HGR nr.766/1997
»Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor’si cu
»Metodologie de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor”, elaborate de
INCERC, laborator SCB-BAP in aprilie 1996.

Lucrdrile au fost astfel proiectate incét si pastreze traseul actual, fiind
amplasate in totalitate pe domeniul public, in intravilanul comunei Provita de Sus.

Statutul juridic al terenului
Din punct de vedere juridic, terenul ocupat de investitia propusd apartine

domeniului public al Comunei si se afld in administrarea Comunei Provita de Sus.

Situatia existenta

Structura rutierd existentd a drumurilor pe intregul sector — de 350 m.
lungime supus modernizirii,este din balast.
Din conditiile de amplasament analizate rezultd existenta unui sant de

pamant degradat care afecteaza drumul.

Datorita accstor deficiente, circulatia vehiculelor se desfagoara in conditii
grele, cu uzuri mari, consum mare de carburanti si producere de noxe (gaze de
esapament, praf si zgomot, etc.),motiv pentru care lucrarile de modernizare sunt
absolut necesare si oportune, pentru a asigura conditiile optime de sigurantd si
confort atdt pentru circulatia rutiera cét si cea pietonala.
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Drumul propus pentru modernizare trebuic s& Indeplineascd urmdtoarele
cerinte:
- Asigurarea conditiilor normale de circulatie pentru mijloacele de transport auto,

indiferent de starea vremii;
- Eliminarea poluarii zonei cu praf;
- Asigurarea scurgerii apelor, evitand biltirile pe suprafata carosabila;
- Evitarea inundatiilor datorate precipitatiilor abundente;
- Imbunititirea conditiilor de trai ale tocuitorilor.
Terenul este situat in intravilan gi se afla in administrarea Primériei comunei
Provita de Sus, jud. Prahova.

In concluzie, necesitatea si oportunitatea investitiei este evidentd si cu

repercusiuni pozitive asupra locuitorilor din zona.

2.1.f Devierile si protejarile de utilititi afectate
Pentru realizarea lucrarilor propuse, nu se pune problema devierilor sau

protejarilor de utilitati afectate.

2.1.g Surse de api, energie electrici, gaze, telefon si alte asemenea pentru
lucrari definitive si provizorii
Pentru lucrdrile propuse nu sunt necesare surse de apa, energie elctricd, gaze,
telefon si alte asemenca.
2.1.h Ciile de acces permanente, ciiile de comunicatii si altele asemenea
Prezentul proiect este realizat in scopul asigurarii cdilor de acces
permanente si a cailor de comunicatii, cu ocupéri minime de terenuri i asigurarea
unor elemente geometrice optime, corelate cu situatia din teren.
2.1.i Trasarea lucrarilor
Trasarea detaliilor necesare executdrii proiectului vor fi materializate din

punclele de statie [vlosile la ridicarea detaliilor pentru proiectare.
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2.2. Memorii tehnice pe specialititi
+REFACERE DRUM LOCAL DS 42, VALEA BRADULUIL, COMUNA
PROVITA DE SUS JUDETUL PRAHOVA”~

Solutia proiectati

Prezentul proiect propune solutii tehnico-economice care sd asigure
desfagurarca fluentd a traficului in Comuna Provita De Sus — DS42 Valea Bradului
din comuna Provita De Sus, n toate anotimpurile, in conditii de maxima siguranti
si confort.

Drumul este situat in com. Provita de Sus, si se propune modernizarea
acestuia cu lungimea totala de 350 m.

In plan, traseul proiectat se suprapune aproape in totalitate pe trascul
drumulut existent,

Viteza de proiectare s-a considerat 25 km/h,

In profil longitudinal, linia rosie se va ridica peste terenul existent cu cca. 18
cm. Pantele longitudinale existente pe drumul proiectat au valori cuprinse intre
2% si 10%.

In concordantd cu normele tehnice actuale si tindnd cont de clasa thde in
care s¢ incadreaza drumul, s-a prevazut o bandd de circulatie. 4 "‘

Structura rutiera proiectati este de forma: [ i,

Structura rutiera i ;"

J
DRUM LOCAL DS 42,VALEA BRADULUI ‘ HI'\ J‘I A

Prezentul proiect propune solutii tehnico-economice care sa asigure desfasurarea
fluentd a traficului de pe zona DS 42 - VALEA BRADULUI, situatd in comuna Provita
de Sus, cu lungimea de 350,00 m, in toale anotimpurile, in conditii de siguranti si
confort,

Structura rutierd proiectaté va fi de forma:

- 6 cm beton asfaltic tip BAPC 16 rul 50/70; »

- 15 cm strat de fundatie din piatra sparta; o | {*'”)

- 25 c¢m strat de fundatie din balast. ' >//

M i e Ly i 4 P ...;

Profilul transversal tip nr. 1 se aplicd intre kit U+UUU o km O+350 si are
urmatoarele caracteristici:

elatime carosabil - 4,00 m;

panta transversald carosabil — 2.5% spre rigola betonata;

il | [

Intersectii cu drumuri laterale

Amenajarea intersectiilor cu drumurile laterale se va face pe lungimea de 25 m,
folosind structura rutierd proiectatd pentru carosabil.

Pagina 8 din 14



ROIECT

CONSDATA PROIECT SRL

Consultants, seniai proiectdre drumun s Telefon: +4 - 0765.211.204

poduri, retele edilitare Fax +4 — 0244 .330.071

J FHHT00E8 022007 E-mail; consdataprolectsd @yahoo, com
CUl RO 1218270

CAPITAL SCGCIAL: 74,000 ROM

CONT TREZORERIA CAMPINA: RO71TREZ5225069XXX001678

Reparatii structura rutiera
Repararea structurii ruticre se executd pc o lungime de 350 m, cu
respectarea in mare parte a liniei rosii actuale a drumului, care a suferit mici
modificdri, conform profilului longitudinal.

Calitatea lucrarilor executate va fi asigurata prin respectarca prevederilor din;
Legea 10/1995 — a calitétii lucrarilor, cu toate reglementdrile ce decurg din aceasta;
HG 925/1995 - privind responsabilul tehnic cu asigurarea calitatii lucrarilor;
Buletinul constructiilor nr. 4/1996 - prescriptii tehnice pentru verificarea calitatii
lucrarilor, inclusiv controlul pe faze determinante.

Astfel, se vor satisface cerintele de rezistentd si stabilitate, siguranta in
exploatare si protectia mediului.

Scurgerca apelor

Scurgerea apelor pluviale se face prin rigola betonata cu lungimea de 350,00
ml, conform proiect.
Amenajarea intersectiilor cu drumurile laterale se va face pe lungimea de 25 m,
folosind structura rutiera proiectati pentru carosabil.

Semnalizarea rutiera pe timpul executiei

Semnalizarea punctelor de lucru precum si asigurarea siguraniel circulatiei
pe timpul executiel lucrarilor se vor face in conformitate cu ,,Normele
metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a
restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public
si/sau pentru protejarea drumului” — emise de Ministerul de Interne si Ministerul

Transporturilor in octombrie 2000 si constau din masuri privind siguranta si
controlul circulatiei rutiere prin dirijarea temporara a traficului.

Semnalizarea rutiera permanenta

Lucrarile de semnalizare verticala se vor face conform SR 1848-1/2011 si
constau in montarea de indicatoare rutiere.

Lucrarile de semnalizare orizontala se vor realiza conform SR 1848-7/2015
si constau in efectuarea marcajelor longitudinale si transversale.

Siguranta circulatiei

Dupd terminarea lucrarilor, sectorul de drum va i marcat si semnalizat
corespunzator. Lucrarile proiectate nu introduc efecte negative suplimentare fata de
situatia existentd asupra solului, drenajului, microclimatului, a apelor de suprafata,
a vegetatiel, faunci, sau din punct de vedere al zgomotului, sau al peisajului. Prin
executarea lucrdrilor proiectate vor apédrea unele influente [avorabile asupra
factorilor de mediu, cét si din punct de vedere cconomic si social. Influenta asupra
factorilor de mediu este datoratd realizarii unor conditii de circulatie suprioare
celor actuale:
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- scaderea gradului de poluare al aerului;

- se va reduce gradul de praf.

Aceste solutii sunt compatibile cu reglementarile de mediu nationale, precum si cu
reglementdrile europene in domeniu, adoptate prin legislatia nationala.

Prin tehnologia utilizata la executarea lucrdrilor, executantul este obligat sa
nu producd poluari ale mediului.

Lucrarile proiectate nu reprezinta si nu produc surse de:

-poluare a apelor;

-poluare a aerului;

-zgomot s1 vibratii;

-radiati;

-poluare a solului st subsolului;

-poluare a ecosistemelor terestre si acvatice;

-poluare a asezarilor umane si a altor obiective de interes public.

Dupa executarea lucrarilor proiectate vor aparea influente favorabile asupra
factorilor de mediu.

Datoritd faptului cd lucrérile proiectate nu reprezinta si nu produc surse de
poluare, In proiect nu au fost prevazute elemente de supraveghere a calitatii
factorilor de mediu si de monitorizare a activitatilor destinate protectiet mediului.
La elaborarea documentatiei au fost avute in vedere prescriptiile legislatiei
generale, dupd cum urmeaza:

- legea 10/1995 - privind calitatea in constructii(cu modificarile si completarile
ulterioare);

- legea 50/1991 - privind autorizarea executdrii constructiilor (cu modificarile si
completarile ulterioare);

- legea 137 /1995 - privind protectia mediului;

- legea 319/2006 - Legea securitatii si sdnatétii Tn munca.

- indicativ NE 012/2 - Normativ pentru producerea betonului si executarea
lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat.

-STAS 6400-84 "Lucridri de drumuri. Straturi de bazd si de fundatie. Conditii
tehnice generale de calitate.”

In vederea asigurdrii conditiilor de protectic a muncii §i pentru prevenirea
accidentelor de munca si a bolilor profesionale, conducerea persoanei juridice,
precum si persoana fizicd au urmatoarele obligatit:

-sa adopte, din faza de cercetare, proiectare si executie a constructiilor, a
echipamentelor tehnice, precum si la elaborarea tehnologiilor de fabricatie, solutii
conforme normelor de protectie a muncii, prin a caror aplicare sd fie eliminate
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riscurile de accidentare si de imbolndvire profesionald a salariatilor si a altor
persoane participante la procesul de munci;

-sd solicite inspectoratului teritorial de muncé autorizarea functiondrii unitdtii din
punct de vedere al protectiei muncii, s mentind conditiile de lucru pentru care s-a
obtinut autorizatia §i sd ceard revizuirea acesteia in cazul modificirii conditiilor
initiale in care a fost emisa;

-sd stabileasca masurile tehnice, sanitare si organizatorice de protectie a muncii,
corespunzator conditiilor de munca si factorilor de mediu specifici unitétii;

-sa stabileasca pentru salariati si pentru ceilalti participanti la procesul de munca
atributiile si raspunderea ce le revin in domeniul protectiei muncii, corespunzator
functiilor exercitate;

-sd elaboreze reguli proprii pentru aplicarea normelor de protectie a muncii,
corespunzator conditiilor in care se defasoard activitatea la locurile de munci;

-sd asigure §1 sd controleze, prin compartimente specializate sau prin personalul
propriu, cunoasterea si aplicarea, de citre toti salariatii si participantii la procesul
de muncd, a masurilor tehnice, sanitare si organizatorice stabilite, precum si a
prevederilor legale in domeniul protectiei muncii;

-sd 1a masurl pentru asigurarea de materiale necesare informarii si educarii
salariatilor si participantilor la procesul de munca: afise, pliante, filme, diafilme si
altele asemenea cu privire la protectia muncii;

-sd asigure informarea fiecdrei persoane, anterior angajarii In muncd, asupra
riscurilor la care aceasta este expusi la locul de muncd, precum si asupra masurilor
de prevenire necesare;

-sd asigure, pe cheltuiala unitatii, instruirea, testarca si perfectionarca profesionala
a persoanelor cu atnbutii Tn domeniul protectiei muncii;

-sd 1a masuri pentru autorizarea exercitarii meseriilor si a profesiilor previzute in
normele de protectie a muncii;

-sd angajeze numai persoane care, in urma controlului medical si a verificarii
aptitudinilor psihoprofesionale, corespund sarcinii de munci pe care urmeaza sd o
execute ;

-sd tind evidenta locurilor de muncd cu conditii deosebite: vatdmatoare, grele,
periculoase, precum si a accidentelor de muncd, bolilor profesionale, accidentelor
tehnice si avariilor;

-sd asigure functionarea permanentd si corectd a sistemelor si dispozitivelor de
protectie, a aparaturii de masurd si control, precum si a instalatiilor de captare,
retinere si neutralizare a substantelor nocive degajate in desfasurarea proceselor
tehnologice;
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-sd prezinte documentele si si dea relatiile solicitate de inspectorii de muncd in
timpul controlului, sau al efectudrii cercetarii accidentelor de munca;
-sa asigure realizarea mdsurilor stabilite de inspectorii de muncd, cu prilejul
controalelor st al cercetarii accidentelor de munca;
-sd desemneze, la solicitarea inspectorului de muncé, salariatii care sa participe la
efectuarea controlului sau la cercetarea accidentelor de munca;
-sd nu modifice starea de fapt rezultatd din producerea unui accident mortal sau
colectiv, in afara de cazurile in care mentinerea acestei stari ar genera alte
accidente ori ar periclita viata accidentatilor si a altor persoane participante la
procesul de munca.

Realizarea efectivd a obligatiilor previzute in alineatul precedent revine
persoanelor cu atributii In organizarea si conducerea procesului de munca.

Persoanele aflate in unitate sunt obligate:
a) sd isi insuseascd si sa respecte normele de protectic a muncii si misurile de
aplicare a acestora;
b) sa destasoare activitatea In asa fel Incét sd nu expund la pericol de accidentare
sau imbolnavire profesionald atdt propria persoana, cit si pe celelalte persoane
participante la procesul de munca;
c) s aducd la cunostintd conducdtorului locului de munca orice defectiune tehnica
sau altd situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnivire
profesionala;
d) sd aducd la cunostintd conducdtorului Jocului de muncd accidentele de munci
suferite de propria persoand si de alte persoane participante la procesul de munca;
¢) sd opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si
sa 1l informeze de Indata pe conducéitorul locului de munca;
f) sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare, corespunzaitor
scopului pentru care a fost acordat;
g) sa dea relatile solicitate de organele de control si de cercetare in domeniul
protectiel muncii.

La executia lucrdrilor de artd, a cailor rutiere, sprijiniri si consolidari de
versanti, se vor respecta toate prescriptiile legale in vigoare referitoare la tehnica
securitatii muncii, astfel:

Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca.

CAP.1 - DISPOZITIl GENERALE

Protectia muncii face parte integrantd din procesul de munca i are ca scop
asigurarea celor mai bune conditii de muncé, prevenirea accidentelor de munci si a
imbolnavirilor profesionale.

Pagina 12 din 14



CONSDATA PROIECT SRL

Consulfantd, sericii projiectare drumur st Telefon: +4 - 0766.211.204

podurl, retede edililare Fax +4 — 0244.330.071

J 29/510/26.02.2007 E-mail; consdataprolactsrl@@yahon. com
CUi RO 21218270

CAPITAL SOCIAL; 74,000 RON

CONT TREZORERIA CAMPINA: RO71TREZ5225069XXX001678

CAP. 11 - OBLIGATII SI RASPUNDERI
Conducatorii societatilor comerciale si Regiilor Autonome, vor stabili odata cu
masurile de realizare a planului de productie sau a sarcinilor de serviciu, masuri
corespunzatoare in vederea asigurdrii celor mai bune conditii de munca, a
prevenirli accidentelor de muncé si Tmbolnavirilor profesionale.

CAP. IIT - INDRUMARE SI CONTROL

Organele de control ale Ministerului Munci si Protectiei Sociale solicita
sprijinul sindicatelor care — potrivit atributiilor lor organizeaza controlul obstesc
asupra aplicarii si respectdrii accidentelor de munca si imbolnévirilor profesionale.

CAP. IV. INFRASTRUCTURI

Nerespectarea, de catre orice persoand, a masurilor luate cu privire la
protectia muncii la locurile de muncd ce prezintd un pericol deosebit, daca prin
aceasta se creecazd posibilitatea producerii unui accident de muncid sau a unei
imbolndviri profesionale, se pedepsesc cu inchisoare de 1a 3 luni la 2 ani.

CAP. VIL. DISPOZITII TRANZITORII S1 FINALE

Incilcarea dispozitiilor legale privitoare la protectia muncii atrage
raspunderi: disciplinare, administrative, materiale sau penale, dupa caz, potrivit

legii.

NORME REPUBLICANE DE PROTECTIE A MUNCII

Elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale precum si de Ministerul
Sanatitii.

Cap.l. CONSTRUCTII SI INCAPERI UNDE SE DESFASOARA
PROCESELE DE MUNCA Pct. A —1,2,3,4 si punctul B— 1 ,

Cap.V. TEHNICA SECURITATII MUNCII PRIVIND INCARCAREA,
DESCARCAREA, TRANSPORTUL SI MANIPULAREA MATERIALELOR

Cap. VII. TEHNICA SECURITATII MUNCII PRIVIND INSTALATIILE
ELECTRICE

Cap. VIII. TEHNICA SECURITATII MUNCII PRIVIND UNELTELE DE
MANA

Cap. IX.TEHNICA SECURITATII MUNCII PRIVIND EXECUTARLEA
SAPATURILOR LA SUPRAFATA

Cap. XI. NORME DE IGIENA MUNCII, PRIVIND EFORTUL. FIZIC

Cap. XIl. PREVENIREA IMBOLNAVIRILOR PROFESIONALE Sl
ACCIDENTELOR DE MUNCA PROVOCATE DE VALORI SI PULBERI

Cap. XIV. TEHNICA SECURITATII MUNCII PRIVIND PREVENIREA
SI COMBATEREA INCENDIILOR SI A AUTOAPRINDERILOR

Cap. XVII. MIJLOACE INDIVIDUALE DE PROTECTIE A MUNCII
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J 29/610/26,02,2007 E-mail: consdataproiectsri@yahoo.com
CUl: RO 21218270

CAPITAL SOCIAL: 74.000 RON

CONT TREZORERIA CAMPINA: RO71TREZ5225069XXX001678

Cap. XIX. NORME DE IGIENA MUNCII PRIVIND CONTROLUL
MEDICAL LA INCADRAREA IN MUNCA SI CONTROLUL PERIODIC

Cap. XX. REPARTIZAREA PERSONALULUI LA LOCUL DE MUNCA
STINSTRUCTAJUL DE PROTECTIA MUNCII
-instructajul introductiv
-instructajul la locul de munca
-instructajul periodic

Cap. XXI. PROPAGANDA PROTECTIEI MUNCII

Nr. 1170 — 1974 pentru aprobarca planului de masuri privind imbunititirea
activitdtii de protectia muncii in cadrul M.T. publicat in Buletinul Transporturilor
Rutiere, Vamale si Aeriene nr. 10 din 1974, s

5. H.G. nr. 2894 din 22 decembrie 1966, privindac {lclararca, cercelarea si
evidenta accidentelor de munci si a bolilor profesicnfil ‘publicat-in Monitorul
Oficial (B.O. nr. 2 din 4 ianuaric 1967). |74 |

6. H.G. nr. 2404 din 31 decembrie 1969.pentru|stabilirea sl sancfionarea
contraventiilor in domeniul muncii si ocrotirilor sociale. Monitorul Oficial (B.O.
nr. 2 din 4 ianuarie 1967).

7. H.G. nr. 1622 din 1974, privind planificarea, finantarea si raportarea
cheltuielilor pentru protectia muncii.

8. H.G. nr. 304 — 1975, privind acordarea, utilizarea si intretinerea
echipamentului de lucru, precum si acordarca materialelorigienicg-sanitare,

9. Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 8 dinn 217 ha} 1982] privind
normele de protectie a muncii in activitatea de intretinere'$jsreparatii a drum t@:ﬂ(}f.

10. Normativ P~ 118/1983. Norme tehnice de |1l'ﬂi;:;lﬂf& si realizdre a
constructiilor privind protectia la actiunea focului. '

I'l. Normativ P — 36/1967, privind proiectarea de garaje st parcaje pentru
autovehiculele din cadrul cladirilor de locuit, a altor constructii precum si a
spatitlor amenajate special.

12. HG nr. 1092/2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de
expunerea la agenti bilogici in munca.

[4. HG nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sdnitate pentru
utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de
munca.

T

pentru locul de munci. o
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FORMULAR F2

OBIECTIV

COMUNA PROVITA DE SUS

CRIECT:

Rr.
cap, /subcap.

Lixccutant

deviz general|

REFC42
REFP42
REFS42

REFACERE D5 42,

Instalatii

4 1 4.2 Instalatii sanitare

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

cheltuielilor

VALEA BRADULUL

PROIECTANT

5C CONSDATA PROIECT SRL

CENTRALIZATORUL

Cheltuieli pe categoria de lucrari

Constructii si instalatiile aferente acestora

Terasamente,sistematirzare pe verticala si amenajari exterioare

CARCSABIL L= 350,00 ML
PODET TUBULAR L= 6,00 ML
SANT DESCHIS L= 350,00 ML

Rerzislenta
Arhitectura

4.1,4. 1 Instalatii electrice

TOTAL 1

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA}

Taxa pe valparea adaugata

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA}

Proieciant

pe obiect si categorii de lucrari

|
Valoarea |
{exclusiv TVA)
lod
i
|




Persoana juridica achizitocare Formularul F3

PRIMARIA COMUNEI PROVITA DE
SUsS

Cbiectivul: 0050 00000050 COMUNA PROVITA DE SUS
Obiectul: 0001 45200000 REFACERE DS 42, VALEA BRADULUI
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta REFC42 CAROSABIL L= 350,00 ML

= NR. SIMBCL ART. CANTITATE UM PO MAT VAL MAT
= DENUMIRE PU MAN VAL MAN
= ARTICOL PU UTI VAL UTI
= PU TRA VAL TRA
= SPOR MAT MAN UTI GR. /UA GR.TOT. TOTAL
001 DAO4Al 100 MC. 14.000

SCARIF MEC A PLAF DRUM EXEC CU
AUTOGREDERUL PE O ADINC DE CEL PUTIN 5
CM IN IMPIETR FARA ADUN M

002 DAO6B1 M.C. 350.000
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI
ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

003 TRADBAQS TONA 81.000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFAERICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.
ETC)PE DIST.DE 5

004 TRAOLA TONA 780.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELCR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= K.

005 DAl2Al M.C. 210.000
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE ST

INNOROIRE

006 TRAOLA TONA 534.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELCR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= K.

007 TRAQSAQS TONA 32.000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTCVEHIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.
ETC)PE DIST.DE 5

008 DBQ1Al MP. 1400.000
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV
PIATRA BITUMATE MEC

009 DR02D1 100 MP. 14.000
AMCRS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
EMULSIE CATIONICA

010 DB14EBE1 TONA 197.000
STRAT DE BAZA MIXTURI ASFALTICE EXEC LA
CALD CU ASTERN MECANICA

011 2600246 TONA 128,000
BAPC 16 rul 50/70¢

012 TRAODlA TONA 198.000
TRANSPORIUL RUTIEK AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

01z DF27A1 OonRA €4.000
PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG
FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC
PTR LUCR CCNST, REP

014 DF24A1 BOC, 2.00¢C
SEMNALIZARE RUTTERA ASIG CONTINU
CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU



INDICATCARE METALICE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT
Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PTR.MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT ; CONTRACTANT (OFERTANT)

SC CONSDATA FROIECT SHL

TOTAL

TCTAL



Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale}

Lucrarea: COMUNA PROVITA DE S0S
Deviz: REFC42 CAROSABIL L= 350,00 ML
Nr Denumirea resursei materiale .M. [Can 4T Iret unitar | Valoare
|CrL | | [eup i wxplusiv TVA | exclusiv TVA
| | fln eferth RON RON
R AT A b P
] 1 4 | 1 i |
1 FAROTED palLAasel ® T W R & 1 HH ¥ | 458 .85
2| AIDELIT WHLEL HESFALNT  E RID F1 M 53,97
Tal ¢
3| Z24NSH FLATHA EPARTE FENTET OEURMUED QL | m. 21 .47
MAGMATICE 15-25 MM, ‘ |
| 4| 2201672 PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI|M € 266 .10
MAGMATICE 40-63 MM, |
5, 2600246 BAPC 16 rul 50/70 TONA 198 .00
6| 2600323 EMULSIE DE BITUM CATTONICA CU | kG €37 00
RUPERE RAPIDA 58877
7| 3421358 OTEL PATRAT LAMINAT LA CALD S 334|KG 22,66
OL37-1N LT= 36
9| 5817446 SURUB CAP HEXAGOWAL, SEMIFRECIS M |BUC 120
8X 30 GR. 5.8 8 6220
9| 6103254 VOPSEA MINIUM DE PLUMB V 351-3 |xG o 04
| NTR $0-80 ’ |
10 6202507 VASELINA TEHNICA ARTIFICIALA TIP KG 002
| A 8 917 |
11| 6202806 APA INDUSTRIALA FENTRU LUCHRARI M.C. LB, 6D
DRUMURI SI TERASAMENTE IN
CISTERNE |
12| 6301690 STILP PENTRU PLACI INDICATOARE BUC 304
DIN TEAVA OTEL D=50
13| 6311889 BRATARA SIMPLA 1 CIRJE MARE BUC q. .80 |
14| 6716156 COVOR PVC FARA SUPCHT TIP A MP. Q.72
CALITATEA 1 GROSIME=2,0 LATIME=
1500 IMPRIMAT 57361
14| 6716974 FOLIE REFLECTDRIZANTA (IMPORT) HI 0.0%
1fi| 7100081 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ |fULC 0.16
FOLIE R. TRIUNGHI LUNGIME= 700MM |
F Ba 51848
34| 7100093 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ |BUC. 0.16
FOLIE R TRIUNGHI T.UNGIME= 700MM
F 8B 51848
i 710010B INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ |BUC. 0.18
FOTLJR K. TRIUNGHI LUNGIME= T700MM
F 8C 51848 |
l4| 7100213 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ |BUC, 0.16
FOLIE R. TRIUNGHI LUNGIME= 700MM |
F21 51848
20| 7101011 INDICATGR CIRCULATIE TABLA QOTEL+ |BUC 0,32
FOLIE R, PATRAT LUNGIME= &00 MM | |
| F35 51848
7101217 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ |BUC 0.64
| FOLIE R. CERC D= 600 MM F&3A
51848
21| 7101255 INDICATOR CYRCULATIE TABLA OTEL+ |DUC 0 .32
FOLIE R CERC D= 600 MM F&66A
51848
1% 7101322 INDICATOR CIRCULDATIE TABLA OTEL+ |RBUC 0.16
FOLTE R ORRC D= AOD MM F70 51R43| |
TOT AL | | TR
| - o= e e m
| ErEn |
Ofertant

r,flhT. .. ¥

ECiNG
* FE
L.
A

Nl

o

GHEST

ER -

[TIRHTLAR O

Lurnivor

Greutate
{tone}

400.047

465,300
0.701

0.023
|
d 000

0.000

0.000|

|
| 138.530
¢ 043
G6.005

0 cez2

0.000
0,900

0.000

0.000

| 0.000]

l
G.OOll
0 002

0.001




Lucrarea:

Lista ¢ensumurilor cu mana de lucru (cantcitati totale)

COMUNA PROVITA DE SUS

Deviz: REFC42Z CAROSABIL L= 350,00 ML

Hr
| €t

Denumirea mesoriel

101 ASFALTATCR

108 DULGHER PODURI

128 PAVATOR

199 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ

TOTAL

Consumuri {(om-ore}
cu mancpera directa

| =P I
109 197

T 293
297,052
108 730

523 274

-

B
6 e
B
TE

Tarif mediu |Valoare
RON/ora

W |

ELRD

Ofertant

POHMILAR. 7

{exclusiv TVA}

Procent
100%




Lucrarea:

FORMULAR CB

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii {[cantitati totale)

CCMUNA PROVITA DE SUS

Deviz: REFC42 CAROSARIL L= 150,00 ML

3546

Denumirea wtilajuiui de censtructi

AUTOGREDER PINA LA 175CP

4005 COMPACTOR STATIC AUTCPROP ,CU
RULOURI (VALTURI}, R8-14;DE 147TF

4008 COMPACTOR STATIC AUTOPROP, PE
PNEURI10, 1-16TF

4026 PERIE MEC PT CURATAT FUNDATII

PRUMURI & CP
4046  EI
OT TERM FARAPALPATORIZ2CP

4047 AUTOGUDRONATOR 3500-360QL
5603 RAUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M |
A.J. 5-8T
TOoMTAL

e

TIEATORFTHT BORNTETON LA ALY LCTD

Consumuri
ore de funclLionare

55.160
116.398

8 668
0.420
8.668

0.742
13.720

| Tarif orar

RON/
ora functionare

Ofertant

Viloare {oxclumsw TVA|

W{IN
3 = 7]




Lucrarea:

Lista consumurilor privind transporturile {cantitatl totale)

COMUNA PROVITA DE S5US

Deviz: REFC4Z CAROSABIL L= 350,00 ML

|l
lere;

| Tip de tranppoct

11
Transport auto (total) din care,pe
catagorii
1 001 TRAOLA
TRANSPORTUL RUTIER AL
WATERTALELOR  EFETTRIEH JCATIL 0
00 AUTTOIHASTULANTS PE DIET, »
M.
TIALLA
TRANSTORTSL, HUTIER A1
PEATES TALELON | SEMTFANRIUATICLLS
CHUl AETOARSCULANTA PR DISTY. =
EH.

(B

TEADSANS
FRARSPOIT MUTTRR MATIERTALE
ERMTPAMNICATE (31 MPTOVIaTe
EPIOTALI (CCLETERNS OO )
IFE ODIST.DE 4
Transport fE cals [erpba {total
it Eare, pie caLisgaril

1003

&loe crancporcuri joocal)

ToT AL

Elemente rezulta

LrapapirLa ba

te din analiza lurcrar:lor
ce urmeaza a fi executate

e e e e e e e ]

1 |
pirournl |

Liabe [T
Pt onnes

Ll

732 000

113.900

erh 0N

0f

FORMULAR 8

Tarif unitar
RON/
tona

crbant

Valoare(exclusiv TVA)
RON




Persoana juridica achizitoare
PRIMARIA COMUNEI PROVITA DE

Formularul F3

SuUs
Obiectivul: 0050 000000050 COMUNA PROVITA DE SUS
Obiectul: 0001 45200000 REFACERE DS 42, VALEA BRADULUI

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta REFS42 SANT DESCHIS L= 350,00 ML

Categoria de lucrari: 1000

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= DENUMTIRE PU MAN VAL MAN =
= ARTICOL PU UTT VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPCR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. TOTAL =
001 TSAO1Al M.C. 93.000

SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU
UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H
<0,6M T.USCR

002 TRAQLAQOSFE TONA 167.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI €U AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

003 DAQGAZ M.C. 32.000
STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT
REZIST FIL-TRANT IZCL AERISIRE ANTICAP
CU ASTERNERE MANUA

004 TRAOLA TONA 57.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

005 TRAGBAQDS TONA& 8.000
TRANSPORT RUTTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE{CISTERNA, BETON.
ETC)PE DIST.DE 5

006 CAOQ1L1 M.C. 65.000

TURNARE BETON SIMPLU TN CONSTRUCTIT
EDILTTARE (APEDUCTE, CANALE, ANEXE, ETC . )

007 2101078 M.C. 65.000
BETON DE CIMENT C30/37 STAS 3622

008 TRAOEA TONA 164.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC

DIST.= KM
Cheltuieli directe din articeole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Alte cheltuieli directe:
~-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE FTR.MUNCA
Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT CONTRACTAND (OFERTANT)
50 CONEDATH EEEIECT SRE
.:"r.."' Fiy

N
o

P
A
b J,fi: J;n},:ﬁ'ﬂ‘ "

L

Vi¥ FrpIECT ¢

Vo, srL o
W -

W



Lucrarea:

Deviz:

Nr
ore

| e

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

COMUNA PROVITA DE SUS

REFS42 SANT DESCHIS L= 350,00 ML

Denumirea resurscei materiale

21010748
2200525

6£202B06

6202918

BETON DE CIMENT C30/37STAS 3622
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI
LACURI 0,0-7,0 MM

APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI
DRUMURT SI TERASAMENTE TN
CISTERNE

APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI
BETOANE DELA RETEA

b&‘ PROIE
. sAL

V.M |Consumuri

M C

|cuprinse
in oferLa

Pret unitar
exclusiv TVA
RON

a

Valoare
exclusiv TVA
RON

5

OfertantL

FORMULAR C6

Furnizor

Greutale

{tone)

242 809



Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lugraresa: COMUNA PROVITA DE SUS

Deviz: REFS542 SANT DESCHIS L= 350,00 ML

INz, Denumirea meseriei
lexe
0
1
] W CCRITROCT
3 128 PAVATCR
1 156 SAPATOR
5 199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-
| MONTAJ
TOTATL

|Consumuri (om-ore}
|cu manopera directa

72 BOO

9.750
36 919
48 360
142,500

Taril mediu
RON/ora

FORMULAR CV

Valoare {exclusiv TVA)
RON
(2 x 3}

1

Ofertant

Procent
100%



(]
FORMULAR CB

Lista consumurilor de ore de funcrticnare a utilajelor de constructii (cantitati totale}

Lucrarea. COMUNA PRCVITA DE SUS

Deviz: REFS42 SANT DESCHIS L= 350,00 ML

Nr. | Denumirea utilajului de construckii Consumuri Tarif orar | valoare (exclueiv TVA) |
Ccrt. ore de functionare RON/ | RON
ora functionare (2 » 3)
: . | _ , | :
1| 3719 VIBRATCR DE EXT ACT ELECTRIC 0, 25-1, 15 600
1kw |
2| 4005 COMPACTOR STATIC AUTQOPROP.,CU 4 B%6
RULOURI (VALTURI) ,RB-14;DE 14TF
| 3 5602 AUTOCISTERNA CU DISP,DE STROT CU M, | 0 736
A J. 5-BT
TO0TAL 21,232 i
EUHD |

Ofertant




fuingy 1

TORMULATL CF

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totele)

Lucrarea: COMUNA PRCVITA DE SUS

Deviz: HEFS542 SANT DESCHIS L= 350,00 ML

fHr. | Tip de transporL

ork
4] 1
1. Transpert autc {tcotal) din care,pe
categorii
1. 001 TERADIAOSE
| TRANSPORTUL RUTIER AL
PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM
1002 TRAD1A

THANSPCRTUL RUTIER AL

CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KH.

TRAGSA0S

THANSPORT RUTIiER MATERIRLE,

SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC,

SPECIALE(CISTERNA, BETON. ETC)

PE DIST.DE 5

TRADGA

TRANSPORTUL RUTTER Al

BETONULUI-MORTARULUI CU

| AUTOBEETONIERA DE 5,5 MC DIST

= KM

1.003

1.004

2 Transport pe cale ferata [tetal)
din care,pe categorii

{Lotal)

Alte transporturi

TOTAL

MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOF |

Elomonts ropultaco
ce urmoaza 4 f1 ewocubale

™
ST R

ang

164 000

din

L
pea el

analiea

Tucrar

ore

Fuanct i onars

']

ilar] Tarif undcar
HERR

DEfertant

Valoare{exclusiv Tun|
RON




Perscana juridica achizitoare Formularul F3
PRIMARIA COMUNEI PROVITA DE

sus
Objiectivul: 0058 000000050 COMUNA PROVITA DE SUS
Obiectul: 0001 45200000 REFACERE DS 42, VALEA BRADULUI

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta REFPA2Z PODET TUBULAR L= 6,00 ML

Categoria de lucrari: 1000

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT

= DENUMIRE PU MAN VAL MAN =
ARTICOL FU UTI VAL UTI =

- PU TRA VAL TRA =

= SPOR MAT MAN UTI GR. /UA GR,TOT. TOTAL =

001 TsC02al 100 mMC. 0.090

SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.
1

002 TRI1AARDICZ TONA 16.000
INCARCAREA MATERIALELCR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.Z

003 TRADIAOQSP TONA 16.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

004 ACAleD1 M 6.000
MONT.TUB.SCURG.LIB.DIN PAFS PRIN INFAS.
SAU CENTRIFUG.IN PAM.EXT.CLAD.CU MF+CEP

P AVIND DN 400

005 6700380 M 6.000
@TEVI PVC-U DN 400X%.8 L=5000MM COD UPVC

WAVIN DN 400

006 DAOBAL M.C. 1.800
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU
ASTERNERE MANUAL

007 TRADLA TCONA 4.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

008 TRAOS5A05 TONA 0.420
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTCVEHIC.SPRECIALE (CISTERNA, BETON.
ETC)PE DIST.DE 5

003 CC02Gl KG 228.000
MONTARE ARMATURI LA CONSTRUCTII H<35M
DIN PLASE CUG=3-6KG/MP IN PERETI
DIAFRAGME CU DIST DIN PLA

010 2000987 KG 231.000
PLASE SUDATE TIP 118 GQ 298(79,0 KG/BUC)
OL 37-1N

011 TRI1AR0O1CZ TONA 0.230

INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.2

012 TRACILA TONA 0.230
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELUER,
SEMIFABRTICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

013 TRI1AAOQBCZ TONA 0.230
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN ARUNCARE AUTO-RAMPA,
TEREN CATEG.2



014 CAQLL1 M.C. 1.800
TURNARE BETON SIMPLU IN CONSTRUCTII
EDILITARE {APEDUCTE, CANALE, ANEXE, ETC. }

015 2100969 M.C. 1.814
BETCN DE CIMENT C25/30 STAS 3622

016 TRROBA TONA 5.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETCNULUI-
MORTARULUI CU AUTCEETONIERA DE 5,5 MC

DIST.= KM
017 CEB(O8AL MP. 5.000

COFRAJE PT EXEC APEDUCTELOR CANALELOR SI
ANEXELOR DIN LEMN DE RASINOASE

018 TRI1AAQLCZ TCNA 0.100
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

AUTO CATEG.2
019 TRAOLA TONA 0.100
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

020 TRI1AAQBC2 TONA 0.100
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE

S5I MARUNTE PRIN ARUNCARE AUTO-~RAMPA,
TEREN CATEG.2

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT
Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PTR.MUNCA

Tetal cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT F CONTRACTANT (OFERTANT)

5C CONSDATA PROIE(T SRL

TOTAL

TOTAL



Lista consumuriler de resurse materiale {cantitati cotale)

Lucrarea: COMUNA PROVITA DE SUS

Deviz:

Hi.
ore,

10
11
12
12

14

15
18
17

18

12

REFP42 PODET TUBULAR L= 6,00 ML
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FORMULAR 7
Lista consumuriler cu mana de lucru (cantitati totale)
Lucrarea: CCMUMA PROVITA DE SUS
Deviz: REFP42 PODET TUBULAR L= 6,00 ML
Nr. Demumirea meserie] Consumuri {cm-ore) Tarif mediu |Valcare{exclusliv TVA Procent
Cre. cu manopera directa RCH/ora RON 100%
{2 x 3}
0 d 3 il R
I 102 BETONIST 2,018
v 107 DULGHER CONSTRUCTII 9 610
1} 111 FIERAR BETON 5.700
1 120 INSTALATOR ALIMENTARE CU APA 3.120
L} 128 PRVATOR 2.077 |
L 199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII- 6. 084 |
MONTAT |
| ¥ 3197 MUNCITOR INCARCARE-DESCARE 5 798 | |
MATERIMALE
TOoMTAL 34 405 e
|




pag. 1
FORMULAR C8

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: CCMUNA PROGVITA DE 5US

Deviz: REFP42 PODET TUBULAR L= 6,00 ML

Nr. | Cenumirea utilajuluil de construcktii | Consumuri | Tarif orar | valoare {exclusiv TVA)
Crt ore de functicnare | RON/ RON
ora functionare (2 x 33 |
Q i : i | ]
1| 3521 EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC | 0.335
(BULDGEXCAVATOR) 0, 21-0, 39MC | [
2 3719 VIBRATOR DE EXT ACT.ELECTRIC 0,25-1, | 0 432 |
1KW { |
3| 4005 COMPACTOR STRTIC AUTOPROP ,CU | 0 275 |
RULOURI (VALTURI},RB-14;DE 14TF |
4| 56032 AUTCCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M 0.041 |
A.J 5-8T
| TOTAL 1 084 WON | |
| EOEG |
i W A nfwrnant
L _ If,r
_r./ T
T ¢ e
I AP
N - ", .
L\




Lucraresa:

Deviz-

Nr |
cre.

FORMULAR C9

Lista consumuriler privind transporturile (cantitati totale)}

COMUNA PROVITA DE SUS
REFP42 PODET TUBULAR L= 6,00 ML

1p de transporl

Transport aute {cobtal) din caro,pe
categorii

1 601 TRAD1AGSP
TRANSPORTUL RUTIER AL
PAMINTULUI SAU MOLOZUWLUI CU
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM
TRAOLA

TRANSPORTUL RUTIER AL
MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR
CU AUTQBASCULANTA PE DIST =

KM

TRAO1A

TRANSPORTUL RUTIER AL
MATERIALELOR, OICMTFANILDCAT L 00
CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=

KM. |

TRACSADS

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,
SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC
SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC)
PE DIST DE 5

TRAOER |
TRANSPORTUL RUTIER AL |
BETONULUI-MORTARULUI CU
AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST
= KM |
Transport pe cale Ferata {total)
din care,pe categorii

1 002

1.003

1.004

1.005

Alte transporturi (total)
- I T T T |

TOTATD

transportate

ce urmeaza a i executate
tone | Je |

4 000

0.330

0.420

5.000

45.750

Elemente rezultate din analiza Juriar|lng

ore de
parcursi | functionare

Tarif unitar
RON/
tona

Ofertant

valoaro {oweluilbe TUAY |
(lv]




Beneficiar : PRIMARIA PROVITA DE SUS

PROGRAMUL FAZELOR DE EXECUTIE DETERMINANTE

VIZAT: 1.S.C. PRAHOVA

La lucrarea : « REFACERE DRUM COMUNAL D542, VALEA BRADULUI, COMUNA
PROVITA DE SUS, JUDETUL PRAHOVA»

foriiss Docu_mentul seris care se | Cine intocmeste
Nr. ucraricese | incheie: si cine semneaza: Numarul §1
crt. controleazi, se verifica FVL,A -proces verbal de | | 1a~ PUAT 1 | data actului
sau se receptioneaza ucran ascunse .o, Volum de int i
1 58 reeep PVRC -proces verbal de | B-lnvestitor, e e G ! Qcmult.la
calitativ §i pentru care : - e lucrare care se verificirile
. o ., — | receptic calitativa E-Antt eprenot . -
trebuiesc intocmite PA-pracies verbal general receplioncaza executale (se
t|t‘.|l:l.1il‘1i.![iiﬂ‘_¥¢t'i$u E‘ﬂl']}-' ._._p'n'm(_-_q verbal Tarzd P~pl‘016;lanl [ll‘OnsoanC] completeaZé de
: determitumid C ultant _ catre
] PVTL —w proces verbal -eonsultan nvestitor)
. r trasare luethrl
0 gl p= il 07 3 4 5
s I
1 Predare amplasament PN BEP
2. Trasare lucran PVTL BEP
CAROSABIL, SANT BETONAT
3. | Suat tundatie din balasl PVLA BEP
4, Straf piatra sparla PVLA BEP
Stral nuxtura aslaltica
= BAPC 16rul50/70 PVFD BEP
Receptic la terminarea
6. Pis fa e PVRC BEP
lucririi
NOTA:

1. Executamtul va anunfa in scris ceilalfi factori interesaji pentru participare cu minimum 10 zile inaintea datei la care
urmeazd a se face verificarea.
2. La receppia lucrdrilor se vor avea in vedere atdt prevederile documentatiei odt si prescripfiile tehnice in domeniu, in
vigoare la data respectivd.
3. Documentele anexate care stau la baza verificdrilov efectuate de comisie (copii dupd certificatele de calitate, ridicari
topografice, probe de laborator etc.} se vor anexa la procesele verbale respective,
4. Coloana 5 se completeazd la data incheierii actului previzut in coloana 2.

5. Un exemplar din prezentwl program, completat cu coloana 5 §i procesele verbale anexate, se vor anexa la carteq
construcfiei , ce se va prezenta la recepfia preliminard §i definitivd a lucrarii.
6. Prezentul program de inspectie pe faze determinante nu exclude respectarea conditiilor prezentate in caietul de sarcini gi
documentagia de executie

INVESTITOR

PROIECTANT

()

EXECUTANT




o

P~

winonasedng

e
EUMONIIS 2

[l - i Pl

Ll ' ]

Lnjues

213pad

IMPAvyyg vIvn v sq

ejeinp

ue}s

BEIARIE 3P E15T

wy

CYNM

T¥YNM]

“YAOHWHd TNLAANT'SNS 30 VLIACUd YNNINOD “INTNAVEE YITVA ‘2 $4 1WI0T IWNYA J¥3DV4IY RARIBIQO Jwnusg

YAOQHVHd 11L3aNT ‘SNS 34 VLIAQEd YNNINGDD :Jediauag

LLNVD J1dvdD




GEQ PROSPECTOR CONSULTING
Str. Vestitorului nr. 9, sector 4
Reg. Com. J40/12482/02.08.2004

C.LLF. RO 18902103
tel./fax 021 685 0393, 021 460 0014, G371 404 9683, mobil 0730 004 188, e-mail: geo.prospecior@yanco. com

STUDIN GEOTEHNICE - PROIECTARE - CONSULTANTA

STUDIU GEOTEHNIC

pentru

REFACERE DRUM LOCAL DS 42
situat in Comuna Provita de Sus, jud. Prahova




GEQ PROSPECTOR CONSULTING s

Str. Vestitorului nr. 9, sector 4
. Reg. Com. 140/12482/(2.08.2004
consulting CIF. RO 18902103

tel /fax 021 685 0393, 021 460 0014, 031 404 9483, mobil 0730 004 188, e-moail: geo prospector@yanoc.com
STUDH GEOTEHNICE - PROIECTARE - CONSULTANTA

Beneficiar: Comuna Provita de Sus, Jud. Prahova

_ _ REFACERE DRUM LOCAL DS42
Denumire proiect:  sityat in Comuna Provita de Sus, jud. Prahova

Nr. proiect: 21-64 /2021

Faza: S.F._

Volum: FUnic _ -
Exemplar A4

Data: Octombrie 2021

DIRECTOR,




Numele si prenumele verificatorului atestat ANEXA 2a(conform Ord MLPAT 77/N/96)

PAPURICA STEFAN MARIUS
Nr XIV /90 Data: 25.10202]

Adresa: Str. Sapte Drumuri, nr. 16, Sector 3, Bucuresti Conform registrului de eviden(a

Telefon: 0745.049.220
REFERAT
Privind verificarca de calitate la cerinti Af a proiectului:

- REFACERE DRUM LOCAL DS 42, situat in Comuna Provita de Sus, jud. Prahova;
Studiu geotehnic pentru fntocmirea documentatiei de proiectare la faza S.K.
Proiect numirul 21-64/ 2021

1. Date de identificare

+ Proiectant general: § C.CONSDATA PROIECT S.R.L.
+ Proiectant de specralitate: GEO PROSPECTOR CONSULTING SR L.
» Investitor / Beneficiar; Comuna Provita de Sus, jud. Prahova

Amptasament: traseul DS 42 situat pe raza - U.A.T. Provita de Sus, sat Valea Bradului, Jud. Prahova.
Data prezentarii proiectului pentru verificare: 20.10.2021.

2. Caracteristicile principale ale proiectului st ale constructiei
Studiu geotehnic pentru stabilirea conditiilor de fundare (geotehnice si hidrogeologice) existente la nivelul patultui

drumului, Tn vederea proiectarii si execufiei luerivilor de interventie (refacere) propuse in cadrul obiectivutui situat la adresa

(amplasamentul) mai sus menfionat{a).
Referatul geotehnic precizeaza ¢a traseul drumului siitesc pe tronsonul investigal este construit predominant in profil

mixt, cu debleul pe partea dreapta, avidnd |atimi ale platformei cuprinse intre 3 — 5 metri si un sistem rutier elastic - SRN {sttat
superfical de balast — aluviuni grosiere) de circa 18 — 28 cm grosime in zona sondajelor efectuate. Local — zona sondajului 54
stratul de balast lipseste, fiind prezenti sporadic bolovani sau blocuri asezatfi direct pe pamant. Drumul prezintd numeroasc
degradari la nivelul platformei (ravinari longitudinale — in lungul pantei generale, gropi — ca efect al siroirii apelor meteorice pe
ampriza drumului), iar luerarile de scurgere, drenaj si evacuare lipsesc in cea mai mare parte a amprizei {local sunt prezente
santuri de pamant slab profilate, colmatate)

Investigatiile geotehnice au fost reprezentate prin executarea in ampriza drumului a unui numér de 4 sondaje deschise
{S1+84) - puturi de vizitare la sistemul rutier si patul drumului, cu addncimea de investigare de circa 0.50 — 0.70m , efectuate in
scopul determindrii grosimii, alcatuirii sistemului rutier, caracteristicilor litologice si a proprietatilor ,,in situ” a terenului natura!
{patul devmului}

In cadrul documentatiei geotehnice sunt prezentate, pe baza observatiilor de teren si investigajiilor geotehnice precizate
antetior, date si informatii necesare proiectarii in condifit optime a obiectivelor cercetate, referiteare la: lucrarile de terasamente
existente (tipul de profil in care este construit drumul), starea carosabilului (si tipurile de degradari la nivelul platformei),
prezenia sau absenta luctirilor de drenaj (si starea de degradare a aceslora), addncimea apei subterane de infiltratie, precum §i
recomandari privind realizarea lucririlor de interventie — refacere terasamente i lucrari de scurgere — drenaj la nivelul amprize:
drumului. Tolodatd sunt prezentate sintetic In cadrul pieselor scrise si desenate, date privind amplasarea sondajelor, structura
sistemului rutier al platformei, tipul pamantului de fundagie si gradul de sensibilitate la inghet al acestuia, valorile modulului de
elasticitate dinamic al paméantului de fundare (,,Ep™) si adancimile de fnghet in sistemul rutier (,,2”) — particularizate pentru
upurile de paméntul prezente in patul drumurilor.

3. Documente ce se prezint la verificare
I. Piese scrise
~ Referat geotehnic,

Il. Piese desenate
— Tabel sintetic cu date privind sistemul rutier (al platformei) Tntocmit pe baza investigaliilor geotehnice execulate in ampriza

drumului satesti (4 sendaje / puturi de vizitare) si a reglementarilor tehnice Tn vigoare;

~ Plan de amplasament cu locatia sondajelor geotehnice efectuate in ampriza drumului,

4, Concluzii asupra verificarii:

Documentatia tehnica ce face obiectul prezentului referat de verilicare corespunde cerintei Af pentru faza la care s-a efeciuat
verificarea. In urma verificérii se considera proiectut corespunzitor, semnandu-se §i stampilandu-se conform indrumatoruiui.

Am predate=stn—eemplire

Am prumit... 4...exemplare ! i
VericpipFtdiciesa

Proiectant de specialitate,

GEO PROSPECTOR CONSULTING S.R L, Vg ‘?L?{uiiw'gzll“lsﬁnip"r A 'Q;\k
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GEO PROSPECTOR CONSULTING srl - Studiu geotehnic

STUDIU GEOTEHNIC ogay/

Cap. 1 - INTRODUCERE. OBIECTUL LUCRARII

1.1. Prezentul “Studiu  geotehnic” a fost elaborat la  comanda
S.C. CONSDATA PROIECT S.R.L.

1.2. Obiectul lucrdrii are drept scop stabilirea conditiilor geotehnice de
proiectare si executie a lucrdrilor de interventie - REFACERE DRUM LOCAL
DS42 - situat in Comuna Provita de Sus, jud. Prahova.

1.3. Studiul a fost elaborat in conformitate cu tema de studii geotehnice puse la
dispozitie de ciitre beneficiar, pe baza observatiilor, cartarilor si prospectiuniilor
de teren.

1.4. Programul de investigatii a vizat:
e determinarea grosimii si alcituirii sistemului rutier,
¢ determinarea naturii terenului din patul drumului,
e determinarea nivelul apei subterane in ampriza drumului.

1.5. Lucrarile de prospectiune s-au executat in conformitate cu prevederile:
= Normativului privind documentatiile geotehnice pentru constructii”,
indicativ NP 074/2014,
» SR EN ISO 14688-2/2018, Cercetari si incercari geotehnice.
Identificarea si clasificarea pamanturilor, partea a 2-a. Principii pentru o
clasificare.



GEO PROSPECTOR CONSULTING srl - Studiu geotehnic

Cap. 2 - DATE GENERALE

2.1. Din punct de vedere morfologic, arealul localitatii Provita de Sus
apartine subzonei Subcarpatilor interni, subunitate a Subcarpatilor Ialomitei.

Subcarpatii Talomitei formeaza treapta colinara inalta si sunt alcatuiti
dintr-o asociere de dealuri si depresiuni, acestea din urma fiind generate de
eroziunea diferentiala si dispuse in lungul vailor principale. Un prim aliniament il
formeaza Subcarpatii interni alcatuiti din flis cretacic si paleogen.

Alternanta gresiilor, marnelor si argilelor puternic cutate, a sinclinalelor si
anticlinalelor fac ca eroziunea sa fie intensa, procesele de versant foarte active - in
Jungul principalelor vai apare un nou uluc depresionar: Visinesti — Provita de Sus.

Procesele de modelare au un caracter agresiv, cu o mare capacitate de
degradare a terenurilor. Dintre acestea apar ca specifice si predominante: pluvio-
denudarea si eroziunea in suprafata, eroziunea fluvio-torentiala si alunecarile de
teren. Pluvio-denudarea si eroziunea in suprafata, procese declansate si accentuate
de ploile torentiale afecteaza aproape tot teritoriul despadurit al Subcarpatilor
Talomitei, luand insa forme accentuate in perimetrul loc. Provita de Sus.

Degradarea terenurilor cuprinde, sub diferite forme si intensitati, aproape in
intregime arealul dealurilor si depresiunilor subcarpatice din bazinele Dimbovitei,
lalomitei, Cricovului, Provitei si Prahovei. Eroziunea in suprafata, ravenarea si
torentialitatea si alunecarile de teren superficiale sau profunde, cu intensitati de la
moderate pana la excesive caracterizeaza totalitatea versantilor din lungul vailor
ce formeaza bazinele hidrografice mai sus amintite.

2.2. Din punct de vedere geologic, formatiunile amplasamentelor studiate
apartin Eocenulur (Pg2) si Oligocenului (Lattorfian - Chattian).

Formatiunile paleogene (Eocene) sunt constituite din faciesul intern al
unitatii de Tarcau — depozitele eocene constituie aparitii sporadice la V de Valea
Prahovei in nucleul anticlinalului Fricoasa — Ursel. Grosimea vizibila a
depozitelor eocene este de cca. 250m. Cea mai mare a acestul interval este ocupat
de Stratele de Plopu ce sunt alcatuite din argile verzi si rosii cu rare intercalatii de
gresii calcaroase.

Formatiunile Oligocene (laftorfian - chattian) sunt reprezentate de
Stratele de Pucioasa, gresia de Fusaru si olistostrome si sunt alcatuita din gresis
masive sau in bancuri (gresia de Fusaru) si depozite sistoase, argilo-marnoase.




GEO PROSPECTOR CONSULTING srl - Studiu geotehnic

2.3. Din punct de vedere climatic, zona studiatd aparfine sectorului cu clima
continentald — tinutul climatic al Subcarpatilor - si se caracterizeaza prin veri
racoroase, cu precipitatii abundente si prin ierni nu prea reci cu viscole mai rare si
cu frecvente intervale de incalzire care provoacad discontinitdfi repetate ale
stratului de zapadi si repetate cicluri de inghet—dezghet.

2.3.1. Principalele caracteristici meteorolog_ice ale zonel studiate sunt un'nfltoa_rele:

Temperatura aerului
e Temperatura medie anuald 9,0°C
e Temperatura medie a lunii ianuarie ) -3,2°C
o Temperatura medie a lunii iulie 18,0°C
e Temperatura minimd absolutd - -28,0°C
o Temperatura maximai absoluta 38,0°C |

Precipitatiile atmosferice

e Precipitatii medit anuale 800-1000 mm
e Cantit. medii lunare cele mai mari 100 mm
e Cantit. medii lunare cele mai mici 40-50 mm
¢ (Cantitatea maxima cdzuti in 24 de ore 110 mm

_ prima ninsoare cade aproximativ in ultima decadd a lunii noiembrie, iar
ultima la sfarsitul lunii martie.

2.3.2. Adancimea de inghet in terenul natural, conform STAS 6054-77, este de
90-100 cm.

2.3.3. Tipul climatic dupi repartitia indicelui de umiditate Thornthwaite
I, = 0...20, este II.

2.3.4. Indicele de inghet 1?0, la sistemele rutiere nerigide, pentru clasele de

trafic mediu, usor si foarte usor este 375 °C x zile.

2.4, Din punct de vedere seismic, zona localitatii Provita de Sus se incadreaza
conform SR 11100/1-93, in gradul 8/1 (MSK) de intensitate seismica, iar potrivit
Normativul P100/1-2013 valoarea acceleratiei terenului pentru proiectare a,=0,35g
si are o perioada de colt Tc = 0,7sec.
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2.5. Din punct de vedere al incadrarii in categoria geotehnici, conform
normativului NP 074/2014, obiectivele investigate — drumurile satesti supuse
lucrarilor de interventic (modernizare) ce urmeazad a se executa se incadreazi in
categoria geotehnica 27, asociatd unui cu risc geotehnic “moderat”, dupi cum
relese din punctajul cumulat al factorilor de definire precizati mai jos:

- terenuri dificile ]
(terenuri in panta)

- apa subterana - fara epuismente | pct. __I
I
|
‘i

- conditii de teren 6 pet. |

| - clasif. constructiei dupa

categ. de importanta - Howhald S et

- vecinatitl | - fara riscuri 1 pct.

- Zona seismica -a,-035¢ 3 pct.
TOTAL | 14 puncte |

Cap. 3 - OBSERVATII DE TEREN

3.1. Drumul DS 42 situat in sat Valea Bradului

3.1.1. Drumul satesc investigat, situat in satul Valea Bradului, are un sistem
rutier elastic cu suprastructura alcatuita dintr-un strat de balast cu bolovanis si
blocuri (material aluvionar grosier), cu grosimi determinate in sondajele S1-S2-
§$3-S4 — efectuate in ampriza traseului investigat, de circa 18-28 cm grosime,
asezat pe terenul natural constituit din argila cenusie-ruginie, plastic vartoasa, cu
rare elemente de pietris. Local — zona sondajului S4 sunt prezenti sporadic
bolovani sau blocuri asezati direct pe pamant.

Drumul este construit preponderent in profil mixt cu debleul pe partea
dreapta, cu latimt ale platformei carosabile cuprinse intre 3,00m si 5,00m.

3.1.2. Drumul nu are amenajate lucrari pentru scurgerea apelor de suprafata, cel
mult are amenjate santuri de pamant, cu un grad avansat de colmatare.

3.1.3. Dintre degradarile majore ale platformei drumului amintim ravendrile
materializate prin santurile si ogase longitudinale, ce sunt rezultatul siroirii apelor
de precipitatii si local gropi datorate spalarii si indepartarii materialului fin
granular,
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Cap. 4 —- DATE DE PROIECTARE

4.1. Sistemul rutier

Sistemul rutier al drumului investigat in satul Valea Bradului este
prezentat in tabelul sintetic anexat studiului (sondajele S1 — S4).

Sondajele geotehnice au pus in evidenta un sistem rutier elastic (SRN),
drum balastat.

Amplasarea si numerotarea sondajelor de dezvelire $1-54 la sistemul rutier

se poate urmari pe planul de amplasament anexat prezentului studiu.

4.2. Patul drumului

in patul drumului se gasesc pamanturi de tip P5 (pamanturi coezive)
reprezentate de argile cenusii-ruginii, plastic vartoase, cu rare elemente de pietris.

4.3. Apa subterana

Pe arealul traversat de traseul drumului investigat, apa subterana - ca nivele
de infiltratie se gaseste la adancimi de cca. 1,50 — 3,00m fata de axul drumului si
este cantonata in patura deluviala dezvoltata pe pantele versantilor pe care se
inscrie traseul DS 42.

4.4. Adancimea de inghet in sistemul rutier

Pentru zona traseului DS 42, addncimea de inghet In sistemul rutier existent
este de 68cm (argila) pentru sisteme rutiere elastice (S.R.N) care au in patul
drumului pamanturi de tip P5.

4.5. Capacitatea portantd la nivelul patului drumului

Conform , Normativului PD 177-2001” valoarea de calcul a modulului de
elasticitate dinamic (Ep), functie de tipul paméantului P5 i avénd in vedere un tip
climatic II, conditii hidrologice defavorabile, este:

- Ep =70 Mpa;

Rezultatele investigatiilor precum si datele necesare proiectarii pentru
dimensionarea sistemului rutier sunt prezentate in tabelul sintetic atasat studiului.
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Cap. 5 - CONCLUZIH SI RECOMANDARI

5.1. Din punct de vedere morfologic, arealul localitatii Provita de Sus apartine
Subcarpatilor interni, subunitate a Subcarpatilor lalomitei.

5.2. Din punct de vedere geologic, formatiunile amplasamentelor studiate apartin
Eocenului (Pg2) si Oligocenului (Lattorfian - Chattian), fiind reprezentate de
gresii masive sau in bancuri si depozite sistoase argilo-marnoase.

5.3. In amplasamentul zonei studiate in Com. Provita de Sus a fost pus iIn
evidenta un sistem rutier nerigid (S.R.N.) — strat de balast (aluviuni grosiere), in
sondajele efectuate (cu exceptia sondajului S4).

S.4.  Sub sistemul rutier, in patul drumului, au fost puse in evidenti preponderent
pamanturi de tip P5 (argile) care conform STAS 2914-84 au o calitate ,rea” ca
material pentru terasamente, in sondajele efectuate.

5.5. Pentru viitorul terasament al drumului si pentru optimizarea treseului la

nivelul Intregii amprize a acestuia recomandam:

- amenajarea de santuri / rigole, dimensionate corespunzitor, pentru colectarea
apelor de suprafatd, si dirijarea lor prin podete catre un emisar;

- remedierea degradirilor prezente la nivelul platformei si corectarea cotei, prin
adaos de material corespunzitor (eventual raclarea in prealabil a suprafetelor
respective - in zonele in care stagneazi apa meteorici)

- asigurarea conditiilor hidrologice “favorabile” - conform STAS 1709/2-90,
prin impermeabilizarea platformei drumuluj.

Bucuregti, octombrie 202 1]
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DRUMURI
-Generalitati-

DRUMURI

1. Generalititi L (

Prezentele caiete de sarcini cuprind condifiile tehnice ce trehuie sa fie indeplinite Ja
executarea lucrérilor : transportul materialelor , etape de executie , finisateg lucririlor , génirolul
si conditiile de aplicare . '

La execularea lucrdrilor se vor respecta prevederile standardelor si normativelor in
vigoare , in masura in care acestea completeaza si nu contravin prezentelor caicte de sarcini .

Antreprenorul va asigura , prin mijloace proprii sau prin colaboriri cu unitati de
specialitate , efectuarca tuturor incercarilor rezultate din prezentele caiete de sarcini .

Antreprenorul este obligat si efectueze la cererea beneficiarului verificirile suplimentare
fati de prevederile prevzentelor caiete de sarcini .

Antreprenorul este obligat sd asigure adoptarea masurilor tehnologice si organizatorice
care sd conduci la respectarca strictd a prezentelor caiete de sarcini

Antreprenorul este obligat sd {ina evidenia zilnici a conditiilor de executare a lucririlor .
cu rezullatele obfinute in urma determindrilor si incercarilor.

In cazul cand se vor constata abateri de Ia prezentele caiete de sarcini , beneficiarul va
dispune sistarca lucrérilor i luarca masurilor ce se impun .

2. Obligatii ale beneficiarului , proiectantului si constructorului
Obligatii ale beneficiarualui :

In conformitate cu prevederile Legii nr. 10 / 1995 privind calitatea in constructii ,
beneficiarului , care are dubla calitate de investitor si administrator , ii revin urmatoarele
obligatii :

P obtinerca acordurilor si avizelor legale precum i a autorizatiei de constructie ;

P asigurarea verificarii proiectului prin verificator de projecte atestat ;

P asigurarca verificdrii executiei corecte a lucrérilor prin diriginte de specialitate, atestat
pentru categoria de importanta “C* a constructiei ;

P acjionarca in vederea solufiondrii neconfomildfilor , a defectelor aparute pe parcursul
executieilucrdrilor precum si a eventualelor deficiente ale proiectutui ;

P asigurarea recepiei lucrdrilor de constructii la terminarea lucrarilor si la expirarea
pericadei de garantie ;
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P intocmirea cériii tehnice a constructiei , pastrarea gi completarea la zi a acesteia si in
cazul Instraindrii constructiei , predarea cértii tehnice noului proprietar.

P cfectuarca la timp a lucrdrilor de intretinere si de reparafii prevdzute conform
normelor legale in cartea tehnicd a constructiei ;

P asigurareca urmdririi comportirii in timp a constructiei , conform prevederilor din
cartea tehnica §i a reglementarilor tehnice ;

P efectuarea , daci este cazul , de lucriri de reconstructie, consolidare , etc. precum si de
lucrdri de reparatii , numai pe bazi de proiecte intocmite dde citre persoane fizice sau personae
juridice autorizate si verificate conform legii ;

P sesizarea , In termen de 24 ore a Inspectiei de stat in constructii , in cazul unor
accidente tehnice la constructia in exploatare .

Obligatii ale proiectantului :

Pe baza prevederilor aceleiasi legi , proiectantului ii revin urmétoarele obligatii :

P prezentarea proiectului elaborate in fata verificatorului de proiecte atestat, stabilit de
citre beneficiar , precum si solutionarea neconformititilor si neconcordantelor semnalate ;

P participarea pe santier la verificirile de calitate legate de fazele de executie
determinate , stabilite prin programul de urmdrire a lucrdrilor pe santier , anexat la proiect ;

P stabilirea modului de tratare a eventualelor defecte aparute in execufie , din vina
proiectantului , precum i urmérirea pe santier a solugiilor adoptate , dupd insugirea acestora de
citre verificatorul de proiecte atestat , la cererea beneficiarului ;

P pentru modificdrile de proiect solicitate de beneficiar sau constructor { care nu
sunt din vina proiectantutui ) se vor incheia acte aditionale la contract , tarifate conform
ordinului M.L.P.A.T. nr. 11/ N - 1994 .

P participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrérilor executate
Conform H.G. 273/14.06.1994 , art.9 , proiectantul va prezenta comisiei de receptie , la
incheierea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor , raportul.

Obligatii ale constructorului :

in conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995 , acestuia ii revin urmitoarele obligatii :

P sesizarea beneficiarului asupra eventualelor neconformitdfi si neconcordange
constatate in proiect, in vederea solutiondrii ;

P inceperea execufiei lucrarilor numai dupéa ce constructia a fost autorizatd si proiectul
verificat de cétre verificatorul de proiecte atestat ;

P asigurarea nivelului de calitate corespunzitor conform cerinfelor printr-un sistem
propriu de calitate, conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia,
atestafi ;

P convocarea factorilor care trebuie sd participle la verificarea lucririlor ajunse in faze
determinante ale executiei §i asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora, in scopul
obtinerii acordului de continuare a lucririlor ;

P solutionarea neconformititilor, a defectelor si a neconcordantelor apérute in fazele de
executie , numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant, cu acordul beneficiarului;

P utilizarea in executia lucrdrilor numai a produselor si procedeelor previzute in proiect,
certificate sau pentru care cxistd agremente tchnice, care conduc la realizarca ceringelor, precum
si gestionarea probelor — martor;

P inlocuirea produselor si procedeelor prevdzute in proiect cu altele care indeplinesc
conditiilc preccizate sc va face numai pe baza solutiilor stabilitc dc proicctant, cu acordul
beneficiarului;
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P respectarea prevederilor din proiect pentru  realizarca nivelulul de  calitate
corespunzitor cerintelor;

P sesizarea, in lermen de 24ore, a Inspectiei de stat in constructii, in cazul producerii
unor accidente tehnice in timpul executdrii lucrarilor;

P supunerea la receptic a constructiei numai cand accasta corespunde cerinfelor de
calitate §i cdnd a predat beneficiarului documentele necesarc intocmirii cérfii tehnice a
constructiei ;

P aducerea la indeplinire, in termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de
control sau prin documentele de receptie a luerdrilor de constructii ;

P stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productic — factori de
raspundere, colaboratori, subcontractan{i — in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a
calititii adoptat §i cu prevederile legale in vigoare

Intocmit,
ing. lordache Mihgil

(
l
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LUCRARI DE TERASAMENTE
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CAPITOLUL 1
GENERALITATI

Art. 1. DOMENIUL DE APLICARE

Prezentul caiet de sarcini cuprinde conditiile tehnice comune ce trebuie si fie
indeplinite la executarea debleurilor, rambleurilor, transporturilor, la compactarea,
nivelarea si finisarea lucrdrilor precum si controlul calitatii si conditiile de receptie.

Art. 2, PREVEDERI GENERALE

2.1. La executarea terasamentelor se vor respecta prevedertle din STAS 2914-84 si
alte standarde si normative in vigoare, la data execugiei, in masura In care acestea
completeaza si nu contravin prezentului caiet de sarcini.

2.2, Antreprenorul va asigura prin mijloace proprii sau prin colaborare cu alte
unitatl de specialitate, efectuarea tuturor incercirilor si determindrilor rezultate din
aplicarca prezentului caiet de sarcini.

2.3. Antreprenorul este obligat si efectueze, la cererea beneficiarului; ‘FI alte
verificari suplimentare fata de prevederile prezentulm caiet de sarcini.

2.4, Antreprenorul este obligat si asigure adoptared /fisurilor] lLImuInuce sl
organizatorice care si conduca la respectarea strictd a prevedm Hor |‘ru.,.a%rﬂu}u1 LL'I:_IE_I de
sarcini. WA
2.5. Antreprenorul este obligat sa {ind evidenta zilnica a tér asan entelor c*xfcumtc-
cu rezultatele testelor si a celorlalte cerinte. -

2.6. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiel de sarcini
Beneficiarul poate dispune Intreruperea executiei lucrdrilor si luarea mésurilor care se
impun, pe cheltuiala Antreprenorului.

CAPITOLUL I1

MATERIALE FOLOSITE

Art. 3. PAMANT VEGETAL

Pentru acoperirea suprafetelor ce urmeaza a fi iInsdméntate sau plantate se foloseste
pamant vegetal rezultat de la curitirea terenului si cel adus de pe alte suprafete locale de
teren.

Art. 4. PAMANTURI PENTRU TERASAMENTE

4.1. Categoriile si tipurile de pamanturi, care se folosesc la executarea
terasamentelor sunt date in tabelele 1.a si 1.b din STAS 2914-84.

4.2. Pdmanturile clasificate ca forte bune pot fi folosite in orice conditii climaterice
si hidrologice, la orice inal{ime de terasament, fard a se lua méasuri speciale.

4.3. Pamanturile clasificate ca bune pot fi de asemenea utilizate in orice conditii
climaterice, hidrologice si la orice naltime de terasament, compactarea lor necesitidnd o
tehnologie adecvata.

4.4. Pamanturile prifoase si argiloase, clasificate ca mediocre in cazul cind
condifiile hidrologice locale sunt mediocre si nefavorabile, vor fi folositc numai cu
respectarea prevederilor STAS 1709/1,2,3 privind actiunea fenomenului de inghet —
dezghet la lucrari de drum.



4.5. In cazul terasamentelor in debleu sau la nivelul terenului, executate in
pamanturi rele sau foarte rele (vezi tabelul 1 b) sau a celor cu densitate in stare uscata
mai mica de 1,5 g/cm3, vor fi inlocuite cu paméanturi de calitate satisfacitoare sau vor fi
stabilizate mecanic sau cu lianti (var, cenusi de furnal, etc). Inlocuirea sau stabilizarea se
vor face pe toatd lagimea platformei, la o adancime de minimum 20 cm in cazul
pamanturilor rele si de minimum 50 c¢cm in cazul pamdanturilor foarte rele sau pentru
soluri cu densitate in state uscatd compactatia mai mica de 1,5 g/em”.

Adancimea se va considera sub nivelul patului drumului si se va stabili in functie
de conditiile locale concrete, de citre Inginer.

Pentru pamdanturile argiloase, simbolul 4d, se recomanda fie inlocuirea, fie
stabilizarea lor cu var, ciment, stabilizatori chimici, etc. pe o grosime de minimum 15
cm, sau c¢and paméantul din patul drumului are umiditatea relativd Wo > 0,55 se va
executa un strat de separatie din geotextil, rezistent si permeabil.

WO = W (umiditate naturala)
W (limita de curgere)

4.6. Realizarea terasamentelor in rambleu, in care se utilizeazd pamanturi simbol
4d (anorganice) si 4e (cu materit organice pentru peste 3%) a caror calitate conform
tabelului 1b este rea, este necesar ca alegerea solutiei de punere in opera si eventualele
masuri de imbunéatdtire sd fie fundamentate cu probe de laborator pe considerente
tehnico-economice.

4.7. Nu se vor utiliza in ramblee padménturile organice, maluri, ndmoluri, turba si
pamanturile vegetale, pamanturile cu consistentd redusa (care au indicele de consistenta
sub 0,75%), precum si pamanturile cu continul mai mare de 5 % din saruri solubile in
apa.

Nu se vor introduce in umpluturi, bulgéri de pamant inghelat sau cu confinut de materii
in putrefactie (brazde, frunzis, radacini, crengi, etc).

Art. 5. APA DE COMPACTARE

5.1. Apa necesard compactirii rambleurilor nu trebuie si fie murdara si nu trebuie
sd coniind materii organice in suspensie.

5.2. Apa salcie va putea fi folositd cu acordul Beneficiarului, cu exceptia
compactarii terasamentelor din spatele lucrdrilor de arta.

5.3. Eventuala adiugare a unor produse, destinate sa faciliteze compactarea nu se
va face decdl cu aprobarea Beneficiarului, aprobare care va preciza si modalitatile de
utilizare.

Art. 6. PAMANTURI PENTRU STRATURI DE PROTECTIE

Pamanturile care se vor folosi la realizarea straturilor de protectie a rambleurilor
erodabile trebuie si aiba calitatile pamanturilor care se admit la realizarea rambleurilor,
fiind excluse nisipurile si pietrisurile aluvionare. Aceste pdmanturi nu trebuie sa aiba
clemente cu dimensiuni mai mari de 100 mm.

Art. 7. VERIFICAREA CALITATII PAMANTURILOR

7.1. Verificarea calitdtii constd in determinarea principalclor caracteristici ale

acestula, prevazute in tabelul 2, conform STAS 2914-84 .
Tabelul 2



Nr. | Caracteristici care se | Frecvente minime Metode de
crt. verifici determinare
conform
= | . —_— 2 STAS —
! Granulozitate in functie de heterogenitatea pamantului utilizat insa 1913/5 -85 |
2 | Limita de plasticitatc nu va fi mai mica decét o incercare la fiecare 5.000 m’ | 1913/4— 86
3 Densitate uscati 1913/3 - 76
maxima
4 Coeficientul de
neuniformitate
5 Caracteristicile de | Pentru pamanturile folosite in rambleurile din spatele | 1913/13 - 83
compactare ' zidurilor i pamanturiie folosite
6 Umflare liberd | - 1913/12 — 88
7 Sensibilitate la Inghef, O iIncercare la fiecare : - 2.000 mc pamant 1709/3 - 90
dezghet pentru
rambleuri
i = - 250 ml de drum in debleu
| 8 Umiditate Zilnic sau la fiecare 500 m” 1913/1 - 82

7.2. Laboratorul Antreprenorului va avea un registru cu rezultatele tuturor
determindrilor de laborator.

CAPITOLUL 111

EXECUTAREA TERASAMENTELOR

Art. 8. PICHETAJUL LUCRARILOR

8.1. La pichetarea axei traseului sunt malterializale pe teren toate punctele
importante ale traseului prin picheti cu martori, iar varfurile de unghi prin borne de beton
legati de reperi amplasati in afara amprizei drumului. Pichetajul este insotit si de o refea
de reperi de nivelment stabili, amplasati in afara zonei drumului, cel putin céte doi reperi
pe km.

8.2. Traseul drumului proiectat nu este materializat pe teren. Materializarea lul
urmeaza sd se faca la inceperea lucrarilor de executie pe baza planului de situatie, a listei
cu coordonate pentru varfurile de unghi si a reperilor de pe teren.

8.3. Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente Antreprenorul, pe cheltuiala sa,
trece la restabilirea $i completarea pichetajului in cazul situaliei ardtate la pet. 8.1. sau la
executarea pichetajului complet nou in cazul situatiei de pet. 8.2. In ambele cazuri
trebuie sa se facd o pichetare detaliata a profilurilor transversale.

Pichetii implantati in cadrul pichetajului complementar vor fi legati, in plan si in
profil in lung, de aceiasi reperi ca si pichetii din pichetajul initial.

8.4. Odata cu definitivarea pichetajului, in afard de axa drumului, Antreprenorul va
materializa prin tarusi si sabloane urmatoarele :

- indltimea umpluturii sau adancimea sapéturii in ax, de-a lungul axului drumului;

- punclele de interseciii ale taluzurilor cu terenul natural (ampriza) ;

- inclinarea taluzelor.




8.5. In caz de nevoie, scoaterea lor in afara amprizei lucrérilor este efectuati de
catre Antreprenor, pe cheltuiala si rdaspunderea sa, dar numai cu aprobarea scrisi a
Beneficiarului, cu notificare cu cel putin 24 ore in devans.

8.7. Cu ocazia efectvarii pichetajului vor fi identificate si toate instalatiile
subterane si aeriene, aflate In ampriza lucrdrilor in vederea muldrii sau protejarii
acestora.

Art. 9. LUCRARI PREGATITOARE

9.1. Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente se executd urmitoarele lucriri
pregatitoare In limita zonei expropriate :

- defrisari

- curditirea terenului de resturi vegetale si buruieni ;

- decaparea s depozitarea pamantului vegetal ;

- asanarea zonei drumului prin indepartarea apelor de suprafati si adancime ;

- demolarea constructiilor existente.

9.2. Antreprenorul trebuie sa execute in mod obligatoriu taierea arborilor, pomilor
si arbustilor, sd scoata radacinile si buturugile, inclusiv transportul materialului lemnos
rezullat, In caz cd este necesar, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Scoaterea buturugilor si ridicinilor se face obligatoriu la rambleuri cu indlfime
mai micd de 2 m precum si la debleuri.

9.3. Curatirea terenului de frunze, crengi, iarbd, buruieni si alte materiale se face
pe intreaga suprafati a amprizei.

9.4. Decaparea pamantului vegetal se face pe intreaga suprafald a amprizei
drumului si a gropilor de imprumut.

9.5. Pamantul decapat si orice alte pamanturi care sunt improprii pentru umpluturi
vor f1 transportate si depuse in depozite definitive, evitind orice amestec sau impurificare
a terasamentelor drumulu.

Pamantul vegetal va fi pus in depozite provizorii, in vederea reutilizarii.

9.6. Pe portiunile de drum unde apele superficiale se pot scurge spre rambleul sau
debleul drumului, acestea trebuie dirijate prin santuri de garda care sd colecteze si sa
evacueze apa in afara amprizei drumului. In general, daci se impune, se vor executa
lucrari de colectare, drenare $i evacuare a apelor din ampriza drumului.

9.7.Demolarile constructiilor existente vor {i executate pana la adancimea de
1,00 m sub nivelul platformei terasamentelor.

Materialele provenite din demolare vor fi stranse cu grija, pentru a fi reutilizate conform
indicatiilor precizate in caietele de sarcini speciale sau in lipsa acestora, vor f1 evacuate
in groapa publicd cea mai apropiatd, transportul fiind in sarcina Antreprenorului.

9.8. Toate golurile ca : puturi, pivnite, excavatii, gropi rezultate dupd scoaterea
buturugilor $i rddacinilor, etc. vor fi umplute cu pamant bun pentru umplutura, conform
prevederilor art. 4 si compactate pentru a obtine gradul de compactare prevazut in tabelul
nr. 5 pct. b,

9.9. Antreprenorul nu va trece la executia terasamentelor nainte ca Beneficiarul sa
conslate si s accepte execufia lucrarilor pregatitoare enumerate in prezentul capitol.

Aceastd acceptare trebuie sd fie In mod obligatoriu mentionatd in registrul de
santicr.

Art. 10. MISCAREA PAMANTULUI

10.1. Miscarea terasamentelor se efectueaza prin utilizarea pamantului provenit din
sapaturi, in profilurile cu umpluturd ale proiectului. La iInceputul lucrarilor,



Antreprenorul trebuie s& prezinte Consultantului spre aprobare, o diagrama a cantitatilor
ce se vor transporta (inclusiv un tabel de miscare a terasamentelor), precum si toate
informatiile cu privire la mutarea terasamentelor (utilaje de transport, distante, etc).

10.2. Excedentul de sapaturd si pamanturile din debleuri care sunt improprii
realizarii rambleurilor (in sensul prevederilor din art. 4) precum si paméntul din patul
drumului din zonele de debleu care trebuie Inlocuite (in sensul art. 4) vor {1 transportate
in depozite definitive.

10.3. Necesarul de pamant care nu poate fi asigurat din debleuri, va proveni din
gropi de imprumut, daca este cazul

10.4. Recurgerea [a debleuri si rambleuri in afara profilului din proiect, sub forma
de supralargire, trebuie si fie supusa aprobérii Beneficiarului.

10.5. Daca, in cursul executiei lucrdrilor, natura pamanturilor provenite din
debleuri si gropi de imprumut este incompatibild cu prescriptiile prezentului caiet de
sarcini §i ale caietului de sarcini speciale, sau ale standardelor si normativelor tehnice in
vigoare, privind calitatea si conditiile de executie a rambleurilor, Antreprenorul trebuie
sa informeze Beneficiarul si sd-i supund spre aprobare propuneri de modificare a
provenientei pimantului pentru umplutura, pe baza de masuritori si teste de laborator,
demonstrand existenta reald a materialelor si evaluarea cantitatilor de pdmant ce se vor
exploata.

10.6. La lucrdrile importante, daca beneficiarul considerd necesar, poate preciza,
completa sau modifica prevederile art. 4 al prezentului caiet de sarcini. In acest caz,
Antreprenorul poate intocmi, in cadrul unui caiet de sarcini speciale , "Tabloul de
corespondentd a pamantului” prin care se defineste destinatia fiecarei naturi a pamantului
provenit din debleuri sau gropi de imprumut.

10.7. Transportul padmantului se face pe baza unui plan intocmit de Antreprenor,
"Tabloul de corespondentd a pamantului" care defineste in spatiu miscdarile si localizarea
finala a fiecarei cantitati izolate de pamant din debleu sau din groapa de imprumut. El
tine cont de "Tabloul de corespondenta a pdmantului" stabilit de Beneficiar, daca aceasta
existd, ca si de punctele de trecere obligatorii ale itinerariului de transport si de
prescriptiile caietului de sarcini speciale. Acest plan este supus aprobarii Beneficiarului
in termen de 30 de zile de la notificarea ordinului de inceperea lucrérilor.

Art. 11. GROPI DE IMPRUMUT
Nu este cazul

Art. 12. EXECUTIA DEBLEURILOR

12.1. Antreprenorul nu va putea executa nici o lucrare Tnainte ca modul de
pregatire a amprizelor de debleu, precizat de prezentul caiet de sarcini speciale sa fi fost
verificat si recunoscut ca satisfacator de citre Beneficiarul lucrarii.

Aceste acceptéri trebuie, in mod obligatoriu sa fie mentionate in registrul de
santier.

12.2. Sapaturile trebuiesc atacate frontal pe intreaga latime si pe masurd ce
avanseazd, se¢ realizeazd si taluzarea, urmirind pantele taluzurilor mentionate pe
profilurile transversale.

12.3. Nu se vor crea supraadancimi in debleu. In cazul cind in mod accidental apar
ascmenca situatii se va trece la umplerea lor, conform modalitatilor pe care le va prescrie
Beneficiarul lucrarii si pe cheltuiala Antreprenorului.

12.4. La sdparea in terenuri sensibile la umezeala, terasamentele se vor executa
progresiv, asigurandu-se permanent drenarca si evacuarea apelor pluviale si evitarea



destabilizarii echilibrului hidrologic al zonei sau a nivelului apel subterane, pentru a
preveni umezirea pamanturilor. Toate lucrarile preliminare de drenaj vor fi finalizate
inainte de Inceperea sapéturilor, pentru a se asigura ca lucréarile se vor executa fara a fi
afectate de ape.

12.5. In cazul cénd terenul intdlnit la cota fixatd prin proiect nu va prezenta
calitatile stabilite si nu este de portanta prevazuta, se va putea prescrie realizarea unui
strat de forma pe cheltuiala Beneficiarului. Compactarea acestui strat de forma se va face
la gradul de compactare de 100 % Proctor Normal. In acest caz se va limita pentru stratul
superior al debleurilor, gradul de compactare la 97 % Proctor Normal.

12.6. Inclinarea taluzurilor va depinde de natura terenului efectiv. Daca acesta
diferd de prevederile proiectului, Antreprenorul va trebui si aducd la cunostinta
Beneficiarului neconcordanta constantd, urmand ca acesta sd dispund o modificare a
inclinarii taluzurilor si modificarea volumului terasamentelor.,

12.7. Prevederile STAS 2914-84 privind inclinarea taluzurilor la deblee pentru
adancimi de maximum 12,00 sunt date in tabelul 3, in functie de natura materialelor

existente in debleu.
Tabel 3 - STAS 2914-84

Natura materialelor din dcbleu Inclinarea taluzurilor
Pamanturi argiloase, in general argile nisipoasc sau prafoase, 1,0:1,5
| nisipuri argiloase sau prafuri argiloasc
Pamaniuri mérnoase 1,0:1,0...... 1,0: 0.5
Pamanturi macroporice (loess si pamanturi loessoide) ~ L0:01
Roci stincoase alterabile, in functie de gradul de alterabilitate si de 1,0:1,5......... 1,0:1,0
adancimea debleurilor
Roci stdncoase nealterabile I 1,0:0,1
Roci stdncoase (care nu se degradeazi) cu stratificarea favorabilain | de la 1,0 : 0,1 pana la pozitia
| ce priveste stabilitatea verticald sau chiar in consold |

12.8. Taluzurile vor trebui sd fie curitate de pietre sau de bulgéri de pamant care
nu sunt perfect aderente sau incorporate in teren ca si rocile dislocate a caror stabilitate
este incerta.

12.9. Dacad pe parcursul lucrarilor de terasamente, masele de paméant devin
instabile, Antreprenorul va lua méisuri imediate de stabilizare, anuntind in acelasi timp
Beneficiarul.

12.10. Debleurile in terenuri moi, ajunse la cotd, se vor compacta pana la 100 %
Proctor Normal, pe 0 adancime de 30 cm (conform prevederilor din tabelul 5 pct. ¢).

12.11. In terenuri stancoase, la sapaturile executate cu ajutorul explozivului,
Antreprenorul va trebui sa stabileascé si apoi sd adapteze planurile sale de derocare in
asa fel incat dupa explozii si se obtind :

o degajarea la gabarit a taluzurilor si platformei ;

e cea mal mare [ract{ionare posibild a rocii, evitand orice risc de deteriorare a

lucrarilor.

12.12. Pe timpul intregii durate a lucrului, va trebui si se inspecteze, in mod
frecvent si in special dupa explozie, taluzurile de debleuri si terenurile de deasupra
acestora, in scopul de a sc inldtura pirtile de rocd, carc ar putca sd fic dislocate dc
viitoare explozii sau din alte cauze.



Dupa executia lucrarilor, se va verifica daca adancimea necesara este atinsa peste
tot. Acolo unde acestea nu este atinsd, Antreprenorul va trebui sd execute derocarea
suplimentara necesara.

12.13. Tolerantele de exccutie pentru suprafata platformei si nivelarea taluzurilor
sub lata de 3 m sunt date in tabelul 4.

Tabel 4 - STAS 2914-84

Profilul Tolerante admise
Roci necompacte Roci compacte
Platforma cu strat de forma +3 cm +5cm —— !
' Platforma fard strat de forma + 5 cm | + 10 cm
' Taluz de debleu neacoperit £ 10cm variabil in func{ie de natura rocii

12.14. Metoda utilizata pentry nivelarea platformei in cazul terenurilor stancoase
este lasatd la alegerea Antreprenorului. El are posibilitatea de a realiza o adancime
suplimentara, apoi de a completa, pe cheltuiala sa, cu un strat de pamant, pentru aducerca
la cote, care va trebul compactat asa cum este aratat in art. 14.

12.15. Daca proiectul prevede executarea rambleurilor cu paménturile sensibile la
umezeald, Beneficiarul va prescrie ca exccutarca sapaturilor in debleuri sé se facd astfel:

* in perioada ploioasa : extragerea verticala

e dupa perioada ploioasa : sdpaturi n straturi, pana la orizontul al carui continut

in apa va fi superior cu 10 puncte, umiditatii optime Proctor Normal.

12.16. In timpul executiei debleurilor, Antreprenorul este obligat s conduca
lucrarile astfel ca pamanturile ce urmeaza sa fie folosite in realizarea rambleurilor sd nu
fie degradate sau inmuiate de apele de ploaie. Va trebui, In special sd se Inceapd cu
lucrdrile de debleu de la partea de jos a rampelor profilului in lung.

Dacd topografia locurilor permite o evacuare gravitationala a apelor,
Antreprenorul va trebui sd mentind o pantd suficienta pentru scurgere, la suprafata par{i
excavate §i s execute in timp util santuri, rigole, lucriri provizorii evacudrii apelor in
timpul excavarii.

Art. 13. PREGATIREA TERENULUI DE SUB RAMBLEURI

Lucririle pregititoare aratate la art. 8 si 9 sunt comune atat sectoarelor de debleu
céat si celor de rambleu.

Pentru rambleuri mai sunt necesare si se vor executa si alte lucrari pregatitoare.

13.1. Cand linia de cea mai mare pantd a terenului este superioard lui 20 %,
Antreprenorul va trebui si execute (repte de infatisare avand o inal{ime egald cu
grosimea stratului prescris pentru umplutura, distantele la maximum 1,00 m pe terenuri
obisnuite si cu inclinarea de 4 % spre exterior.

Pe terenuri stincoase aceste trepte vor fi realizate cu mijloace agreate de
Beneficiar.

13.2. Pe terenurile remaniate in cursul lucrarilor pregatitoare prevazute la art. 8 si
9, sau pe terenuri de portanta scizut se va executa 0 compactare a terenului de la baza

rambleului pe o addncime minimd de 30 cm, pentru a obtine un grad de compactare
Proctor Normal conform tabelului 5.

Art. 14. EXECUTIA RAMBLEURILOR

14.1. Prescriptii generale



14.1.1. Antreprenorul nu poate execula nici o lucrare Tnainte ca pregatirile
terenului, indicate in caietul de sarcini si caietul de sarcini speciale, sd fie verificate si
acceptate de "Inginer". Aceastd acceptare sa fie, In mod obligatoriu, consemnata in
caietul de santier.

14.1.2. Nu se executi lucrari de terasamente pe timp de ploaie sau ninsoare.

14.1.3. Executia rambleurilor trebuie si fie intreruptd in cazul cand calita(ile lor
minimale definite prin prezentul caiet de sarcini sau prin caietul de sarcint speciale vor fi
compromise de intemperil.

Executia nu poate fi reluatd decat dupa un timp fixat de Beneficiar sau
reprezentantul sau, la propunerea Antreprenorului.

14.2. Modul de executie a rambleurilor

14.2.1. Rambleurile se executa In straturi uniforme suprapuse, paralele cu linia
proiectului, pe intreaga latime a platformei si in principiu pe intreaga lungime a
rambleului, evitindu-se segregirile si variatiile de umiditate i granulometrie.

Daci dificultatile speciale, recunoscute de Beneficiar, impun ca executia straturilor
elementare sa fie executate pe lafimi inferioare celei a rambleului, acesta va putea fi
executat din benzi alaturate, care impreuna acopera intreaga latime a profilului, urmarind
ca decalarea in indltime intre doud benzi alaturate sid nu depaseascd grosimea maxima
impusa.

14.2.2. Pamantul adus pe platforma este imprastiat si nivelat pe intreaga latime a
platformei (sau a benzii de lucru) in grosimea optima de compactare stabilitd urmaérind
realizarea unui profil longitudinal pe cat posibil paralel cu profilul definitiv.

Suprafata fiecérui strat intermediar, care va avea grosimea optimd de compactare,
va fi pland §i va avea o pantd transversala de 3......5% céatre exterior, lar suprafata
ultimulul strat va avea panta prescrisa conform articolului 16.

14.2.3. La realizarea umpluturilor cu inaltimi mai mari de 3,00 m, se pot folosi, la
baza acestora, blocuri de piatrda sau din beton cu dimensiunca maxima de 0,50 m cu
condifia respectirii urmatoarelor méasuri :

- impanarea golurilor cu pamant ;

- asigurarea tasdrilor in timp st luarea lor in considerare ;

- realizarea unei umpluturi omogene din pamant de calitate corespunzatoare pe cel
putin 2,00 m grosime la partea superioard a rambleului.

14.2.4. La punerea in operd a rambleului se va tine seama de umiditatea optima de
compactare. Pentru aceasta, laboratorul santierului va face determindri ale umiditdtii la
sursi si se vor lua misurile in consecintd pentru punerea in opera, respectiv asternerea si
necompactarea imediatd, lasdnd pamantul sa se zvante sau sd se traleze cu var pentru a-si
reduce umiditatea pana cit mai aproape de cea optima, sau din contrd, udarea stratului
asternut pentru a-1 aduce la valoarea umiditagii optime.

14.3. Compactarea rambleurilor

14.3.1. Toate rambleurile vor fi compactate pentru a se realiza gradul de
compactare Proctor Normal previizut in STAS 2914, conform tabelului 5.

Tabelul 5

Zonele din terasamente (la care se Paméanturi
prescric pradul de compactare) Necoezive [ Ceozive




= = [ Tmbracamingi | fbracamingi imbracamingi Imbracaminii |
N permanenic | semipermanenic | pormanente selmipermanente
a. Primii 30 em ai terenului natural sub un
rambleu, cu Tndltimea : h < 2,00 m 100 G5 a7 93
h = 2,00 m 95 92 , 92 90
b. In corpul rambleurilor, la adancimea | I
sub patul drumului : h < 0,50 m 100 100 100 100
0,5<h=2,00m 100 07 97 G4
h=200m 95 93 | g2 ]
c. In debleuri, pe adancimea de 30 ¢m sub
patul drumului 100 100 100 100

I

N O TA: Pentru pamdnturile necoezive, stincoase cu granule de 20 mm in
proportiec mai mare de 50% si unde raportul dintre densitatea in stare uscatd a
pamdntului compactat nu se poate determina, se va putea considera a fi de 100 % din
gradul de compaciare Proctor Normal, cdand dupd un anumit numdar de treceri,
echipamentul de compactare cel mai greu nu lasd urme vizibile la controlul gradului de
compactare.

14.3.2. Antreprenorul va trebui sa supuna acordului Beneficiarului, cu cel putin opt
zile Tnainte de inceperea lucrérilor, grosimea maxima a stratului elementar pentru flecare
lip de pamant, care poate asigura obtinerea (dupd compactare) a gradelor de compactare
aratate in tabelul 5, cu echipamentele existente si folosite pe santier.

In acest scop, inainte de inceperea lucririlor, va realiza cite un tronson de
incercare de minimum 30 m lungime pentru fiecare tip de paméant. Dacd compactarea
prescrisa nu poate fi obtinutd, Antreprenorul va trebui sa realizeze o noud plansd de
incercare, dupd ce va aduce modificarile necesare grosimii straturilor si utilajului folosit.
Rezultatele acestor incercari trebuie sa fie mentionate in registrul de santier.

In cazurile cand aceastd obligatie nu va putea fi realizatd, grosimea straturilor
succesive nu va depasi 20 em dupa compactare.

14.3.3. Abaterile limitd la gradul de compactare vor fi de 3 % sub Imbracamintile
din beton de ciment si de 4 % sub celelalte imbracdminti si se acceptd in max. 10 % din
numdrul punctelor de verificare.

14.4. Controlul compactarii

in timpul executiei, terasamentele trebuie verificate dupd cum urmeaza :

a) controlul va fi pe fiecare strat ;

b) frecventa minimi a testelor trebuie sa fie potrivit tabelului 6.

Tabel 6
Denumirea incercirii i~ Frecvenfa minimali a Observatii
incercdrilor
Incercarea Proctor 1ta5.000m” Pentru fiecare tip de pamént
Determinarea confinutului de | 1 la 250 m de platforma pe strat
apa
Determinarea gradului de 3 la 250 m de platforma pe strat

Laboratorul Antreprenorului va tine un registru in care se vor consemna toate
rezultatele privind incercarea Proctor, determinarea umidititii si a gradului de
compactlare realizat pe fiecare strat si sector de drum.



Antreprenorul poate sd ceard receptia unui strat numai dacd toate gradcle de
compactare rezultate din determindri au valori minime sau peste valorile prescrise.
Aceasta recepfie va trebui, in mod obligatoriu, mentionata in registrul de santier,

14.5. Profiluri si taluzuri

14.5.1. Lucrarile trebuic sd fie exccutate de asa manierd incit dupa cilindrare
profilurile din proiect sa fie realizate cu tolerantele admisibile.

Taluzul nu trebuie sd prezinte nici scobituri $i nici excrescente, in afara celor
rezultate din dimensiunile blocurilor constituente ale rambleului.

Profilul taluzului trebuie sa fie obtinut prin metoda umpluturii in adaos, dacd nu
sunt dispozitii contrare in caietul de sarcini speciale.

14.5.2. Taluzurile rambleurilor asezate pe terenuri de fundatie cu capacitatea
portantd corespunzatoarc vor avea inclinarea 1 : 1,5 pand la inaltimile maxime pe
verticala indicate pe tabelul 7.

Tabel 7
Natura materialului in rambleu H nax
(m)
Argile priloase sau argile nisipoase | 6
Nisipuri argiloase sau praf argilos | 7 B
Nisipuri 8
Pictrisuri sau balasturi 10

Panta taluzurilor trebuie verificata si asigurata numai dupa realizarea gradului de
compactare indicat in tabelul 5.

14.5.3. In cazul rambleurilor cu indliimi mai mari decét cele aritate in tabelul 7,
dar numai pana la maxim 12,00 m, inclinarea taluzurilor de la nivelul patulut drumului in
jos, vafide | : 1,5, 1ar pe restul inaltimii, pana la baza rambleului, inclinarea va fide 1 :
z,

14.5.4. La rambleuri mai inalte de 12,00 m, precum si la cele situate In albiile
majore ale raurilor, ale viilor si in bilti, unde terenul de fundatie este alcituit din
particule fine si foarte {ine, inclinarea taluzurilor se va determina pe baza unui calcul de
stabilitate, cu un coeficient de stabilitate de 1,3 ....... 1,5.

14.5.5. Taluzurile rambleurilor asezate pe terenuri de fundatie cu capacitate
portantd redusa, vor avea inclinarea 1 : 1,5 pana la inal{imile maxime, h,,,, pe verticala
indicate in tabelul 8 in functie de caracteristicile fizice — mecanice ale terenului de
fundatie.

Tabel
Panta Caracteristicile terenului de fundatie
terenului de a) Unghiul de frecare interné in grade
fundafie |  5° | 10° | 15°
- b) coeziunea materialului KPa
30 | 60 | 10 | 30 | e | 10 [ 30 | 60 | 80
' inéll,imca maximi a rambleului, hy, ™
0 3,00 4,00 | 3,00 5,00 0,00 4,00 6,00 8,00 10,00
1:10 2,00 3,00 | 2,00 4,00 5,00 3,00 5,00 6,00 7,00
1:5 1,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00 3,00 4,00 5,00
' 1:3 = - = 1,00 2,00 1,00 2,00 3,00 4,00 |

14.5.6. Tolerantele de executie pentru suprafatarea patului si a taluzurilor sunt
urmatoarele :



- platforma fara strat de forma + 3 cm

- platforma cu strat de forma +5cm

- taluz neacoperit + 10 cm

Denivelarile sunt masurate sub lata de 3 m lungime.

Toleranta pentru ampriza rambleului realizat, fatd de cea proiectatd este de + 50
cm.

14.6. Prescriptii aplicabile paAmanturilor sensibile la apa

14.6.1. Cand la realizarea rambleurilor sunt folosite paménturile sensibile la apa,
Beneficiarul va putea ordona Antreprenorului urmétoarele :

- asternerea i compactarea imediatd a pamanturilor din debleuri sau gropi de
imprumut cu un grad de umiditate convenabil ;

- un timp de asternere dupa asternere si sacrificarea, in vederea eliminarii apei in
€Xces prin evaporare ,

- tratarea pdmantului cu var pentru reducerca umiditatii ;

- practicarea de drenuri deschise, in vederea reducerii umiditatii pamanturilor cu
exces de apa.

Cand umiditatea naturald este mai mic@ decat cea optimi se vor executa siropiri
succesive.

Pentru aceste pamanturi, Beneficiarul va putea impune Antreprenorului masuri
spectale pentru evacuarea apelor.

14.7. Prescriptii aplicabile rambleurilor din material stancos

14.7.1. Materialul stancos rezultat din derocdri se va imprastia si nivela astfel incat
sa se obtind o umpluturd omogena si cu un volum minim de goluri.

Straturile elementare vor avea grosimea determinatd in functie de dimensiunea
materialului si posibilitagile mijloacelor de compactare. Aceasta grosime nu va putea, in
nici caz, sd depdseascd 0,80 m in corpul rambleului. Ultimii 0,30 m de sub patul
drumului nu vor contine blocuri mai mari de 0,20 m.

Blocurile de stincd ale caror dimensiuni vor fi incompatibile cu dispozitiile de mai
sus vor 11 fractionate. Beneficiarul va putea aproba folosirea lor la piciorul taluzului sau
depozitarea Jor in depozite definitive.

Granulozitatea diferitelor straturi constituente ale rambleurilor trebuie sa fie
omogend. Intercalarea straturilor de materiale fine si straturi din materiale stidncoase,
prezentand un procentaj de goluri ridicat, este interzisa.

14.7.2. Rambleurile vor fi compactate cu cilindri vibratori de 12-16 tone cel putin,
sau cu utilaje cu senile de 25 tone cel putin. Aceastd compactare va fi insotitd de o
stropire cu apd, suficientd pentru a facilita aranjarea blocurilor.

Controlul compactirii va fi efectuat prin mésurarea parametrilor Q unde

S

Q — reprezintd volumul rambleului pus in operd intr-o zi, masurat in mc dupa
compactare ;

S — reprezintd suprafaja compactata intr-o zi de utilajul de compactare care s-a
deplasat cu viteza stabilita pe sectoarele experimentale.

Valoarea parametrilor (QQ/S) va fi stabilitd cu ajutorul unui tronson de incercare
controlat prin Tncercari cu placa. Valoarea finala va [ cea a testului in care se oblin
module de cel putin 500 bari si un raport E2/E1 inferior lui 0,15.

incercarile se vor face de Antreprenor intr-un laborator autorizat iar rezultatele
vor 11 Inscrise in registrul de santier.



14.7.3. Platforma rambleului va fi nivelata, admitdndu-se aceleasi tolerante ca si
in cazul debleurilor Tn material stancos, tabel 4.

Denivelarile pentru taluzurile neacoperite trebuie sd asigure fixarea blocurilor pe
cel pufin jumatate din grosimea lor.

14.8. Prescriptii aplicabile rambleurilor nisipoase

14.8.1. Rambleurile din materiale nisipoase se realizeazd concomitent cu
imbricarea taluzurilor, in scopul de a le proteja de eroziune. Pamantul nisipos omogen
(U < 5) ce nu poate fi compactat la gradul de compactare prescris (tabel 5) va putea fi
folosit numai dupd corectarca granulometriei acestuia, pentru obtinerea compactirii
prescrise,

14.8.2. Straturile din pamanturi nisipoase vor fi umezite i amestecate pentru
obtinerea unei umiditiiti omogene pe intreaga grosime a stratului elementar.

14.8.3. Platforma si taluzurile vor fi nivelate admitandu-se toleraniele aratate in
tabelul 4. Aceste tolerante se aplici straturilor de pdmant care protejeazid platforma si
taluzurile nisipoase.

14.9. Prescriptii aplicabile rambleurilor din spatele lucrarilor de arta (culei,
aripi, ziduri de sprijin, etc)

14.9.1. In lipsa unor indicatii contrare caietului de sarcini speciale, rambleurile din
spatele lucrarilor de artd vor fi executate cu aceleasi materiale ca si cele folsote in patul
drumului, cu exceptia materialelor stdncoase. Pe o latime de 1| m, mésurata de la zidarie,
marimea maxima a materialului de carierd, acceptat a fi folosit, va i de 1/10 din
grosimea umpluturii.

14.9.2. Rambleul se va compacta mecanic, la gradul din tabelul 5 si cu asigurarea
integritatii lucrarilor de arta.

Echipamentul/utilajul de compactare va fi supus aprobdrii Beneficiarului sau
reprezentantului acestuia, care vor preciza pentru fiecare lucrare de artd Intinderea zoneli
lor de folosire.

14.10. Protectia impotriva apelor

Antreprenorul este obligat s asigure protectia rambleurilor contra apelor pluviale
si inundatiilor provocate de ploi, a céror intensitate nu depaseste intensitatea celel mai
puternice plot inregistrate in cursul ultimilor zece ani.

Intensitatea precipitatiilor de care se va {ine seama va fi cea furnizald de cea mai
apropiatd statie pluviometrica.

Art. 15. EXECUTIA SANTURILOR SI RIGOLELOR

Santurile si rigolele vor fi realizate conform prevederilor proiectului, respectandu-
se sectiunea, cota fundului si distanta de la marginea amprizei.

Santul sau rigola trebuie sa ramana constant, paralel cu piciorul taluzului. In nici
un caz nu va f1 tolerat ca acest paralelism sd fie Intrerupt de prezenta masivelor
stancoase. Paramentele santului sau ale rigolei vor trebui sa fie plane iar blocurile in
proeminenta sa fie tiiate.

La sfargitul santierului si inainte de receptia finald, santurile sau rigotele vor fi
complet degajate de bulgéri si blocuri cazute.

Art. 16. FINISAREA PLATFORMEI

16.1. Stratul superior al platformei va fi bine compactat, nivelat si completat
respectdnd cotele Tn profil in lung si in profil transversal, declivitatile si ldtimea
prevazute in proiect.



Gradul de compactare si tolerantele de nivelare sunt date in tabelul 5, respectiv, in
tabelul 4.

In ce priveste ltimea platformei si cotele de executie abaterile limita sunt

- la l&timea platformei se admit :

+ 0,05 m, fata de ax
+ 0,10 m, pe intreaga latime

- la cotele proiectului se admit :

+ 0,05 m, fald de cotele de nivel ale proiectului.

16.2. Dacd executia sistemului rutier nu urmeazd imediat dupd terminarea
terasamentelor, platforma va fi nivelatd transversal, urmarind realizarea unui profil
acoperis, in doud ape, cu inclinarea de 4% spre marginea acestora. In curbe se va aplica
deverul prevazut in piesele desenate ale proiectului, fard sd coboare sub o panta
transversala de 4 %.

Art. 17. ACOPERIREA CU PAMANT VEGETAL

Cand acoperirea cu pamant vegetal trebuie sa fie aplicata pe un taluz, acesta este in
prealabil taiat Tn trepte sau intarit cu caroiaje din brazde, nuiele sau prefabricate ctc.,
destinate a le fixa. Aceste trepte sau caroiaje sunt apoi umplute cu pamant vegetal.

Terenul vegetal trebuie sa fie faramitat, curdtat cu grija de pietre, radacini sau iarba
si umectat inainte de raspandire.

Dupa raspandire pamantul vegetal este tasat cu un mai plat sau cu un rulou usor.

Executarea lucrarilor de Tmbracare cu pamant vegetal est in principiu, suspendata
pe timp de pioaie.

Art. 18. DRENAREA APELOR SUBTERANE

Antreprenorul nu este obligat sd construiasca drenuri in cazul in care apele nu pot
f1 evacuate gravitational.

Lucrérile de drenare apelor subterane, care s-ar putea sa se dovedeascd necesare,
vor {1 definite prin dispozitii de santier de catre Beneficiar s1 reglementarea lor se va
face, n lipsa unor alte dispozitii ale caietului de sarcini speciale, conform prevederilor
Clauzelor contractuale.

Art. 19. INTRETINEREA IN TIMPUL TERMENULUI DE GARANTIE

In timpul termenului de garantie, Antreprenorul va trebuie si execute in timp util
si pe cheltuiala sa lucrérile de remediere a taluzurilor rambleurilor, sd mentinad scurgerea
apelor, s1 sa repare toate zonele identificate cu tasari datoritd proastei executii.

in afara de acestea, Antreprenorul va trebui si execute in aceeasi perioada, la
cererea scrisd a Beneficiarului, si toate lucrdrile de remediere necesare, pentru care
Antreprenorul nu este rispunzator.

Art. 20. CONTROLUL EXECUTIEI LUCRARILOR

20.1. Controlul calitatii lucrarilor de terasamente consta in :

- verificarea trasarii axului, amprizei drumului si a tuturor celorlal{i repert de
trasare ;

- verificarea pregdtirii terenului de fundatie (de sub rambleu) ;

- verificarea calitatii si stérii pdmantului utilizat pentru umpluturt ;

- verificarea grosimii straturilor asternute ;

- verificarca compactarii umpluturilor ;

- controlul caracteristicilor patului drumalui.



20.2. Antreprenorul este obligat s {ina evidenta zilnica, in registrul de laborator, a
verificarilor efectuate asupra calitatii umiditatii paméantului pus in operd st a rezultatelor
obtinute In urma Incercarilor efectuate privind calitatea lucrarilor executate.

Antreprenorul nu va trece la executia urméatorului strat daca stratul precedent nu a
fost finalizat si aprobat de Inginer.

Antreprenorul va intretinere pe cheltuiala sa straturile receptionate, panid la
acoperirea acestora cu stratul urmator.,

20.3. Verificarea trasarii axului si amprizei drumului si a tuturor celorlalfi
reperi de trasare

Aceastd verificare se va face Inainte de iInceperea lucrarilor de executie a
terasamentelor urmarindu-se respectarea intocmai a prevederilor proiectului. Toleranta
admisibild fiind de £ 0,10 m in raport cu reperii pichetajului general.

Art. 20.4. Verificarea pregitirii terenului de fundatie (sub rambleu)

20.4.1. Tnainte de inceperea executdrii umpluturilor, dupa curitirea terenului,
indepartarca stratului vegetal s compactarea paméantului, se determind gradul de
compactare $1 deformarea terenului de fundatie.

20.4.2. Numarul minim de probe, conform STAS 2914, pentru determinarea
gradului de compactare este de 3 incerciri pentru fiecare 2000 m” suprafete compactate.

Natura si starea solului se vor testa la minim 2000 m® umplutura.

20.4.3. Verificarile efectuate se vor consemna intr-un proces verbal de vertficare a
calititii lucrdrilor ascunse, specificdndu-se si eventuale remedieri necesare.

20.4.4. Deformabilitatea terenului se va stabili prin masuratori cu deflectometru cu
parghii, conform Normativului pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie
a capacild{ii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide, indicativ CD
31 -2002.

20.4.5. Masuridtorile cu deflectometrul se vor efectua in profiluri transversale
amplasate la max. 25 m unul dupd altul, in trei puncte (stinga, ax, dreapta).

20.4.6. La nivelul terenului de fundatie se considera realizala capacitatea portanta
necesard dacd deformatia elastica, corespunzitoare vehiculului etalon de 10 KN, se
incadreaza in valorile din tabelul 9, admitdndu-se depasiri in cel mult 10 % din punctele
masurate. Valorile admisibile ale deformatiei la nivelul terenului de fundatie in functie
de tipul paméantului de fundatie sunt indicate in tabelul 9.

20.4.7. Veriticarea gradului de compactare a terenului de fundatii se va face in
corclatiec cu méasuratorile cu deflectometrul, in punctele in care rezultatele acestora atesta
valori de capacitate portanta scazuti.

2015, Verificarea calitatii si starii pAmantului utilizat pentru umpluturi

Verificarea calititii pamantului constd in determinarea principalelor caracteristici
ale pamantului, conform tabelului 2.

20.6. Verificarea grosimii straturilor asternute

Va 1 verificatd grosimea fiecarui strat de paméant asternut la executarea
rambleului. Grosimea masuratd trebuie s corespunda grosimii stabilite pe sectorul
experimental, precum tipul de pamant respectiv si utilajele folosite la compactare.

20.7. Verificarea compactarii umpluturilor

20.7.1. Dcterminarile pentru verificarea gradului de compactarc sc fac pentru
fiecare strat de pamant pus in opera.

in cazul pamanturilor coezive se vor preleva cate 3 probe de la suprafata, mijlocul
si baza stratului, cand acesta are grosimi mai mari de 25 cm si numai de la suprafata si



baza stratului cand grosimea este mai mica de 25 cm. In cazul pamanturilor necoezive se
va preleva o singuri probi din fiecare punct, care trebuie sa aibd un volum de min. 1000
cm’, conform STAS 2914. Pentru pimanturile stincoase necoezive, verificarea se va face
potrivit noteir de la tabelul 3.

Verificarea gradului de compactare se face prin compararea densititii in stare
uscatd a acestor probe cu densitatea In stare uscatd maxima stabilitd prin incercarea
Proctor, STAS 1913/13.

Verificarea gradului de compactare realizat, se va face in minimum trei puncte
repartizate stanga, ax, dreapta, distribuite la fiecare 2000 m” de strat compactat.

La stratul superior al rambleului si la patul drumului in debleu, verificarea
gradului de compactare realizat se va face In minimum trei puncte repartizate stanga, ax,
dreapta. Aceste puncte vor fi la cel putin 1 m de la marginea platformei, situate pe o
lungime de maxim 250 m.

20.7.2. In cazul cand valorile obtinute la verificari nu sunt corespunzitoare celor
prevazute in tabelul 5, se va dispune fie continuarea compactirii, lie scarificarea si
recompactarea stratului respectiv.

20.7.3. Nu se va trece la executia stratului urmator decat numai dupd obtinerea
gradului de compactare prescris, compactarea ulterioara a stratului ne mai fiind posibila.

20.7.4. Zonele insuficient compactate pot i identificate usor cu penctrometrul sau
cu deflectometrul cu parghie.

20.8. Controlul caracteristicilor patului drumului

20.8.1. Controlul caracteristicilor patului drumului se face dupd terminarca
executiei terasamentelor si constd in verificarea cotelor realizate si determinarea
deformabilitatii, cu ajutorul deflectometrului cu parghie la nivelul patului drumulu, la
cererea cxpresa a dirigintelui de santicr.

20.8.2. Toleraniele de nivelment impuse pentru nivelarea patului suport sunt =+
0,05 m fa{a de prevederile proiectului. In ce priveste suprafatarea patului si nivelarea
taluzurilor, tolerantele sunt cele aratate la pct. 12.13 (tabelul 4) si la pct. 14.5.6 din
prezentul caiet de sarcini.

Verificdrile de nivelment se vor face pe profiluri transversale, la 25 m distanta.

20.8.3. Deformabilitatea patului drumului se va stabili prin masuratori cu
deflectometrul cu parghie,la cererea expresa a dirigintelui de santier.

Conform Normativului CD 31, capacitatea portantd necesard la nivelul patului
drumului se considera realizatd dacd, deformatia elasticd, corespunzitoare sub sarcina
osiel etalon de 115 kN, are valori mai mari decat cele admisibile, indicate in tabelul 9, In
cel mult 10 % din numarul punctelor masurate.

Tabel 9
Tipul de pamant | Valoarea admisibila a deformatiei
elastice 1/100 mm
Nisip prafos, nisip argilos 350
Praf nisipos, praf argilos nisipos, praf argilos, praf 400
Argild préfoasd, argild nisipoasd, argila prafoasd nisipoasa, 450
argila

Cind masurarca deformatiei elastice, cu detlectometrul cu parghie, nu este
posibild, Antreprenorul va putea folosi si alte metode standardizate sau agrementate,
acceptate de Inginer,



In cazul utilizérii metodei de determinare a deformatiei lintare previzuta in STAS
2914/4, frecventa incercérilor va fi de 3 incercari pe fiecare sectiune de drum de maxim
250 m lungime.

CAPITOLUL 1V

RECEPTIA LUCRARII

Lucrérile de terasamente vor fi supuse unor receptii pe parcursul executiei (recepltii
pe faze de executie), unei receptii preliminare si unei receptii finale.

Art. 21. RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE

21.1. In cadrul receptiei pe faze determinante (de lucriri ascunse) se efectueazi
conform Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat cu
HG 272/94 si conform Procedurii privind controlul statului in fazele de executie
determinante, elaboratd de MLPAT si publicati in Buletinul Constructiilor volum 4/1996
si se va verifica dacd partea de lucrari ce se receptioneaza s-a executat conform
proiectului i atestd conditiile impuse de normativele tehnice in vigoare si de prezentul
caiet de sarcini.

21.2. In urma verificarilor se incheie proces verbal de receptie pe faze, in care sc
conlirma posibilitatea trecerit executiel la [aza imediat urmitoare.

21.3. Receptia pe faze se efectueazd de citre Beneficiar si Antreprenor, iar
documentul ce se incheie ca urmare a receptiei va purta ambele semnaturi.

21.4. Receptia pe faze se va face In mod obligatoriu la urmatoarele momente ale
lucrarii :

- trasarea si pichetarea lucririi ;

- decaparea stratului vegetal si terminarea lucririlor pregititoare ;

- compactarea terenului de fundatie ;

- in cazul rambleurilor, pentru fiecare metru din indltimea de umpluturd si la
realizarea umpluturii sub cota stratului de formi sau a patului drumului ;

- in cazul sdpaturilor, la cota finald a sapaturii.

21.5. Registrul de procese verbale de lucrdri ascunse se va pune la dispozitia
organelor de control, cat si a comisiei de receptic preliminara sau finala.

21.6. La terminarea lucrarilor de terasamente sau a unei parti din aceasta se va
proceda la efectuarea receptiei preliminare a lucrarilor, verificandu-se :

- concordanta lucrdrilor cu prevederile prezentului caiet de sarcini si caietului de
sarcini speciale si a proiectului de executie ;

- natura pdmantului din corpul drumului.

21.7. Lucrarile se vor receptiona dacé :

- nu sunt realizate cotele si dimensiunile prevazute in proiect ;

- nu este realizat gradul de compactare atat la nivelul patului drumului cét si pe
fiecare strat in parte (atestate de procesele verbale de receptic pe faze) ;

- lucrdrile de scurgerea apelor sunt necorespunzitoare ;

- nu s-au respectat pantele transversale si suprafatarea platformei ;

- se observa fenomene de instabilitate, inceputuri de cridpaturi in corpul
terasamentelor, ravindri ale taluzurilor, etc ;



- nu este asiguratd capacitatea portantd la nivelul patului drumului.

Defectiunile se vor consemna in procesul verbal incheiat, in care se va stabili si
modul si termenele de remediere.

Art. 22, RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR

Receptia se face la terminarea lucradrilor, pentru intreaga lucrare, conform
Regulamentului de receptie a lucrdrilor de constructii si instalagii aferente acestora,
aprobat cu HG 273,

Art. 23. RECEPTIA FINALA

La receptia finald a lucrarii se va consemna modul in care s-au comportat
terasamentele si dacd acestea au fost intretinute corespunzator in perioada de garantic a
intregii lucrari, in conditiile respectérii prevederilor Regulamentului aprobat cu HG 273.



CAIET DE SARCINI NR. 2

Straturi din agregate naturale - balast

. GENERALITATI
a. Domeniul de aplicare

1.1.1. Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice privind executia si receptia
straturilor de fundatie din balast in vederea reafacerii structurii rutiere .

El cuprinde conditiile tehnice care trebuie sa fie indeplinite de materialele  de
constructie folosite, prevazute in SR EN 13242+A1:2008, SR EN 13285:2011 si de stratul
de fundatie realizat conform STAS 6400-84. /

L 2

b. Prevederi generale

Stratul de fundatie din agregate naturale (balast) se reallzeaza la grosamea gtal:rmta
prin proiect si se execula conform prevederilor STAS 6400-84.

Antreprenorul  este  obligat sa asigure  masurile orgamzatc:-rlce si
tehnologice corespunzatoare pentru respectarea stricta a prevederilor prezentului
caiet de sarcini.

Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator
autorizat, efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului
caiet de sarcini.

Antreprenorul este obligat sa efectueze la cererea Beneficiarului verificari suplimentare
fata de prevederile prezentului caiet de sarcini.

In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Beneficiarul
va dispune ntreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor care se impun.

L.a executarea straturilor de agregate naturale, se vor respecta prevederile STAS
6400-84, SR EN 13242+A1:2008, memoriile tehnice si plansele prezentului proiect.

Il. EXECUTAREA STRATURILOR DIN AGREGATE NATURALE

Fundatii din balast

Executia straturilor de fundatie incepe numai dupa receptia tersamentelor.

Pentru executia stratului de fundatie din balast se va utiliza un amestec de agregate
naturale nelegate avand granula maxima de 63mm (notare amestec: 0/63 conf. SR EN
13285:2011).

Amestecul din agregate nelegate trebuie sa provina din roci stabile, nealterabile la aer,
apa sau inghet, nu trebuie sa contina corpuri straine vizibile (bulgari de argila, carbune, lemn,
resturi organice) sau elemente moi sau alterate mai mult de 5% din masa totala.

Asternerea amestecului din agregate nelegate (balast) se va face in straturi de
maxim 15 cm grosime (inainte de compactare), se va adauga apa pentru asigurarea
umiditatii optime de compactare determinata prin incercarea Proctor modificata, conform
STAS 1913/13-83. Nu se va executa stratul superior de fundatie inainte de receptia stratului
inferior.

La compactarea fundatiei se vor avea in vedere urmatoarele:

- parametrii utilajelor de compactare sa fie conform prevederitor din STAS 9348-80,

Straturi din agregate nalurale - balasl



STAS 9652-80 si STAS 9831-80;

- deplasarea utilajelor trebuie sa fie liniara, fara serpuiri, iar intoarcerea lor sa nu se
faca pe portiunile care se compacteaza sau care sunt de curand compactate;

- fasiile succesive de compactare sa se suprapuna pe minim 20 cm latime;

- numarul de treceri va asigura un grad de compactare de minim 96% din densitatea
in stare uscata maxima determinata prin incercarea Proctor modificata conform STAS
1913/13-83 in cel putin 93% din punctele de masurare si de minim 95% in toate punctele de
masurare.

Denivelarile care se produc in timpul compactarii sau care raman dupa compactare
se corecteaza cu materiale de aport de acelasi tip si se recompacteaza.

lll. MATERIALE FOLOSITE

3.1. Agregate naturale

3.1.1. Agregatele din prezentul caiet de sarcini folosite la executia fundatiilor din
balast sunt agregate naturale nelegate hidraulic utilizate in amestec si folosite la lucrari de
constructii de drumuri si a altor zone cu trafic conform STAS 6400, SR EN 13242, SR EN
13285.

3.1.2. Pentru a putea fi folosit in stratul de fundatie, balastul trebuie sa indeplineasca

urmatoarele caracteristici calitative: Tabel 1
CONDITII DE METODE
ADMISIBILITATE DE
CARACTERISTIC! COPTIM | RUTIERE | CONFORM
Sort, mm 0-63 0-63 -
Continut de fractiuni %
Sub 0,02 mm max. 3 max. 3
Sub 0.2 mm 4-10 3-18 STAS 1913/5
0-1 mm 12-22 4-38 STAS 4606
0-4 mm 26-38 16-57 Sif EN 985:1
0-8 mm | 35580 25-70
0-16 mm 48-65 37-82
0-25 mm 60-75 50-90
0-50 mm | 85-92 80-98
0-63 mm 100 100
Granulozitate continua SR EN 13242
Coeficient de neuniformitate (Un) minim = 15 _—
Echivalent de nisip (EN) minim 30 30 SR EN 933-8
Uzura cu masina tip Los Angeles (LA) % max. 30 50 SR EN 1097-2
3.1.3.Agregatul {balast) se va aproviziona din timp,

in depozite intermediare, pentru a se asigura omogenitatea si constanta calitatii
acestuia. Aprovizionarea la locul de punere in opera se va face numai dupa
efectuarea testelor de laborator complete, pentru a verifica daca agregatele din
depozite indeplinesc ceriniele prezentului caiet de sarcini.
3.1.4. Laboratorul Antreprenorului va tine evidenta calitati balastului sau
balastului amestec optimal astfel:
- intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de Furnizor;

Straturi din agregale naturale - balast



- intr-un registru (registru pentru incercdri agregate) rezultatele determinarilor
efectuate de laborator.

3.1.5. Depozitarea agregatelor se va face in depozite deschise, dimensionate in
functie de cantitatea necesara si de esalonarea lucrarilor.

3.16. In cazul in care se va utiliza balast din mai multe surse, aprovizionarea si
depozitarea acestora se va face astfel incidt sa se evite amestecarea materialelor
aprovizionate din surse diferite.

3.1.7. In cazul in care la verificarea calitatii balastului aprovizionat, granulozitatea
acestuia nu corespunde prevederilor din tabelul 1, aceasta se corecteaza cu sorturile
granulometrice deficitare pentru indeplinirea conditiilor calitative prevazute.

3.2. Apa

Apa necesara compactarii stratului de balast poate sa provina din reteaua publica
sau din alte surse, dar in acest din urma caz nu trebuie sa contina nici un fel de particule
in suspensie.

3.3. Controlul calitatii balastului inainte de realizarea stratului de fundatie
Controlul calitatii se face de catre Antreprenor prin laboratorul sau, in conformitate cu

prevederile cuprinse in tabelul 2. Tabel 2
Actiunea, procedeul de Frecventa minima Metoda de
verificare sau caracteristici .[a aprovizionare La locul de punere in gsaef-rngr_]lirg
ce se verifica | - opera

0 1 2 3 4

3 Examinarea datelor inscrise | La fiecare lot aprovizionat
in certificatul de calitate sau - -
certificatul de garantie

O proba la fiecare lot

2 Determinarea granulometrica | aprovizionat pentru fiecare STAS 4606
sursa (daca este cazul SR EN 933-1
pentru fiecare sort) - SR EN 13242

O proba pe schimb (si
sort) si ori de cate ori se
3 Umiditate - observa o schimbare
cauzata de  condiii STAS 4606
meteorologice

Rezistente la uzura cu | O proba la fiecare ot
4 masina tip Los Angeles (LA} | aprovizionat pentru fiecare - SR EN 1097-2
sursa {sort)

IV. STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE
4.1. Caracteristicile optime de compactare
Caracteristicile optime de compactare ale balastului se stabilesc de catre un laborator
de specialitate inainte de inceperea lucrarilor de executie.
Prin incercarea Proctor modificata, conform STAS 1913/13 se stabileste:
- du max. P.M.= greutatea volumica in stare uscata, maxima exprimata in g/cm3
- Wopt P.M. = umiditate optima de compactare, exprimata in %.
4.2. Caracteristicile efective de compactare
4.2.1. Caracteristicile efective de compactare se determina de laboratorul santierului pe
probe prelevate din lucrare si anume:
du ef = greutatea volumica, in stare uscata, efectiva, exprimata in g/cm3
W ef = umiditatea efectiva de compactare, exprimata in %
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in vederea stabilirii gradului de comapctare gc:
du ef
ge. = =s—mrmmeee—— x 100
du max.pM

4.2.2. La executia stratului de fundatie se va urmari realizarea gradului de compactare :
~ pentru straturi de fundatii noi si completari fundatii existente cu balast:
e 98% in cel putin 93% din punctele de masurare;
o 95% in toate punctele de masurare.

V. PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI

5.1. Masuri preliminare

5.1.1. La executia stratului de fundatie din balast se va trece numai dupa receptionarea
lucrarilor de terasamente in conformitate cu STAS 2914 sau a substratului de fundatie
/stratului de fundatie existent conform STAS 6400.

5.1.2. Inainte de inceperea lucrarilor se vor verifica si regla utilajele si dispozitivele
necesare punerii in opera a balastului .

2.1.3. Inainte de asternerea balastului se vor executa lucrarile pentru drenarea apelor
din fundatii.

5.1.4. In cazul cand sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast se vor lua masuri
de a nu se amesteca agregatele, de a se delimita tronsoanele de drum in functie de sursa
folosita si care vor fi consemnate in registrul de laborator.

5.2. Experimentarea punerii in opera a balastului

5.2.1. Inainte de inceperea lucrarilor Antreprenorul este obligat sa efectueze aceasta
experimentare.,

Experimentarea se va face pe un tronson de proba in lungime de minimum 30 m si o
latime de cel putin 3.40 m (dublul latimii utilajului de compactare).

Experimentarea are ca scop de a stabili pe santier in conditii de executie curenta,
componenta atelierului de compactare si modul de actionare a acestuia pentru realizarea
gradului de compactare cerut prin caietul de sarcini precum si reglarea utilajelor de raspandire
pentru realizarea grosimii din proiect si o suprafatare corecta.

5.2.2. Compactarea de proba pe tronscnul experimental se va face in prezenta
Beneficiarului, efectuand controlul compactarii prin incercari de laborator, stabilite de comun
acord si efectuate de un laborator de specialitate.

In cazul in care gradul de compactare prevazut nu poate fi obtinut, Antreprenorul va
trebui sa realizeze o noua incercare dupa modificarea grosimii stratului sau a utilajului de
compactare folosit.

Aceste incercari au drept scop stabilirea parametrilor compactarii si anume;

- grosimea maxima a stratului de balast pus in opera;
- conditiite de compactare (verificarea eficacitatii utilajelor de compactare si intensitatea
de compactare a utilajului).

Intensitatea de compactare = Q/S
Q= volum balast pus in opera in unitatea de timp (ora, zi, schimb) exprimat in mc;

S = suprafata calcata la compactare in intervalul de timp dat, exprimat in mp.

In cazul cand se foloseste tandem de utilaje de acelasi tip suprafetele calcate de
fiecare utilaj se cumuleaza.

5.2.3. Partea din tronsonul executat cu cele mai bune rezultate va servi ca sector de
referinta pentru restul lucrarii.

Caracteristicile obtinute pe acest sector se vor consemna in scris pentru a servi la
urmarirea calitatii lucrarilor.
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5.3. Punerea in opera a balastului

5.3.1. Pe terasamentul receptionat se asterne si se niveleaza balastul intr-unul sau mai
multe straturi in functie de grosimea optima de compactare stabilita pe tronsonul experimental.

Asternerea si nivelarea se face la sablon cu respectarea latimii si pantei prevazute in
proiect.

Descarcarea balastului la locul de punere in opera se va face prin basculare, de
preferinta din mers.

Imprastierea si nivelarea balastului se face cu autogrederul sau buldozerul cu
respectarea caracteristicilor geometrice stabilite anterior (grosimi, pante etc. conf. proiect)
evitandu-se, pe cat pisibil, manipularile repetate in vederea evitarii segregarii.

5.3.2. Cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umiditatii optime de compactare
se stabileste de laboratorul de santier tinAnd seama de umiditatea agregatului si se adauga
prin stropire.

Stropirea va fi uniforma evitandu-se supraumezirea locala.

5.3.3. Compactarea straturilor de fundatie se face in atelierul de compactare stabilit pe
tronsonul experimental respectadndu-se componenta atelierului, viteza utilajelor de
compactare, tehnologia si intensitatea Q/S de compactare.

5.3.4. Acostamentele se completeaza si se compacteaza odata cu straturile de
fundatie astfel incat acestea sa fie incadrate in permanenta de acostamente asigurandu-se
masurile de evacuare a apei.

5.3.5. Compactarea stratului pus in opera se incepe de la margine in sensul lungimii
asternute, avansand progresiv catre axul drumului, prin treceri succesive. Fasiile succesive
trebuie sa se suprapuna pe min. 20cm. Inversarea sensului de mers al utilajelor de
compactare trebuie facuta lin pentru a aveita valurirea suprafetei. Deasemenea, compactarea
trebuie facuta astfel incat la terminarea et, fiecare punct al suprafetei sa fie supus aproximativ
aceluiasi numar de treceri. Se vor evita mersul serpuit si intoarcerile utilajelor de compactare
pe suprafata stratului.

5.3.6. Dupa primele treceri ale utilajului de compactare se verifica uniformitatea
suprafetei stratului si realizarea pantelor prevazute in proiect, facandu-se eventualele
modificari, completari si inlocuiri de material in zonele de segregari, astfel incat la terminrea
compactarii sa se asigure grosimea si suprafatarea corespunzatoare stratului.

5.3.7. In cazul compactarii prin vibrare (se recomanda ca viteza de deplasare sa se
situeze intre 2ZKm/h ... 4 Km/h), pentru asigurarea calitatii suprafetei stratului compactat, in
conditiile prevazute de STAS 6400, sunt necesare la final 2...4 treceri fara vibrare, evenjtual
precedate de o usoara umezire a stratului (cca 5 | apa/mp).

5.3.8. Denivelarile care se produc in timpul compactarii straturilor de fundatie sau
raman dupa compactare se corecteaza cu materiale de aport si se recilindreaza. Suprafetele
cu denivelari mai mari de 4cm se completeaza, se reniveleaza si apoi se compacteaza din
nou.

5.3.9. Este interzisa folosirea balastului inghetat. Este interzisa asternerea balastului pe
patul acoperit cu un strat de zapada sau cu pojghita de gheata.

5.4. Controlul calitatii compactarii balastului
5.4.1. In timpul executiei stratului de fundatie din balast se vor face, pentru verificarea

compactarii, incercarile si determinarile aratate in tabelul 3.
Tabel 3
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Nr | Determinarea, procedeul de verificare Frecvente minime la locul Metode de

sau caracteristica care se verifica de punere in opera verificare
crt conform STAS
1 Incercare Proctor medificata - STAS 1913113
2 Determinarea umiditatii de compactare Minim 3 probe la o suprafata de

2.000 mp de strat STAS 4606

3 Determinarea grosimii stratului compact | Prin sondaj )
4 Verificarea realizarii  intensitatii  de

compactare Q/S zilnic
5 Determinarea gradului de compactare | Minim 3 puncte pentru suprafete <

prin determinarea greutati volumice in | 2.000 mp si minim 5 puncte pentru STAS 1913/15
stare uscata suprafete > 2.000 mp de strat STAS 12288

— L

5.4.2. Laboratorul Antreprenorului va tine urmatoarele evidente privind calitatea

stratului executat:

compozitia granulometrica a balastului utilizat;

caracteristicile optime de compactare, obtinute prin metoda Proctor modificat (umiditate
optima, densitate maxima uscata);

caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate portanta).

VI. CONDITII TEHNICE, REGULI S| METODE DE VERIFICARE

6.1. Verificarea elementelor geometrice

6.1.1. Grosimea stratului de fundatie din balast este cea prevazuta in proiect.

Abaterea limita la grosime poate fi de max. +/- 20 mm.

Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate cu care se strapunge

stratul gata executat.

Grosimea stratului de fundatie este media masuratorilor obtinute pe fiecare sector de

drum prezentat receptiei.

6.1.2. Latimea stratului de fundatie din balast este prevazuta in proiect.
Abaterile limita |a latime pot fi +/- 5 cm.
Verificarea latimii executate se va face in dreptul profilelor/sectiunilor transversale ale

proiectului.

6.1.3. Panta transversala a fundatiei de balast este cea a imbracamintii sub care se

executd, prevazuta in proiect. Denivelarile admisibile sunt cu +/-0,5 cm diferite de cele
admisibile pentru imbracamintea respectiva si se masoara la fiecare 25 m distanta.

6.1.4. Declivitatile in profil longitudinal sunt conform proiectului.
Abaterile limita |la cotele fundatiei fata de cotele din proiect pot fi de +/- 10 mm.

6.2. Conditii de compactare

Straturile de fundatie din agregate naturale {balast, nisip) trebuie compactate astfel:
pentru straturi de fundatii si completari fundatii existente cu balast sa se realizeze un
grad de compactare de min. 98% din densitatea in stare uscata maxima determinata
prin incercarea Proctor modificata cf. STAS 1913/13-83 in cel putin 93% din puntele
de masurare si de min. 95% in toate punctele de masurare.

Densitatea efectiva se determina prin inlocuirea cu nisip conform STAS 1913/15-75

si STAS 12288-85. Umiditatea se determina conform STAS 1913/1-82.

Verificarile se vor face prin sondaj.
6.3. Caracteristicile suprafetei stratului de fundatie
Verificarea denivelarilor suprafetei fundatiei se efectueaza cu ajutorul latei de 3,00 m

lungime astfel:
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- in profil longitudinal, masuratorile se efectueaza in axul fiecarei benzi de circulatie si nu

pot fi mai mari de +/- 10 mm.

- in profil transversal, verificarea se efectueaza in dreptul profilelor aratate in proiect si nu

pot fi mai mari de +/- 10 mm.

In cazul aparitiei denivelarilor mai mari decat cele prevazute in prezentul caiet de
sarcini se va face corectarea suprafetei fundatiei.

Toate operatiile care privesc controlul calitatii materialelor si al executiei
lucrarilor conform reglementarilor prezentului caiet de sarcini, vor fi urmarite si verificate
de beneficiar.

Rezultatele tuturor masuratorilor, determinarilor si verificarilor specificate in
prezentul caiet de sarcini vor fi tinute la zi in documentatia de executie a santierului, ce va
constitui documentatia de control in vederea receptiei lucrarilor.

VIl. RECEPTIA LUCRARILOR

Receptia straturilor de fundatie se executa in trei etape; pe faze, la terminarea
lucrarilor si la sfarsitul pericadei de garantie.

7.1. Receptia pe faze se efectueaza astfel:

La terminarea executiei unui strat component si inainte de executarea unui strat
component, imediat superior. Cu aceasta ocazie se verifica respectarea proceselor
tehnologice aplicate in executie, latimi, grosimi, pante transversale si suprafatare, calitatea
materialelor folosite, calitatea executiei lucrarilor si capacitatea portanta la nivelul stratului
executat.

Se verifica exactitatea rezultatelor determinarilor inscrise in registrele de laborator,
facandu-se eventualele remedieri necesare.

Se incheie proces verbal de receptie conform reglementarilor legale in vigoare,
specificandu-se eventualeie remedieri necesare.

Nu se trece la executarea stratului urmator pana cand nu se executa eventualele
remedieri.

La terminarea executiei straturilor de fundatie si inainte de executarea imbacamintei,
se efectueaza aceleasi verificari ca si la receptia pe faza.

Rezultatele se consemneaza intr-un proces verbal de receptie respectand aceleasi
indicatii aratate mai sus.

7.2. Receptia preliminara a fundatiei se face o data cu receptia preliminara a
intregii lucrari conform reglementarilor legale in vigoare.

Comisia de receptie va examina lucrarile fata de prevederile documentatiei tehnice
aprobate, fata de documentatia de control si procesele verbale de receptie pe faza,
intocmite in timpul executiei lucrarilor.

Verificarea grosimii straturilor de fundatie, la aprecierea comisiei se poate face prin
sondaje, cate doua pe kilometru sau in aceleasi puncte in care se fac sondaje pentru
verificarea grosimii si calitatii imbracamintii.

7.3. Receptia la sfarsitul perioadei de garantie

Receptia finala a stratului de fundatie se face odata cu imbracamintea, dupa
expirarea perioadei de verificare a comportarii acesteia.

Receptia la sfarsitul perioadei de garantie se va face conform reglementarilor legale
in vigoare.

Receptia se va face si conform NORMATIV C56-85.

ANEXA

I. NORMATIVE TEHNICE

CD 31-2002 - Normaliv penliu delenminarea prin deflectografie si
deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor
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Il. STANDARDE
SR EN 13242+A1:2008

SR EN 13285:2011

SR EN 13450:2003+
SR EN 13450:2003/AC:2004

STAS 1913/1-82
STAS 1913/5-85

STAS 1913/13-83

STAS 1913/15-75

STAS 6400-84

STAS 12288-85

SR EN 932-3:1998/C1:1999 /
/ A1:2004

SR EN 932-5:2012

SR EN 933-1:2012

SR EN 933-3:2012

SR EN 933-4:2008

SR EN 933-5:2001/A1:2005

SR EN 933-8:2012

SR EN 933 9+A1:2013

cu structuri rutiere suple si semirigide.

Agregate din materiale nelegate sau legate
hidraulic pentru utilizare in inginerie civila si in
constructii de drumuri.

Amestecuri din agregate nelegate. Specificatii.

Agregate pentru balast de cale ferata

Teren de fundare. Determinarea umiditatii.
Teren de fundare. Determinarea granulozitatii.

Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor
de compactare. Incercarea Proctor.

Teren de fundare. Determinarea greutatii volumice
pe teren,

Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatie.
Conditii tehnice generale de calitate.

Lucrari de drumuri. Determinarea densitatii
straturilor rutiere cu dispozitivul cu con si nisip.3

incercari pentru determinarea caracteristicilor
generale ale agregatelor. Partea 3: Procedura si
terminologie pentru descriere petrografica simplificata

Incercéri pentru determinarea caracteristicilor generale
ale agregatelor.Partea5:Echipament curent si etalonare

Incercari pentru determinarea caracteristicilor
geometrice ale agregatelor. Partea 1. Determinarea
granulozitatii - Analiza granulometrica prin cernere.

incercéri pentru determinarea caracteristicilor
geometrice ale agregatelor. Partea 3: Determinarea
formei granulelor. Coeficient de aplatizare

Incercéri pentru determinarea caracteristicilor
geometrice ale agregatelor. Partea 4; Determinarea
formei particulelor. Coeficient de forma

incercari pentru determinarea caracteristicitor
geometrice ale agregatelor. Pariea 5: Determinarea
procentului de suprafete sparte in agregate

Incercari pentru determinarea caracteristicilor
geometrice ale agregatelor. Partea 8: Evaluarea partilor
fine. Determinarea echivalentuiui de nisip

Incercadri pentru determinarea caracteristicilor
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SR EN 1097-1:2011

SR EN 1097-2:2010

SR EN 1097-6:2002/AC:2003 /
{ A1:2006

SR EN 1744-1+A1:2013

SR ISO 565:1997

geometrice ale agregatelor. Partea 9: Evaluarea
partilor fine. Incercare cu albastru de metilen

Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice
si fizice ale agregatelor. Partea 1: Determinarea
rezistentei la uzurd {micro-Deval)

incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice
si fizice ale agregatelor. Partea 2: Metode pentru d
determinarea rezistentei la sfardmare

incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice
si fizice ale agregatelor. Partea 6; Determinarea masei
reale si a coeficientului de absorbiie a apei

Incercari pentru determinarea proprietatilor chimice ale
agregatelor. Partea 1. Analiza chimica

Site de incercare. Tesaturi metalice, table metalice
perforate si folii electroperforate. Dimensiuni nominale
ale ochiurilor
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CAIET DE SARCINI
Straturi din piatra sparta

6
1. OBIECT S| DOMENIU DE APLICARE |l b . S
1.1.1. Prezentul caiet de sarcini contine specificatile tehnice privind“executia sl
receptia straturilor din piatra spartd in vederea refacerii sistemuldl rutier .

El cuprinde conditiile tehnice care trebuie sa fie indeplinite de materiatele de
constructie folosite, prevazute in SR EN 13242+A1:2008, SR EN 13285:2011 si de
stratul de piatra realizat conform STAS 6400-84.

Prezentul caiet de sarcini se aplica la executarea fundatiei din piatra sparta din
alcatuirea sistemelor rutiere nerigide pentru drumuri si strazi.

2. PREVEDERI GENERALE

2.1. Fundatia din piatra sparta (agregate naturale de balastiera prelucrate prin
concasare si sortare sau din agregate de cariera) se realizeaza intr-un singur strat a
carui grosime este de 15 cm.

2.2. Stratul din piatra sparta se aseaza peste fundatia de balast gata executata
(dupa receptia stratului de balast, dupa caz).

2.3. Stratul inferior al fundatiei rutiere din balast preia si functia de substrat
drenant, asigurandu-se conditile necesare privind grosimea, calitatea de drenare si
masurile de evacuare a apei.

2.4. Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un
laborator autorizat efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din
aplicarea prezentului caiet de sarcini.

2.5. Antreprenorul este obligat sa efectueze, la cererea Inginerului, verificari
suplimentare fata de prevederile prezentului caiet de sarcini.

2.6. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini,
Inginerul va dispune intreruperea executiei {ucrarilor si luarea masurilor care se impun.

3. MATERIALE

3.1. Agregate naturale

Agregatele din prezentul caiet de sarcini folosite la executia fundatiilor din piatra
sparta sunt agregate naturale provenite din cariera sau sunt obtinute prin prelucrarea
materialelor naturale de balastiera prin concasare si sortare.
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Agregatele folosite |la realizarea straturilor de fundatie trebuie sa provina din roci
stabile, adica nealterabile la aer, apa sau inghet. Se interzice folosirea agregatelor
provenite din roci feldspatice sau sistoase.

3.1.1. Granulometrie
Granulozitatea agregatelor, cand este determinata conform SR EN 933-1,
trebuie sa se supuna cerintelor din 3.1.1.1. si 3.1.1.2., corespunzator marimii

agregatului d/D.

Sunt permise combinatii a doua sau mai muite dimensiuni adiacente de agregat
Tabelul 1 — Cerinte generale de granulometrie

sau agregat mixt.

Procent de trecere exprimat ca masa Categorie
Agregat | Dimensiune 2p* 1.4D°° D° e a7 | G
Agregat d=1 100 9812100 | 851a99 | Ola1s | 0labs G.85-15
| grosier | siD>2 100 981a100 | 801299 Dla 20 Olab Ge 8020
| Rn | d=0 100 9812100 | 851a99 : - | GeB85
siD=63 | 100 | 981a100 | 801a89 - Gr 80
_ - 100 85 |a 99 - - Gy 85
ig;;ff i 100 | 981a100 | BOla 99 | Gu80
' ' 100 - 75 1a 99 - - Gy 75

A — a S
* Pentru dimensiuni ale agregatelor in care D este mai mare de 63 mm {ex. 80 mm si 90 mm) se aplica numai
cerintele referitoare la sita de 1,4 D, deoarece nu exista site de seria 1SC 565/R20 mai mari de 125 mm.
" Atunci cand sitele calculate ca 1,4 D si d/2 nu se regasesc ca marimi de sita in seria ISO 565/R20, se vor adopta
urmatoarele dimensiuni de sita mai mari respectiv mai mici,
“Pentru utilizari speciale pot fi stabilite cerinte aditionale.
4 Procentul de trecere D poate fi mai mare de 98%, dar in astfel de cazuri, producatorul trebuie sa documenteze si
sa declare sorlarea lip inclusiv sitele D, d, d/2 si sitele din setul de baza plus setul 1 sau setul de baza plus setul 2,
intermediare inire d si 0. Sitele cu un raport de 1,4 ori mai mic decat urmatoarea sita mai mica pot fi excluse,
¢ Limitele pentru procentul de trecere d pot fi modificate de la 1 la 15 pentru G 85 — 15 si de la 1 la 20 pentru Gg 85
— 20, cand este necesar sa se obtina un agregat bine sortat.

3.1.1.1. Agregatul grosier
Toate agregatele grosiere trebuie sa respecte cerintele generale de sortare
stabilite in tabelul 1 corespunzatoare valorilor d/D.
Pentru agregatele grosiere sortate la care d/D=2 se aplica urmatoarele cerinte
complementare pentru procentul de trecere pe sita de dimensiune medie:
- toate sorturile trebuie sa se incadreze intre limitele generale date in tabelul 2.
- abaterile limita ale sortarii tip care trece pe sita mijlocie declarata de producator
trebuie sa respecte cerintele categoriilor din tabelul 2.
Pentru cazul particular in care agregatul grosier are D/d<2 nu vor fi cerinte in
plus fata de cele stabilite in tabelul 1.

Tabelul 2 — Categorii ale limitelor generale si tolerantelor agregatelor grosiere pentru site mijlocii

Limite generale si tolerante pentru sitele mijlocii

Site mijlocii {procentul masei care trece) unde D/d22 Categoria

D/d L _

mm Limite qenerate Deviatiile limita ale sortarii GT
g tip declarate de producator | ]

25 la 80 +15 GTe25/15
<4 | Dna 20 Ia 70 15 GT.20/15
24 D/2 20 1a 70 17,5 GTg20/117,5

3.1.1.2. Agregat fin si mixt

Agregatele fine si mixte trebuie sa respecte conditile generale de sortare
stabilite in tabelul 1.

Deviatiile limita ale sortarii tip pentru fiecare granulatie de agregat fin agregat
mixt trebuie sa respecte cerintele categoriilor mentionate in tabelul 3.
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Tabelul 3 - Categorii de tolerante ale sortarii tip declarate de producator pentru agregate fine si agregate mixte.

Abateri limita \
Procent de trecere exprimat ca masa Eareipria
Sita D Sita D/2 Sita de 0,063 mm Agré‘?rit fin Agreg%m”“
15 +10 +3° GT-10 GTA10 |
+5 +20 +4"° GT:20 GTA20
+7.5 ‘ +25 +5° GT:25 GTA25
Nu se solicita GTeNR GTANR

Cand sita mijffocie calculata ca mai sus nu este cuprinsa in seria ISO565/R20 se va folosi cea
mai apropiata sita din serie.

NOTA — Abaterile limita ale sitefor D sunt limitate suplimentar in tabelul 1,

* Exceptie pentru categoria f, (vezi tabelul 7)

’ Exceptie pentru categoria f; si f; pentru agregate fine si {5, f5 si f; pentru agregate mixte
{vezi tabelul 7)

 Exceptie pentru categoria f, si f; pentru agregate fine si fy, f5, f; si fy pentru agregate mixte
{vezi tabelut 7)

3.1.2. Forma agregatului grosier
Forma agregatelor grosiere trebuie determinata in termenii indicelui de
aplatizare, asa cum este stabilit in SR EN 933-3. Indicele de aplatizare trebuie sa
reprezinte incercarea de referinta pentru formei agregatelor grosiere. Indicele de
aplatizare trebuie declarat conform cu categoria relevanta specificata in tabelul 4.
Tabelu 4 — Categorii pentru valorite maxime ale indicelui de aplatizare.

i Indice de aplatizare l Cateé;lona
| <20 | Flzo |

Indicele de forma determinat conform SR EN 933-4 trebuie declarat conform cu

categoria relevanta specificata in tabelul 5.
Tabelul 5 — Categorii pentru valorile maxime ale indicelui de forma

| indice de forma Cat(—:'Sglona
| <20 S

3.1.3. Procentul de particule sfaramate sau sparte si totalul particulelor roturnijite
din agregate grosiere

Procentul de particule sfaramate sau zdrobite si de particule total rotunjite din
agregatele grosiere, determinat conform SR EN 933-5, trebuie declarat conform cu
categoria relevanta stabilita in tabelul 6.

Agregatele obtinute prin sfaramarea rocilor pot fi asimilate ca fiind din categoria
Cgo/3 i U necesita o incercare suplimentara.

Tabelul 6 — Categorii pentru procentul de particule sfaramate sau sparte si totalul
particulelor rotunjite din agregate grosiere

Fractiunea _de masa de Fractiunea _de masa de Categoria
particule particule
sfaramate sau zdrobite total rotunjite
0, 0, C
Yo Yo -
, de la 50 pana la 100 delapanala10 ~ Coginn

3.1.4. Continutul de parti fine
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Continutul de parti fine pentru agregatul grosier, fin sau mixt, trebuie declarat
conform cu categoria relevanta specificata in tabelul 7.
Tabelul 7 — Categorii pentru valorile maxime ale continutului de parti fine

Agregat Fractig de masa care trece | Categoria
) pe sita de 0,063 mm, % f .
Grosier <2 fo !
| Fin <3 | fa !
|_ Mixt <3 fa |

3.1.5. Calitatea partilor fine

Cand continutul de parti fine dintr-un agregat depaseste o fractiune de masa de
3% si exista o dovada de utilizare satisfacatoare, nu mai este necesara o incercare
suplimentara. Cand se solicita, agregatele pot fi evaluate pentru determinarea
efectelor negative ale partilor fine, conform anexei A din SR EN 13242+A1:2008.

3.1.6. Rezistenta la fragmentare a agregatului grosier

Rezistenta la fragmentare se determina in termenii coeficientului Los Angeles,
asa cum este stabilit in SR EN 1097 — 2, capitolul 5. Metoda de incercare Los Angeles
reprezinta incercarea de referinta pentru determinarea rezistentei la fragmentare.
Coeficientul Los Angeles trebuie declarat conform cu categoria relevanta stabilita in

tabelul 8. Tabelul 8—Categorii pentru valorile maxime ale coeficientilor Los Angeles
Coeficient Los Angeles Catiin"e
‘_ - <30 ‘ A |

Rezistenta la fragmentare prin impact determinata conform SR EN 1097 — 2
capitolul 6, trebuie declarata conform cu categoria relevanta stabilita in tabelul 9.
Tabelul 9 — Categorii pentru valorile maxime ale rezistentei la impact

Valoarea incercarii la impact | Categoria
% | SZ |
<22 5 SZy

3.1.7. Rezistenta la uzura a agregatului grosier
Rezistenta la uzura a agregatului grosier (coeficientul micro — Deval, Mpg)
determinata conform SR EN 1097 — 1, trebuie declarata conform cu categoria
relevanta specificata in tabelul 10.
Tabelul 10 — Categorii pentru valorile maxime ale rezistentei la uzura

‘ Coeficientul micro-Deval | catrjlgorla
DE

<20 Mbe 20 |

3.1.8. Densitatea granulelor
Densitatea granulelor trebuie determinata conform SR EN 1097 — 6, capitolele
7, 8, sau 9, functie de granulatia agregatului si de rezultatele declarate.

3.1.9. Absortia apei
Absorbtia apei trebuie determinata conform SR EN 1097 - 6, capitolele 7, 8,
sau 9 functie de marimea granulei si de rezultatele declarate.

3.1.10. Agregatele se vor aproviziona din timp in depozitul santierului pentru a
se asigura omogenitatea si constanta calitatii acestora.
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impurificare sau amestecare.

Aprovizionarea agregatelor la locul punerii n opera se va face numai dupa ce
analizele de laborator au aratat ca acestea au calitatea corespunzatoare.
3.1.11. In timpul transportului de la Furnizor la santier si al depozitarii,
agregatele trebuie ferite de impurificari. Depozitarea se va face pe platforme
amenajate, separat pe sorturi si pastrate in conditii care sa le fereasca de imprastiere,

3.1.12. Laboratorul santierului va tine evidenta calitatii agregatelor astfel:
intr-un dosar vor fi cuprinse certificatele de calitate emise de Furnizor;

intr-un registru (registru pentru Tncercari agregate) rezultatele determinarilor
efectuate de laboratorul santierului.

3.2. Apa

Apa necesara realizarii straturilor de fundatie poate sa provina din reteaua
publica sau din alte surse, dar in acest din urma caz nu trebuie sa contina nici un fel
de particule in suspensie,
3.3. Controlul productiei de agregate inainte de realizarea straturilor de
fundatie
Producatorul trebuie sa dispuna de un sistem de control al productiei de
agregate care sa respecte cerintele din Anexa C la SR EN 13242,
Inregistrarile tinute de producator trebuie sa indice ce proceduri de control al
calitatii sunt puse in functiune in cursul productiei de agregate.

Controlul calitatii agregatelor se va face in conformitate cu prevederile tab. 11.

Iabel 11 — Frecvente minime ale incercarii pentru determinarea proprietatilor generale

Para Metoda de Frecventa
Caracteristici graf Notc/referinte incercare minima a
incercarii
1. | Granulozitate 4.3 | EN 933-1 } 1 pe saptamana
2. | Forma agregatului grosier 4.4 Frecventa incercarii se EN 933-3 1 pe luna
aplica la agregatele EN 9334 '
sfaramate sau sparte.
Grecventa incercarii
pentru pietris de rau
depinde de origine si ‘
poate fi redusa ! |
3 Procent de particule | 4.5 | Numai pentru pietris | EN 933-5 1 peluna
sfaramate brut |
4. | Continut de parti fine 46 EN 933-1 | 1 pe saptamana
5. | Calitatea partii fine 4.7 EN 933-8 1 pe saptamana
| EN933-9 -
6. | Rezistenta la fragmentare 5.2 | EN1097-2 2 pean
7. | Rezistenta la uzura 5.3 EN 1097-1 2 pe an
8 Densitatea granulelor 54 Meloda de incercare | EN 1097-6 | 1 pe an
depinde de marimea | capitolele 7,8
granulelor agregatului sau 9
9. | Absortia de apa 55 | Metoda de incercare | EN  1097-6 | 1 pe an
depinde de marimea | capilolele 7,8
I __ granulelor agregatului sau 9
11. | Rezistenta la inghet- | 7.3 EN 1097-6 11a 2 ani
dezghet EN 1367-1
EN 1367-2
12 | Substante periculoase®. C.3.3 Cand se solicita,
In  particular: emisii de | C.4 in caz de
metale grele suspiciune
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| * Daca nu se specifica altfel, numai cand este necesar pentru scopurile marcarii CE (a se vedea anexa ZA din SR EN 13242) |

4. REALIZAREA STRATULUI DE FUNDATIE

4.1. Masuri preliminare

4.1.1. La executia stratului de fundatie se va trece numai dupa receptionarea
lucrarilor de terasamente in conformitate cu prevederile caietului de sarcini si normele
tehnice in vigoare pentru realizarea acestor lucrari.

4.1.2. Inainte de inceperea lucrarilor se vor verifica si regla utilajele si
dispozitivele necesare punerii in opera a stratului de fundatie.

4.1.3. Inainte de asternerea agregatelor din stratul de fundatie se vor executa
lucrarile pentru drenarea apelor din fundatii — drenuri transversale de acostament,
drenuri longitudinale sub acostament sau sub rigole si racordurile stratului de fundatie
la acestea precum si alte tucrari prevazute in acest scop in proiect.

4.1.4. In cazul cand sunt mai multe surse de aprovizionare cu piatra sparta se
vor lua masuri de a nu se amesteca agregatele, de a se delimita tronsoanele de drum
in functie de sursa folosita si care vor fi consemnate in registrul de laborator.

4.2. Executarea straturilor de fundatie din piatra sparta
4.2.1. Se asterne piatra sparta numai dupa receptia stratului inferior care in
prealabil va fi umezit.

4.2.2. Piatra sparta se asterne si se cilindreaza la uscat, in reprize. Pana la
inclestarea pietri sparte, compactarea se executa cu cilindri compresori cu rulouri
netede de 61, dupa care operatia se continua cu compactoare cu pneuri sau vibratoare
de 10... 14 t;

4.2.3. Dupa terminarea cilindrarii, piatra sparta se impaneaza cu split 16-25,
care se compacteaza si apoi urmeaza umplerea prin innoroire a golurilor ramase dupa
impanare, cu savura 0-8 sau cu nisip.

4.2.4. Pana la asternerea stratului imediat superior, stratul de fundatie din piatra
sparta se acopera cu un material de protectie (nisip grauntos sau savura).

4.2.5. Denivelarile care se produc in timpul compactarii stratului de fundatie sau
raman dupa compactare se corecteaza cu material de aport si se recilindreaza.
Suprafetele cu denivelari mai mari de 4 cm se completeaza, se reniveleaza si apoi se
se compacteaza din nou.

4.2.5. Fundatiile din piatra sparta se vor executa conform STAS 6400-84.
Calitatea agregatelor va fi conform SR EN 13242+A1:2008, SR EN 13285:2011.

5. CONTROLUL CALITATII COMPACTARII STRATURILOR DE FUNDATIE

5.1. In timpul executiei straturilor de fundatie ale drumului se vor face verificarile
si determinarile aratate in tabelul 12, cu frecventa mentionata in acelasi tabel.

5.2. Laboratorul Antreprenorului va tine urmatoarele evidente privind calitatea
stratului executat:
- compozitia granulometrica a agregatelor
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- caracteristicile optime de compactare obtinute prin metoda Proctor modificat
(umiditate optima, densitate maxima uscata)
- caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate

portanta).
= Tabel 12
Nr, DETERMINAREA, PROCEDEUL DE FRECVENTE MINIME METODE DE
crt VERIFICARE SAU CARACTERISTICILE LA LOCUL DE PUNERE VERIFICARE
CARE SE VERIFICA ~ INLUCRU CONF. STAS

1. | Determinarea grosimii stratufui compactat prin sondaj

- toate tipurile ce straturi __ L =
2. | Verificarea realizarii intensitatii de compactare Q/S

- toate tipurile de straturi zilnic -
3. | Verificarea compactarii prin Tncercarea cu p.s. in fata | -

compresorului | - STAS 6400

6. CONDITII TEHNICE. REGULI SI METODE DE VERIFICARE
6.1. Elemente geometrice

6.1.1. Grosimea stratului de fundatie este cea din proiect.

Abaterea limita la grosime poate fi de maximum +20 mm.

Verificarea grosimii se face prin sondaje, cu ajutorul unei tije metalice gradate,
cu care se strapunge stratul, la fiecare 200 m de drum executat sau la 1500 mp
suprafata de drum.

Grosimea stratului de fundatie este media masuratorilor obtinute pe fiecare
sector de drum prezentat receptiei.

6.1.2. Latimea stratului de fundatie este cea prevazuta in proiect.
Verificarile se fac la distante de maixmum 200 m una de alta iar abaterile limita
la latime pot fi £5 cm.

6.1.3. Panta transversala a stratului de fundatie este cea a Tmbracamintii sub
care se executa, prevazuta in proiect.

Abaterea limita la panta este 4%, in valcare absoluta si va fi masurata la
fiecare 25 m.

6.1.4. Declivitatile in profil longitudinal sunt aceleasi ca si cele ale
imbracamintilor sub care se executa.

Cotele profilului longitudinal se verifica in ax cu aparate de nivel si trebuie sa
corespunda celor din proiect. Abaterile limita la cotele fundatiei, fata de cotele din
proiect pot fi 10 mm.

6.2. Caracteristicile suprafetei stratului de fundatie
Verificarea denivelarilor suprafetei fundatiei se efectueaza cu ajutorul
dreptarului de 3,00 m lungime astfel:

- in profil longitudinal verificarea se efectueaza in axul fiecarei benzi de circulatie
si denivelarile admise pot fi de maximum + 2.0 cm, fata de cotele proiectate;
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- in profil transversal, verificarea se efectueaza in dreptul profilelor aratate in
proiect si denivelarile admise pot fi de maximum + 1,0 cm, fatd de cotele
proiectate.

In cazul aparitiei deniveldrilor mai mari decat cele prevézute in prezentul caiet
de sarcini, se va face corectarea suprafetei fundatiei.

6.3. Verificarea compactarii

6.3.1. Straturile de fundatie din piatra sparta trebuie compactate pana la
realizarea inclestarii maxime a agregatelor, care se probeaza prin supunerea la strivire
a unei pietre de aceeasi natura petrografica, ca si a pietrei sparte utilizate la executia
straturilor si cu dimensiunea de circa 40 mm, aruncata in fata utilajului cu care se
executa compactarea.

Compactarea se considera corespunzatoare daca piatra respectiva este strivita
fara ca stratul sa sufere dislocari sau deformari.

6.4.Verificarea calitatii materialelor —se face pe toatd durata executiei
lucrarilor, conform prevederilor standardelor respective de materiale.
Verificarea se face de catre laboratorul autorizat de specialitate.

7. RECEPTIA LUCRARILOR

Receptia straturilor de fundatie se executa in trei etape : pe faze, preliminare si
finale.

7.1. Receptia pe faze se efectueaza astfel :

7.1.1. La terminarea executiei unui strat component si inainte de executarea
unui strat component, imediat superior. Cu aceastd ocazie se verifica respectarea
proceselor tehnologice aplicate in executie, latimi, grosimi, pante transversale si
suprafatare, calitatea materialelor folosite si calitatea executiei lucrarilor.

Se incheie proces verbal de receptie conform reglementarilor legale in vigoare,
specificandu-se eventualele remedieri necesare.

Nu se trece la executarea stratului urmator pana cand nu se executa aceste
remedieri.

7.1.2. La terminarea executiei straturilor de fundatie si inainte de executarea
imbracamintei, se efectueaza aceleasi verificari ca si la receptia pe faza.

Rezultatele se consemneaza intr-un proces verbal de receptie respectand
aceleasi indicafli aratate mai sus.

7.2, Receptia preliminara a fundatiei se face o data cu receptia preliminara a
intregii lucrari conform reglementarilor legale in vigoare.

Comisia de receptie va examina lucrdrile fatd de prevederile documentatiei
tehnice aprobate, fatd de documentatia de control si procesele verbale de receptie pe
faza, intocmite in timpul executiei lucrarilor.

7.3. Receptia finala se va face conform regiementarilor legale in vigoare.
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CAIET DE SARCININR. 4

Imbracaminti bituminoase din betoane asfaltice
(BAPC16, BA16, BADPC20, BAD20, AB31.5)

1. GENERALITATI
1.1. Obiect, domeniu de aplicare, prevederi generale

1.1.1. Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile tehnice pe care trebuie sa le
indeplineasca mixturile asfaltice executate la cald in etapele de 'proiectare, controlul
calitatii materialelor componente, preparare, transport, punere in opera, precum si
straturile rutiere executate din aceste mixturi, in vederea refacerii sistemului futiér,

1.1.2. Prezentul caiet de sarcini se aplica la cnnstruc[i’a, modernizarea,
reabilitarea si intretinerea straziior, drumurilor si a altor! Structuri realizate cu .mixturi
asfaltice la cald. "

1.1.3. Mixtura asfaltica utilizata la executia straturilor rutiereé va indeplini-conditiile
de calitate din acest caiet de sarcini si va fi stabilita in functie de clasa tehnica a
drumului, categoria tehnica a strazii si zona climatica.

Enunturile din tabelele 1, 2 si 3 reprezinta nivelul minim de cerinte.

1.2. Definitii si terminologii

1.2.1. Mixturile asfaltice prezentate in acest caiet de sarcini se utilizeaza pentru
stratul de uzura (rulare), stratul de legatura {(binder) si stratul de baza.

1.2.2. La executia stratului de vzura se vor utiliza mixturi asfaltice performante
care sa confere rezistenta si durabilitatea necesara imbracamintei, precum si o
suprafata de rulare cu caracteristici corespunzatoare care sa asigure siguranta
circulatiei si protectia mediului inconjurator, conform prevederilor legale in vigoare.
Caracteristicile acestor mixturi vor satisface cerintele din acest caiet de sarcini.

Pentru executia stratului de uzura se vor avea in vedere urmatoarele tipuri de
mixturi asfaltice :

- beton asfaltic BA - conform SR EN 13108 — 1;

Tabelul 1. Mixturi asfaltice pentru stratul de uzura

Nr. Stratul de uzura
crt. Tipul si simbolul mixturii asfaltice
| la carosabil in Beton asfaltic : BAPC 16 {(BA 16 rul 50/70) (cu agregate naturale
cale curenta de balastiera prelucrate prin concasare si sortare)
1 |la carosabilin | g asfaitic: BA 16 (BA 16 rul 50/70) (cu agregate naturale de
Zzona record la . . )
DN cariera prelucrate prin concasare si sortare)

1.2.3. La executia stratului de legatura se vor utiliza mixturi asfaltice
performante, rezistente si durabile, ale caror caracteristici vor satisface conditiile
prevazute in acest caiet de sarcini.

Pentru executia stratului de legatura, prezentul caiet de sarcini prevede betoane
asfaltice deschise de tip BAD, conform SR EN 13108 — 1.
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Acestea se noteaza conform tabelului 2 si sut clasificate in functie de
granulozitatea, dimensiunea maxima a granulelor agregatului si clasa tehnica a
drumului/categoria strazii.

Tabelul 2. Mixturi asfaltice pentru stratul de legatura

Nr. | Stratul de legatura
crt. _ Tipul si simbolul mixturii asfaltice
| la carosabil in Beton asfaltic deschis cu pietris concasat (agregate naturale de balastiera
1 cale curenta | prelucrate prin concasare si sortare) : BADPC20 (BA 20 leg 50/70)
la carosabil in | Beton asfaltic deschis (agregate naturale de cariera prelucrate prin

zona record la DN | concasare si sortare) : BAD20 (BA 20 leg 50/70)

1.2.4. Mixturile asfaltice prevazute pentru executia stratuiui de baza vor fi mixturi
asfaltice specifice, rezistente si durabile, ale caror caracteristici vor satisface prevederile
prezentului caiet de sarcini, functie de calsa tehnica a drumului.

Pentru executia stratului de baza, prezentul caiet de sarcini prevede betoane
asfaltice de tip anrobat bituminos AB, conform SR EN 13108 - 1.

Acestea se noteaza conform tabelului 3 si sunt in functie de granulozitatea,
dimensiunea maxima a granulelor agregatului si clasa tehnica a drumului.

Tabelul 3. Mixturi asfaltice pentru stratul de baza

| Nr. Clasa tehnica Stratul de baza
crt. a drumului Tipul si simbolul mixturii asfaltice
3 v Anrobat bituminos cu criblura AB 31.5 (BA 31.5 baza 50/70)

1.2.5. Imbracamintea bituminoasa cilindrata pentru stratul de uzura din BA16 /
BAPC16 din prezentul caiet de sarcini se aplica direct pe stratul de legatura din BAD20 /
BADPC20 conform detaliilor tip din proiect.

1.2.6. Stratul de baza din mixturi asfaltice tip AB 31.5 din prezentul caiet de
sarcini se aplica pe un strat suport (strat de fundatie din piatra sparta) executat conform
caietului de sarcini aferent si cu respectarea conditiilor prevazute de STAS 6400.

2. MATERIALE. CONDITII TEHNICE

2.1. Agregate

2.1.1. Agregatele naturale care se utilizeaza la prepararea mixturilor asfaltice
cuprinse in prezentul caiet de sarcini sunt conform specificatiilor SR EN 13043,

Agregatele naturale trebuie sa provina din roci omogene, fara urme de degradari,
rezistente la inghet-dezghet si sa nu contina corpuri straine.

2.1.2. Caracteristicile fizico-mecanice ale agregatelor naturale utilizate la
fabricarea mixturilor asfaltice sunt prezentate in tabelele 4 ... 7.

Tabelul 4. Cribluri utilizate |a fabricarea mixturilor asfaltice

i N Conditii de calitate Metoda d
Crrt. Caracteristica determinata pentru cribluri sort inec:rca;r:
' 4-8 | 8-16(12.5) | 16-31.5 (20)
Continut de granule in afara sortului:
1. - rest pe ciurul superior {dya,), %, max, 1-10 (G 90/10) SR EN 933-1
Ll | - trecere pe cidrul inferior {dwin), % ,max 10 . [l
2. | Coeficient de aplatizare, %, max 25 {Aux) SR EN 933-3
3. | Indice de forma, %, max B 25 (S5} | SREN933 -4
4. | Continut de impuritati — corpuri straine i nu se admit | vizual |
5 | Continut in particule fine sub 0.063 mm, %, | 1,0 ‘ 0.5 ‘ 0.5 SR EN 9331
max. (f10) (fos) | (fos) | 7
| clasa tehnica
6. | Rezistenta la fragmentare | I =1l 20 (LAz) SR EN 1097 — 2
' coeficient LA, %, max. clasa tehnica
25 (LAL)
V-V | e I |
Rezistenta la uzura clasa tehnica
7 | (coeficient micro — Deval), | 1— Il | 15 (Mo=15) SREN 1097 —1
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%, max clasa tehnica
| IV -V 20 (Mpe20) B
Sensibilitatea la inghet — dezghet 1a 10
cicluri de inghet — dezghet
8. 1. pierderea de masa (F), %, max. 2 (F2) S BN 1387 -1
- pierderea de rezistenta (AS, 4}, %. max. 20 : =
g Sen5|b|l!tatcoaa la actiunea sulfatului de 6 SR EN 1367 - 2
magneziu, %, max. — -
. . - :
10 Contsnutu! de _partlcule_ tota! sparFe, /0: min. 95 (C95/1) SREN933 - 5
| (pentru cribluri provenind din roci detritice)
Tabelul 5. Nisip de concasaj utilizat la fabricarea mixturilor asfaltice
b Ig Caracteristica determinata r?iz?dul:lggz::tm?‘ti?\ Metoda de
crt. P L Prin incercare
i concasarea pietrei
; Continut de granule in z?fara sortutl)w SR EN 933 - 1
- rest pe ciurul superior {dya.), %, max. 5
2 Granulozitate continua SR EN 933 -1
3 Continut de impuritati
- corpuri straine, %, max. nu se admit vizual
4 | Continut de particule fine sub 0.063 mm, %, max. 10 (fi0) SRENO933-1
5 ‘ Calitatea particulelor fine (valoarea de albastru), 2 SR EN 933 - 9
| max.
Tabelul 6. Pietrisuri utilizate |la fabricarea mixturilor asfaltice
Nr. Pietris sortat/sort Pietris concasat/sort M
crt. . . = — etoda de
Caracteristica determinata 8-16 16-31.5 8-16 16- -
4-8 . 4.8 ncercare
(12.5) (20) {12.5} | 31.5(20)
1 Continutul de granule in afara
sortului: 1-10 1-10
- rgst pe ciurul superior (dmax), %, max. 10 10 SREN 933 -1
_- frecere pe ciurul inferior {dyin), %, max. (Gc 90/10) (Gc 90/10)
i i Q,
2 Sq?:tlnut de particule sparte, %, : 90 (C90/1) SREN 933 — 5
3 | Coeficient de aplatizare, % max. 25 (Azs) 25 (Azs) | SREN933-3 |
4 Indice de forma 25 {Slos) 25 (Slzs) SREN933-4
5 Continut de impuritatt . . SREN933-7
] . nu se admit nu se admit o
- corpuri straine . si vizual
6 | Conlinut in particule fine sub | 1,0 | 0.5 0.5 1,0 0.5 0.5 _
0.063 mm. %. max. (fro) | (o) | (has) | (o) | (fos) | (fos) | SREN9IZ-1 |
7 Calitatea particulelor fine 5 2
| (valoarea de albastru), max.
8 Rezistenla la fragmentare
coeficient LA, %, max. {pt. clasa 25 (LAzs) 25 (LAzs) SR EN 1087 - 2
lehnica I1V-V)
9 Rezistenta la wuzura coeficient
micro - Deval, %, max. {pt. clasa 20 (Mpg20) 20 {Mpe20) SR EN 1097 - 1
| tehnica IV-V)
10 | Sensibilitatea la inghet — dezghet
- pierderea de masa {F'}. %, max. | 2(F2) B 2 (F2) o EN_1 Ea¢ _1_
11 | Rezistenta ‘ la actiunea sulfatului 5 5 SR EN 1367 - 2
I8 de magneziu, max |
Tabelul 7. Nisip natural sort 0-4 mm utilizat la fabricarea mixturilor asfaltice
Nr. | Conditii de Metoda de
crt. | Caracteristica determinanta calitate incercare
1| Continut de granule in afara sortulw SR EN 933 — 1
- rest pe ciurw! superior (dmay,), %, max. 5
2 Granulozitate continua SREN933-1
3 Coeficient de neuniformitate, min 8 o
4 Continut de impuritati: SR EN 933 7 si
- corpun straine, %, max. nu se admit vizual
- continut de humus {culoarea solutiei de NaHQ), max. galben SR EN 1744
5 | Echivalent de nisip pe sort 0 — 4 mm, %, min. 85 SRENG33-8
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6 | Continut de particule fine sub 0.063 mm, %, max. 10 (f10) SR EN933-1

7 Calitatea particulelor fine, sub 0.125 mm (valoarea de > SREN 933 — 9
albastru}, max.

| « Coeficientul de neuniformitate se determina cu relatia: U, = dgo/dsg unde:

dgo = diametrul ochiului sitei prin care trec 60% din masa probei analizate pentru verificarea granulozitatii;

dsg = diametrul ochiului sitei prin care trec 10% din masa probei analizate pentru verificarea granulozitatii;

Note:
1. Agregatele vor respecta si conditia suplimentara privind continutul maxim de particule
alterate, moi, friabile, poroase si vacuolare, de 5%,

Determinarea se face vizual prin separarea din masa agregatului a fragmentelor de roca alterata,
maoi, friabile si vacuolare. Masa granulelor selectata astfel nu trebuie sa depaseasca procentul de 5% din
masa agregatului formata din minim 150 granuie pentru fiecare sort analizat.

2, Pietrisurile concasate utilizate la executia stratului de uzura vor indeplini cerintele de calitate

din tabelul 6.

2.1.3. Fiecare tip si sort de agregat trebuie depozitat separat in silozuri prevazute
cu platforme betonate, avand pante de scurgere a apei si pereti despartitori, pentru
evitarea amestecarii si impurificarii agregatelor. Fiecare siloz va fi inscriptionat cu tipul si
sursa de material pe care il contine. Se vor lua masuri pentru evitarea contaminarii cu
alte materiale si mentinerea unei umiditati scazute.

2.1.4. Sitele de control utilizate pentru determinarea granulozitatii agregatelor
naturale sunt conform SR EN 933 — 2 (setul de site de baza +setul de site 2).

2.1.5. Fiecare lot de agregate naturale aprovizionat va fi insotit de declaratia de
performanta si, dupa caz, de certificat de conformitate impreuna cu rapoartele de
incercare prin care sa se certifice calitatea materialului, eliberate de catre un laborator
autorizat.

2.1.6. Se vor efectua verificari ale caracteristicilor prevazute in tabelele 6 si 7,
pentru fiecare lot de material aprovizionat, sau pentru maxim:

o 500 t pentru pietris sortat si pietris concasat;

o 200 t pentru nisip natural si nisip obtinut prin concasarea agregatelor de
balastiera;

» 1000 t pentru cribluri;

e 500 t pentru nisipul de concasare (obtinut prin ccncasarea agregatelor de
cariera).

2.2. Filer
2.2.1. Filerul utilizat pentru prepararea mixturilor asfaltice este filerul de
calcar, filerul de creta sau filerul de var stins si trebuie sa corespunda prevederilor SR
EN 13043 si STAS 539.

2.2.2. La aprovizionare, fiecare lot de material va fi insotit de declaratia de
performanta si, dupa caz, dertificatul de conformitate impreuna cu rapaoartele de
incercare prin care sa se certifice calitatea materialului, eliberate de catre un laborator
autorizat. Se va verifica obligatoriu granulozitatea si umiditatea pe lot, sau pentru maxim
100 t.

2.2.3. Nu se admite folosirea altor materiale ca inlocuitor al filerului (filer de
calcar, filer de creta si filer de var stins).

2.2.4. Filerul se depoziteaza in silozuri cu incarcare pneumatica. Nu se admite
folosirea filerului aglomerat.

2.3. Lianti
2.3.1. Liantii care se utilizeaza |la prepararea mixturilor asfaltice sunt :
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- bitum clasa 35/50, 50/70 si 70/100, conform SR EN 12591 + Anexa Nationala
NB si art. 2.3.3. respectiv art. 2.3.4;

- bitum modificat cu polimeri : clasa 3 (penetratie 25/55), clasa 4 (penetratie
45/80) si clasa 5 (penetratie 40/100), conform SR EN 14023 + Anexa Nationala NB si
art. 2.3.4.;

Liantii se selecteaza in functie de penetratie, in concordanta cu zonele climatice
(conf. Anexa A din Normativ AND 605) si anume :

- pentru zonele calde se utilizeaza bitumurile 35/50 si 50/70 si bitumuri modificate
25/55 si 45/80 ;

- pentru zonele reci se utilizeaza bitumurile 70/100 si bitumuri modificate 40/100 dfar
cu penetratie mai mare de 70 (1/10mm) ;

Bitumul utilizat la prepararea mixturilor asfaltice din prezentul caiet de
sarcini este : clasa 50/70.

2.3.3. Fata de cerintele specificate in SR EN 12591 + Anexa Nationala NB, si SR
EN 14023 + Anexa Nationala NB, bitumul trebuie sa prezinte conditia suplimentara de
ductilitate la 25°C (determinata conform SR 61) :
+ mai mare de 100 cm pentru bitumul 50/70 si 70/100 ;
¢ mai mare de 50cm pentru bitumul 53/70 imbatranit prin metoda TFOT/RTFOT
(imbatranirea TFOT si RTFOT se realizeaza conform SR EN 12607 - 2 si SR
EN 12607 - 1);

2.3.4. Bitumul rutier neparafinos si bitumul meodificat cu polimeri trebuie sa
prezinte o adezivitate de minim 80% fata de agregatele naturale utilizate la lucrarea
respectiva. In caz contrar, se aditiveaza cu agenti de adezivitate.

2.3.5. Adezivitatea se determina obligatoriu atat prin metoda cantitativa conform
SR 10696 (cu spectrofotometrul) cat si prin una din metodele calitative conform SR EN
12697 — 11 sau normativ NE 022.

2.3.6. Bitumul, bitumul modificat cu polimeri si bitumul aditivat se depoziteaza
separat, pe tipuri de bitum, in conformitate cu specificatile producatorului de bitum,
respectiv specificatiilor tehnice de depozitare ale statiilor de mixturi asfaltice. Pericada si
temperatura de stocare vor fi alease in functie de specificatile producatorului, astfel
incat caracteristicile initiale ale bitumului sa nu sufere modificari la momentul prepararii
mixturii.

2.3.7. Pentru amorsare se utilizeaza emulsii bituminoase cationice cu rupere
rapida conform 8877 — 1 si SR EN 13808.

2.3.8. La aprovizionare se vor verifica datele din declaratia de performanta si
dupca caz certificatul de conformitate cu performantele produsului si se vor efectua
verificari ale caracteristicilor produsului, conform art. 2.3.1. (pentru bitum si bitum
modificat) si art. 2.3.7. (pentru emulsii bituminoase) pentru fiecare lot aprovizionat, dar
nu pentru mai mult de :

- 500 t bitum/bitum medificat din acelasi sortiment ;

- 100 t emulsie bituminoasa din acelasi sortiment.

2.4. Aditivi
2.4.1. In vederea atingerii performantelor mixturilor asfaltice la nivelul cerintelor

se pot utiliza aditivi, cu caracteristici declarate evaluati in conformitate cu legislatia in
vigoare. Acesti aditivi pot fi adaugati fie direct in bitum, cum sunt de exemplu agentii de
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adezivitate sau aditivi de marire a lucrabilitatii, fie in mixtura asfaltica, cum sunt de
exemplu fibrele minerale sau organice, polimerii, etc.

24.2. Conform SR EN 13108 — 1 art. 3.1.12 aditivul este ,,un material
component care poate fi adaugat in cantifati mici in mixtura asfaltica, de exemplu fibre
minerale sau organice, sau de asemenea polimeri, pentru a modifica caracteristicile
mecanice, lucrabilitatea sau culoarea mixturii asfaltice”.

Fata de terminologia din SR EN 13108 — 1, in acest caiet de sarcini au fost
considerati aditivi si produsii care se adauga direct in bitum si care nu modifica
proprietatile fundamentale ale acestuia.

2.4.3. Tipul si dojazul aditivilor se stabilesc pe baza unui studiu preliminar
efectuat de catre un laborator autorizat sau acreditat, agreat de beneficiar, fiind in
functie de realizarea cerintelor de performanta specificate.

2.4.4. Aditivii utilizati la fabricarea mixturilor asfaltice vor avea ta baza un
standard, un agrement tehnic european (ATE) sau un document de declarare si
evaluare a caracteristicilor reglementat pe plan national, cum ar fi agrementul tehnic.

3. PROIECTAREA MIXTURILOR ASFALTICE. CONDITII TEHNICE

3.1. Compozitia mixturilor asfaltice

3.1.1. Materialele utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice sunt: bitumul (simplu,
aditivat sau modificat) si materiale granulare (agregate naturale si filer).

3.1.2. Materialele granulare care vor fi utilizate la fabricarea mixturitor asfaltice
pentru strazi si drumuri sunt prezentate in tabelul 8.

Tabelul 8. Materiale granulare utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice

| :_: ‘ Tipul mixturii asfaltice Materiale utilizate
| Criblura sort 4-8, 8-12.5 sau 8-16
4, Beton asfaltic BA Nisip de concasare sort 0-4
Nisip natural sort 0-4
| | Filer »
Pietris concasat sort 4-8, 8-16
5 Beton asfaltic cu pietris Nisip de concasare sort 0-4
) concasat BAPC Nisip natural sort 0-4
Filer - -
Criblura sort 4-8, B-16, 16-20
6 Beton asfaltic deschis cu Nisip de concasare sort 0-4
criblura BAD Nisip natural sort 0-4
Filer
Pietris concasat sort 4-8, 8-16, 16-20
7 Beton asfaltic deschis cu pietris | Nisip de concasare sort 0-4
’ concasal BADPC Nisip natural sort 0-4
Filer
Criblura sort 4-8, 8-16, 16-31.5
9 Anrobat bituminos cu criblura Nisip de concasare sort 0-4
' ABPC Nisip natural sort 0-4
Filer

3.1.3. La mixturile asfaltice pentru stratul de uzura si la betoanele asfaltice
deschise pentru stratul de legatura se foloseste nisip de concasare sau amestec de
nisip de concasare cu nisip natural. Din amestecul total de nisipuri, nisipul natural este
in proportie de maxim :

- 25% pentru mixturile asfaltice tip BA;

- 50% pentru mixturile asfaltice tip BAD, BADPC, AB.
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3.1.4. Limitele procentelor de agregate naturale si filer din cantitatea totala de
agregate pentru mixturile destinate straturilor de uzura, legatura si anrobatelor
bituminoase pentru straturile de baza sunt conform tabelului 9 pentru mixturile tip beton
asfaltic si anrobate bituminoase.

3.1.5. Zona granulometrica a amestecului de agregate naturale, pentru fiecare
tip de mixtura asfaltica, va fi cuprinsa in limitele prezentate in tabelul 10 pentru mixturile
tip beton asfaltic destinate stratului de uzura, respectiv anrobatelor bitumonoase pentru
stratul de baza.

3.1.6. Continutul optim de liant se stabileste prin studii preliminare de laborator,
de catre un laborator de specialitate autorizat sau acreditat tinand cont de
recomandarile din tabelul 13. In cazul in care, din studiul de reteta rezulta un dozaj
optim de liant in afara limitelor din tabelul 13, acesta nu va putea fi acceptat decat cu
aprobarea proiectantului si a beneficiarului.

3.1.7. Limitele recomandate pentru continutul de liant, la efectuarea studiilor
preliminare de laborator in vederea stabilirii continutului optim de liant, sunt prezentate
in tabelul 13 si au in vedere o masa volumica medie a agregatelor de 2.650 kg/me’.
Pentru alte valoriale ale masei volumice a agregatelor, limitele continutului de bitum se
calculeaza prin corectia cu un coeficient a=2.650/d, unde ,,d” este masa volumica reala
(declarata de producator si verificata de laboratorul Anteprenorului) a agregatelor
inclusiv filer (media ponderata conform fractiunilor utilizate la compozitie), in kg/m* si se
determina conform SR EN 1097 — 6.

3.1.8. Raport fiter — liant recomandat pentru tipurile de mixturi asfaltice cuprinse
in prezentul caiet de sarcini este conform tabelului 14, termenul filer in acest context
reprezentand fractiunea 0...0.1 mm.

3.1.9. In cazul mixturilor asfaitice stabilizate cu diferiti aditivi, acestia se utilizeaza
conform agrementelor tehnice precum si reglementarile tehnice in vigoare pe baza unut
studiu preliminar de laborator.

3.1.10. Stabilirea compozitiei mixturilor asfaltice in vederea eleborarii retetei de
fabricatie se va face pe baza prevederilor acestui caiet de sarcini. Reteta de fabricatie
va cuprinde obligatoriu:

- verificarea caracteristicilor materialelor componente (prin analize de laborator,
respectiv rapoarte de incercare);

- procentul de participare al fiecarui component in amestecul total;

- validarea ametecului optim pe baza testelor initiale de tip (Tabelul 28).

3.1.11. Raportul de incercare pentru stabilrea compozitiei optime a mixturii
asfaltice (dozaj) va include rezultatele incercarilor efectuate conform art. 3.1.10, pentru
cinci continuturi de liant, repartizate de o parte si de alta a continutului de liant
recomnadat in final, dar nu in afara limitelor continutului recomandat cu mai mult de 0.2.

O noua incercare de tip se relaizeaza obligatoriu dupa fiecare data cand apare
macar una din situatile urmatoare; schimbarea sursei de bitum sau a tipului de bitum,
schimbarea sursei de agregate, schimbarea tipului mineralogic al filerului.

3.1.12. Validarea in productie a mixturii asfaltice se va face, obligatoriu prin
transpunerea retetei pe statie si verificarea caracteristicilor mixturii realizate conf. tabel
28.

Tabelul 9. Limitele procentelor de agregate si filer

| Stratde
Nr. Fractiuni de agregate naturale din gt dguzas 2iiat 0o loasturg baza
crt. amestecul total BA 16 BAPC16 BAD20 BADPC20 AB 31.5
1. | Filer si fractiuni din nisipuri sub 0.17mm. % | 8..13 8§..13 4.9 | 4.9 | 3..12
2. | Filer si nisip fractiunea (0.1...4) mm, % Diferenta pana la 100

| 3. | Cribluri cu dimensiunea pesle 4 i, % 34 .. 58 - 55 .72 | -
4 Pletnos concasat cu dimensiunea peste 8 : 15 34 . 39 58
mm, % B

5 Agregate naturale cu dimensiunea peste - - - . | 37..66
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Tabelul 10. Zona granulometrica a mixturilor asfaltice tip beton asfaltic si anrobate

4. mm, % | |

bituminocase .
| Marimea ochiului sitei, BA 16 BAD20 AB 31.5
conform SR EN 933-2, mm BAPC16 BADPC20 -
31.5 mm - 100 | 90 ...100
20 - 90...100 ~80..99
- 16 mm 90...100 73..90 74 ... 97
- 12.5 80 .95 56...74 _ - |
8 66 ... 85 40...60 52 .. 85
4 42 ... 66 28...45 37 .66
2 30.. 50 ol 20..35 22 ... 50
1 22 ...42 14,30 14 ... 39
0125 8..15 5...10 3..12
0.063 7..10 3.7 = 2 st

Tabelul 13. Continut minim de liant

Tipul stratului Tipul mixturii asfaltice r?’n?r?t:’zlﬂc::i:funrg
uzura (rulare) SALE 1 min. 5.2
BAPC16 | min. 4.9
legatura (hinder) BAD20, BADPC20 ] min. 4.2
baza AB 31.5 ' min. 4.0

Tabelul 14. Raportul filer — liant

g:t Tipul stratului Tipul mixturii asfaltice Raport filer — liant
g uzura (rufare) | Betoane asfaltice BA16 14..23
' h | Betoane asfaltice BAPC16 1,4..23
2. | legatura (binder) | Betoane asfaltice deschise BAD20, BADPC20 1,0.. 21
3. hara | Anrobat bituminos 08..30

3.2. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice

3.2.1. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice se determina pe
corpuri de proba confectionate din mixturi asfaltice preparate in laborator pentru
stabilirea dozajelor optime (incercari initiale de tip) si pe probe prelevate de la malaxor
sau de la asternere pe parcursul executiei, precum si din straturile imbracamintilor gata
executate.

3.2.2. Prelevarea probelor de mixturi asfaltice pe parcursul executiei lucrarilor,
precum si din stratul gata executat, se efectueaza conform SR EN 12697 — 27.

3.2.3. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice de tip beton asfaltic
si anrobat bituminos trebuie sa se incadreze in limitele din tabelele 15, 16, 17 si 18.

3.2.4. Caracteristicile Marshall ale mixturilor asfaltice se determina conform SR
EN 12697 — 6 si SR EN 12697 — 34 si vor respecta conditiile din tabelul 15.

Absortia de apa se va efectua conform metodei din anexa B la Normativ AND
605. Sensibilitatea la apa se determina conform SR EN 12697-12, metoda A si va
respecta conditiile din tabelul 15.

Tabelul 15. Caracteristici fizico-mecanice determinate prin incercari pe cilindri Marshall

B Caracteristici pe epruvete cilindrice tip Marshall
Nr. Tipul mixturii o - -
ert. sfaltice Stabilitate || yicede | RAPOMSN | apsorbtiade | Sensibilitate
S, la 60°C, curgere, |, mm gl apa, % vol la apa, %
KN T {minim) ! - !
1. BA 16, BAPC16 B3 15..4.0 1.6 15.50 60 ... 90
| 2. | BAD20,BADPC20 50.13 15..40 1.2 15..60 60 ... 90
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| 3 [AB315 [ 85.13 [ 15.40 | 16 | 15.60 | 60..90

valoril

urmat

3.2.5. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice se vor incadra in

e limita din tabel 16 si 18.

Incercarile dinamice care se vor efectua in vederea verificarii caracteristicilor
fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice reglementate prin prezentul caiet de sarcini sunt

oarele :

- Rezistenta la deformatii permanente (incercarea la compresiune ciclica si
incercarea la ornieraj) reprezentata prin :
o Viteza de fluaj si fluajul dinamic al mixturii asfaltice, determinate prin
incercarea la compresiune ciclica triaxiala pe probe cilindrice din mixtura

asfaltica, conform SR EN 12697 — 25, metoda B ;

» Viteza de deformatie si adancimea fagasului, determinate prin incercarea de
ornieraj pe epruvete confectionate in laborator sau prelevate prin taiere din
stratul realizat (carote), conform SR EN 12697 — 22, dispozitiv mic in aer,

procedeul B ;

- Rezistenta la oboseala, determinata conform SR EN 12697 — 24, fie prin incercarea
la intindere indirecta pe epruvete cilindrice — anexa E, fie prin celelalte din cadrul
metodelor reglementate de SR EN 12697 — 24 ;

- Modulul de rigiditate, determinat prin incercarea la rigiditate a unei probe cilindrice
din mixtura asfaltica, conform SR EN 12697 — 26, anexa C ;

- Volumul de goluri al

mixturii asfaltice compactate, determinat pe epruvete

confectionate la presa de compactare giratorie, conform SR EN 12697 — 31.
_ Tabelul 16. Caracteristicile mixturilor pentru stratul de uzura determinate prin incercari dinamice

Mixtura asfaltica

crt.. Caracteristica pentru stratul de
uzura
| 1. | Caracteristici pe cilindri confectionati la presa giratorie
1.1. | Volum de goluri la 80 giratii, % maxim 6
1.2. Rezistenta la deformatii permanente (fluaj dinamic)
- deformatia la 50°C, 300 KPa si 10000 impulsuri, pm/m, maxim 30 000
- viteza de deformatie la 50°C, 300KPa si 10000 impulsuri, pm/m/ciclu,
- maxim 2
1.3. Modulul de rigiditate la 20°C, 124 ms, MPa, minim 4000
2. Caracteristici pe placi confectionate in laborator sau pe carote din imbracaminte
21, Rezistenta la deformatii permanente, 60°C (ornieraj)
- Viteza de deformatie la ornieraj, mm/1000 cicluri , max. 0.5
- Adancimea fagasului, % din grosimea initiala a probei, max 7
Tabelul 17. Caracteristicile mixturilor pentru stratu! de legatura determinate prin incercari dinamice
Nr S | Mixtura asfaltica
) Caracteristica pentru stratul de
crt.
legatura
1. | Caracteristici pe cilindri confectionati la presa giratorie
1.1. | Volum de goluri, la 120 giratii, % maxim 10.5
Rezistenta la deformatii permanente (fluaj dinamic)
1.2 - deformatia la 40°C, 200KPa si 10000 impulsuri, um/m, maxim 30000
- - vileza de deformatie la 40°C, 200KPa si 10000 impulsuri,
- pm/m/ciclu, maxim 3
1.3. Modulul de rigiditate la 20°C, 124 ms, MPa, minim | 4 500
Rezistenta la oboseala, proba cilindrica solicitata la intindere 300 000
indirecta : Numar minim de cicluri pana la fisurare |a 15°C
2 Rezistenta la oboseala, epruvete trapezoidale sau prismatice 150
. 6 6 L.
£ 107, minim

Tabelul 18. Caracteristicile mixturilor pentru stratul de baza determinate prin incercari dinamice

Nr.
et

Caracteristica

Mixtura asfaltica

pentru stratul de baza
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. Caracteristici pe cilindri confectionati |a presa giratorie - -
1.1. Volum de goluri, la 120 giratii, % maxim 8.5 ]
Rezistenta la deformatii permanente {fluaj dinamic)
12 - deformatia la 40°C, 200KPa si 10000 impulsuri, gm/m, maxim 30 000
- - viteza de deformatie la 40°C, 200KPa si 10000 impulsuri,
wm/m/ciclu, maxim - _ 3
1.3. Modulul de rigiditate !a 20°C, 124 ms, MPa, minim 5600
Rezistenta la oboseala, proba cilindrica solicitata la intindere
1.4. o _ gy e , o 400 000
| indirecta : Numar minim de cicluri pana la fisurare la 15°C
Rezistenta la oboseala, epruvete trapezoidale sau prismatice
2. Boam e 150
£ 107, minim

NOTA : Vvalorile modulilor de rigiditate determinati in laborator, prevazuta in tab, 16 si 17, sunt stabiliti la
nivel de performanta minimala pentru mixturile analizate si nu sunt identici cu valorile madulilor de
elasticitate dinamica utilizati ta dimensiuonarea straturifor rutiere conform normativ PD 177.

3.3. Caracteristicile straturilor gata executate

Caracteristicile straturilor realizate din mixturi asfaltice sunt :

- gradul de compactare si absorbtia de apa ;

- rezistenta la deformatii permanente ;

- elementele geometrice ale stratului executat ;

- caracteristicile suprafetei imbracamintilor bituminoase executate.

3.3.1. Gradul de compactare si absorbtia de apa

3.3.1.1. Gradul de compactare reprezinta raportul procentual dintre densitatea
aparenta a mixturii asfaltice compactate in strat si densitatea aparenta determinata pe
epruvete Marshall compactate in laborator din aceeasi mixtura asfaltica, prelevat la
asternere sau din aceeasi mixtura provenita din carote.

Nota : Densitatea aparenta se determina conform SR EN 12697 — 6.

Epruvetele Marshall se vor confectiona conform SR EN 12697-30 pentru toate
tipurile de mixturi asfaltice din prewzentul caiet de sarcini, cu exceptia mixturilor de tip
MAS pentru care se vor aplica 75 lovituri pe fiecare parte a epruvetei.

3.3.1.2, Densitatea aparenta a mixturii asfaltice din strat se poate determina pe
carote prelevate din stratul gata executat sau prin masuratori in situ cu echipamente de
masurare adecvate, omologate, la minim 2 zile dupa asternere.

3.3.1.3. Incercarile de laborator efectuate pentru verificarea compactarii constau
in determinarea densitatii aparente si a absorbtiei de apa pe placute (100 x 100 mm)
sau pe carote cilindrice cu diametrul de 100 mm, netulburate.
3.3.1.4. Conditiile tehnice pentru absorbtia de apa si gradul de compactare al
straturilor din mixturi asfaltice, cuprinse in prezentul caiet de sarcini, vor fi conforme cu
valorile din din tabelul 21.
Tabelul 21. Caracteristicile straturilor din mixturi asfaltice

Nr Absorbtie de Grad de
crt- Tipul stratului apa®, compactare,
) | % vol. %, minim

4, Beton asfaltic BA 16, BAPC16 2..5 97
5. Beton asfaltic deschis BAD20, BADPCZ20 3..8 96
6. | Anrobat bituminos AB 31.5 2...8 96

3.3.2. Rezistenta la deformatii permanente a stratului executat
din mixturi asfaltice
3.3.2.1. Rezistenta la deformatii permanente a stratului de uzura executat din
mixturi asfaltice se verifica pe minim doua carote cu diametrul de 200 mm prelevate din
stratul executat, la cel putin 2 zile dupa asternere.
3.3.2.2. Rezistenta la deformatii permanente pe carote se masoara prin
delerminarea vitezei de deformatie la ornieraj si adancimea fagasului, la temperatura de
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60°C, conform SR EN 12697 — 22. Valorile admisibile, in functie de trafic, sunt

prezentate in tabelul 16.

3.3.3. Elemente geometrice
Elementele geometrice si abaterile limitd la elementele geometrice trebuie sa

indeplineasca conditiile din tabelul 22.

Tabelul 22. Elementele geometrica si abaterile limita pentru straturile executate din mixturi asfaltice

Nr. Conditji de S .
crt. Elemente geometrice admisibilitate Abateri limita locale adrplse la
. elementele geometrice
_— {min., cm)
Grosimea minimé& a stratului - nu se admit abateri in minus
compactat, cm, minim : fata de grosimea minima
- strat de uzura prevazutd in proiect pentru
1 cu granule de maxim 12.6 mm 4.0 fiecare strat
cu granule de maxim 16 mm 4.0
- strat de legatura : - abaterile in plus nu constituie
cu granule de maxim 20 mm 50 motiv de respingere a lucrarii
- strat de baza 8.0

2 | Latimea parii carosabile

conform profil
transversal proiectat si
STAS 2900-89

+20 mm

Profilul transversal :
- drumuri
= in aliniament
* in curbe si zone aferente
+ cazuri speciale
- strézi

|

- sub forma de acoperis
- conform STAS 863-85
- panta unica

| -conf. STAS 10144/3-91

50 mm, fatd de cotele

profilului adoptat

+2 5 mm/m

4 | Profil longitudinal ;
¢ Declivitate, % , maxim

<=7

+5.0 mm , fald de cotele
profilului proiectat ,cu conditia
respectarii pasului de proiectare
adoptat

* Declivitati mai marl pot fi prevazute numai cu acordul beneficiarului si asigurarea masurilor de siguranta a circulatiel

3.3.4. Caracteristicile suprafetei straturilor executate din mixturi asfaltice

3.3.4.1. Caracteristicile suprafetei straturilor de uzura executate din mixturi
asfaltice si conditiile tehnice care trebuie sa fie indeplinite sunt conform tabelului 23.

3.3.4.2. Determinarea caracteristicilor suprafetei straturilor de uzura executate

din mixturi asfaitice se efectueaza pentru:
- strat de uzura (rulare) — cu minim 15 zile inainte de receptia la terminarea
lucrarilor si inaintea receptiei finale;

- strat de legatura si strat de baza- inainte de asternerea stratului urmator

{superior).

Tabelul 23. Caracteristicile suprafetei straturilor bituminoase

| Conditii de
Nr. Caracteristica admisibliitate Metoda de incercare
crt. uzura | legatura,
(rulare) baza )
1 Planeitatea in profil longitudinal prin Reglementari tehnice in
masurarea cu echipamente omologate vigoare privind
Indice de planeitate, IRi, m/km - <10 masurarea indicelui de
= drumuri de clasa tehnica l...ll <20 <25 planeitate. Masuraterile
e drumuri de clasa tehnica Il <25 se vor efectua din 10 in
s drumuri de clasa tehnica IV <3.0 10m iar in cazul
s drumuri de clasa tehnica V sectoarelor cu denivelari
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mari se vor determina |
punctele de maxim
2 Planeitatea in profil longitudinal, sub
dreptarul de 3m
Denivelari admisibile, in mm :
e drumuri de clasa tehnica | si Il =3.0
s drumuri de clasa tehnica Il <4.0 <4.0 SR EN 13036 - 7
» drumuri de clasa tehnica IV...V <50 |
3 Planeitatea in profil transversal, mm/m | Echipamente
+1.0 1.0 glectronice omologate
| sau metoda sablonului.
4 Rugozitatea suprafetei -
41. Aderenta suprafetei. Incercarea cu pendul |
{SRT) — unitati PTV
e drumuri de clasa tehnica |...1l 280
e drumuri de clasa tehnica NI 275 SR EN 13036 - 4
s drumuri de clasa tehnica IV, V 270
4.2, Adancimea medie a macrotexiurii, metoda
volumetrica MTD: SR EN 13036 -1

* adancime textura, mm

e drumuri de clasa tehnica | .|l z1.2
o drumuri de clasa tehnica Il 20.8
e drumuri de clasa tehnica IV, V 20.6
4.3, Adancimea medie a macrotexturii, metoda SRENISC 13473 -1
profilometrica MPD: Reglementari tehnice in
¢ adancime medie profii exprimata in vigoare, cu aparatul de
coeficient de frecare (UGT) : masura Grip Tester.
¢ drumuri de clasa tehnica |l =20.67 Masuratori efectuate la
e drumuri de clasa tehnica Il | 20.62 S0km/h cu un debit de
| » drumuri de clasa tehnica IV._.V | 20.57 apa de 11 litri/min
5 Omogenitate. Vizual : Aspect fara degradari sub forma de
Aspectul suprafetei exces de bitum, fisuri, zone poroase, deschise,

slefuite.

“Nota 1: Planeitatea in profil longitudinal se determina fie prin masurarea indicelui de planeitate

IRI, fie prin masurarea denivelarilor sub dreptarul de 3 m.

Nota 2: Planeitatea in profil transversal este cea prin care se constata abateri de la profilul
transversal, aparitia fagaselor si se face cu echipamente electronice omologate sau metoda sablonului

Nota 3: Pentru verificarea rugozitati se vor determina atat aderenta suprafetet cu pendul SRT
cat si adancimea medie a macrotexturii,

Daca nu exista aite precizari in caietul de sarcini, aderenta suprafetei se
determina cu aparatul cu pendul alegand 3 sectoare reprezentative pe km/drum. Pentru
fiecare sector se aleg 5 sectiuni situate la distanta de 5...10 m intre ele, pentru care se
determina rugozitatea, in puncte situate la un metru de marginea partii carosabile (pe
urma rolii) si Is o jumatate de metru de ax (pe urma rotii). Determinarea adancimii

macrotexturii se face in aceleasi puncte in care s-a aplicat metoda cu pendul.
4. PREPARAREA SI PUNEREA IN OPERA A MIXTURILOR ASFALTICE

4.1. Prepararea si transportul mixturilor asfaltice

4.1.1. Mixturile asfaltice se prepara in instalatii prevazute cu dispozitive de
predozare, uscare, resortare si dozare gravimetrica a a agregatelor naturale, dozare
gravimetrica sau volumetrica a bitumului si filerului precum si dispozitiv de malaxare
fortata a agregatelor cu liantul bituminos. Verificarea functionarii instalatiilor de
procducere a mixturii asfaltice se face in mod periodic de catre personal de
specialitate conform unui program de intretinere specificat de producatorul
echipamentelor si programului de verificare metrologic al dispozitivelor de masura si
control

Certificarea capabilitatii instalatiei privind calitatea fabricatiei si conditiile de
securitate prevazute de Regulamentul UE 305/2011 se face cu respectarea

Executarea imbracamintei bituminoase cilindrate




tuturor standardelor si reglementarilor nationale si europene impuse. Se€
recomanda efectuarea inspectiei tehnice a instalatiei de producere a mixturii
asfaltice |la cald de catre un organism de inspectie de terta parte, organism
acreditat conform normelor in vigoare.

Controlul productiei in fabrica se face conform SR 13108-21.

4.1.2. Temperaturile agregatelor naturale, ale bitumului, ale mixturilor
asfaltice la iesirea din malaxor se stabilesc in functie de tipul liantului, conform
tabelului 24 (sau conform specificatilor producatorului) cu observatia ca
temperaturile din partea supericara a intervalului se utilizeaza la executia
imbracamintilor rutiere bituminoase in zone climatice reci.

Tabel 24. Temperaturi la prepararea mixturii asfaltice
Tipul liantulul Agregate Bitum Mixtura asfaltica la
naturale | iesirea din malaxor

Temperatura, °C

bitum rutier
neparafinos 140...190 150..170 140,.. 180
50/70

4.1.3. Temperatura mixturii asfaltice la ieirea din malaxor trebuie reglata astfel
incat in conditile concrete de transport (distanta si mljloace de transport) si condiiile
climatice sa fie asigurate temperaturile de asternere si compactare conform tabel 25,

4.1.4. Se interzice incalzirea agregatelor naturale si a bitumului peste
valorile specificate in tabelul 24, in scopul evitarii modificarii caracteristicilor
liantului, in procesul tehnologic.

4.1.5. Trebuie evitata incalzirea prelungita a bitumului sau reincalzirea aceleiai
cantitati de bitum de mai multe ori. Daca totusi din punct de vedere tehnologic nu a
putut fi evitata reincalzirea bitumului, atunci este necesara determinarea penetraiei
acestuia. Daca penetratia bitumului nu este corespunzatoare se renunta la utilizarea
[ui.

4.1.6. Durata de malaxare, in functie de tipul instalatiei, trebuie sa fie
suficienta pentru realizarea unei anrobari complete si uniforme a agregatelor naturale
si a filerului cu liantul bituminos.

4.1.7. Mixturile asfaltice executate la cald se transporta cu autobasculante
adecvate, acoperite cu prelate speciale, imediat dupa incarcare urmarindu-se ca
pierderile de temperatura pe tot timpul transportului, sa fie minime. Benele mijloacelor
detransport vor fi curate si uscate.

4.2. Lucrari pregatitoare

4.2.1. Pregatirea stratului suport inainte de punerea in opera a mixturii
asfaltice

Inainte de asternerea mixturii, stratul support trebuie bine curatat, iar daca este
cazul se remediaza si se reprofileaza. Materialele neaderente, praful si orice poate
afecta legatura intre stratulsuport si stratul nou executat trebuie indepartat.

In cazul stratului suport din macadam, acesta se curata si se matura.

Cand stratul suport este realizat din mixturi asfaltice deschise, se va evita
contaminarea suprafetei acestuia cu impuritati datorate traficului. In cazul in care
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acest strat nu se protejeaza sau nu se acopera imediat cu stratul urmator se impune
curatarea prin periere mecanica si spalare.

Dupa curatare se vor verifica cotele stratuiui suport, care trebuie sa fie conform
proiectului de executie.

In cazul in care stratul suport este constituit din straturi executate din mixturi
asfaltice existente, aducerea acestuia la cotele prevazute in proiectul de executie se
realizeaza, dupa caz, fie prin aplicarea unui strat de egalizare din mixtura asfaltica, fie
prin frezare, conform prevederilor din proiectul de executie.

Stratul de reprofilare / egalizare va firealizat din acelasi tip de mixtura ca s stratul
superior. Grosimea acestuia va fideterminata functie de preluarea denivelarilor existente.

Suprafata stratului suport trebuie sa fie uscata.

4.2.2. Amorsarea

La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice se amorseaza stratul
suport si rosturile de lucru cu o ernulsie bitumincasa cationica cu rupere rapida.
Amorsarea stratului suport se realizeaza uniform cu un dispozitiv special, care poate
regla cantitatea de liant pe metru patrat in functie de natura stratului suport.

Amorsarea se va face pe suprafata curatata si uscata, in fata finisorului la o
distana maxima de 100 m, in asa fel incat asternerea mixturii sa se faca dupa
ruperea emulsiei bituminoase.

In functie de natura stratufui suport, cantitatea de bitum pur, ramasa dupa
aplicarea amorsajului, trebuie sa fie de (0,3...0,5) kg/m®.

La straturile executate din mixluri asfaltice realizate pe strat suport de beton
de ciment sau macadam cimentat, cand grosimea totala a straturilor rutiere din
mixturi asfaltice este mai mica de 15 cm, rosturile se acopera pe o latime de
minimum 50 cm cu geosintetice sau alte materiale agrementate tehnic.

In cazul in care stratul suport de beton de ciment prezinta fisuri sau crapaturi
pronuntate se recomanda acoperirea totala a zonei cu mortare sau mixturi asfaltice
(antifisura) in grosime minim de 2 cm, acoperite cu geogrile sau geosintetice, sau
alta solutie propusa de proiectant in urma unei analize tehnico- economice.

4.3. Asternerea mixturii asfaltice
4.3.1. Asternerea mixturilor asfaltice se face la temperaturi ale stratului suport de
minim 10°C , pe o suprafata uscata.

4.3.2. In cazul mixturilor asfaltice cu bitum madificat cu polimeri asternerea se
face la temperaturi ale stratului suport de minim 15 °C, pe o suprafata uscata.

4.3.3. Lucrarile se intrerup pe vant puternic sau ploaie si se reiau numai dupa
uscarea stratului suport.

4.3.4. Asternerea mixturilor asfaltice se efectueaza numai mecanizat, cu
repartizatoare - finisoare prevazute cu sistem incalzit de nivelare automat care asigura
o precompactare. Mixtura asfaltica trebuie asternuta continuu, in grosime constanta, pe
fiecare strat si pe toata lungimea unei benzi programata a se executa in ziua respectiva.

4.3.5. In cazul unor intreruperi accidentale care conduc la scaderea temperaturii
mixturii ramasa necompactata aceasta va fi indepartatd. Aceasta cperatie se face in
afara zonelor pe care exista, sau urmeaza a se asterne, mixtura asfaltica. Capatul
benzii intrerupte se trateaza ca rost de lucru transversal, conform prevederilor de la art.
4.3.11.
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4.3.6. Mixturile asfaltice trebuie sa aiba la asternere si compactare, in functie de
tipul liantului, temperaturile prevdzute in tabelul 25. Masurarea temperaturii va fi
efectuatd in masa mixturii, In buncdarul repartizatorului, cu respectarea metodologiei
prezentate in SR EN 12697-13.

In cazul utilizarii aditivilor pentru marirea lucrabilitatii mixturilor asfaltice la
temperaturi scazute se vor respecta prevederile din agrementu! tehnic si specificatiile
tehnice ale producatorului.

Tabelul 25. Temperaturile mixturii asfaltice la asternere si compactare

Temperatura mixturii Temperatura mixturii
Tipul liantului asfafti%e la asternere asfaltice la compactare
C, min. Ir"l::, min
- inceput sfarsil
| bitum rutier neparafinos, tip:
50/70 : 140 140 110

4.3.7. Asternerea se va face pe intreaga latime a caii de rulare. Atunci cand acest
fucru nu este posibil, se stabileste prin proiect si se supune aprobarii beneficiarului
latimea benzilor de asternere si pozitia rosturilor longitudinale ce urmeaza a fi
executate.

4.3.8. Grosimea maxima a mixturii asternute printr-o singura trecere nu poate fi
mai mare de 10 cm.

4.3.9. Viteza optimd de asternere se va corela cu distanta de transport si
capacitatea de fabricatie a statiei, pentru a se evita total intreruperile in timpul executiei
stratului si aparitiei crapaturilor / fisurilor la suprafata stratului proaspat asternut. Functie
de performantele finisorului, viteza la asternere poate fi de 2,5...4 m/min.

4.3.10. In buncarul utilajului de asternere, trebuie s& existe in permanenta
suficientd mixtura, necesara pentru a se evita o rdspandire neuniforma a materialului.

4.3.11. La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice, o atentie deosebita
se va acorda realizarii rosturilor de lucru, longitudinale si transversale, care trebuie sa
fie foarte regulate si etanse.

La reluarea lucrului pe aceeasi banda sau pe banda adiacenta, zonele aferente
rostului de lucru, longitudinal si/sau transversal, se taie pe toata grosimea stratului,astfel
incat sa rezulte o muchie vie verticala .

in cazul rostului longitudinal, cand benzile adiacente se executd in aceeasi zi,
taierea numai este necesara.

Rosturile de lucru longitudinale si transversale ale stratului de uzurd se vor
decala cu minimum 10 cm fata de cele ale stratului de legatura, cu alternarea lor.

Atunci cand exista si strat de baza bituminos sau din materiale tratate cu liant
hidraulic, rosturile de lucru ale straturilor se vor executa intretesut.

4.3.12. Legétura transversala dintre un strat de asfalt nou si un strat de asfalt
existent al drumului se va face dupa decaparea mixturii din stratul vechi, pe o lungime
variabila infunctie de grosimea noului strat, astfel incat sa se obtind o grosime constanti
a acestuia, cu panta de 0,5%.

in plan, linile de decapare se recomanda sa fie in forma de V, la 45°.
Completarea zonei de unire se va face cu o amorsare a suprafetei, urmatd de
asternerea si compactarea noii mixturi asfaltice, pana la nivelul superior al ambelor
straturi (nou si existent).
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4.3.14, Stratul de baza va fi acoperit imediat cu straturile imbracamintii
bituminoase, nefiind lasat neprotejat sub trafic.

4.3.15. Avand in vedere porozitatea mare a stratului de legatura (binder), realizat
din beton asfaltic deschis, acesta nu se va |asa neacoperit. Este recomandat ca stratul
de binder sa fie acoperit inainte de sezonul rece pentru evitarea aparitiei degradarilor
structurale.

4.4. Compactarea mixturii asfaltice

441 La compactarea straturilor executate din mixturi asfaltice se aplica
tehnologii corespunzatoare, care sa asigure caracteristicile tehnice si gradul de
compactare prevazute pentru fiecare tip de mixtura asfaltica si fiecare strat in parte.

Operatia de compactare a straturilor executate din mixturi asfaltice se realizeaza
cu compactoare cu rulouri netede si/sau compactoare cu pneuri, prevazute cu
dispositive de vibrare adecvate, astfel incat s se obtina gradul de compactare conform
tabelului 21.

4.4.2. Pentru obtinerea gradului de compactare prevazut se determind, pe un
sector experimental, numarul optim de treceri ale compactoarelor ce trebuie utilizate, Tn
functie de performantele acestora, de tipul si grosimea straturilor executate din mixturi
asfaltice. Aceasta experimentare se face inainte de inceperea asternerii stratului in
lucrarea reaspectiva, utilizand mixturi asfaltice preparate Tn conditii similare cu cele
stabilite pentru productia curenta.

4.4.3. Incercdrile de etalonare a atelierului de compactare si de lucru al acestuia,
vor fi efectuate sub responsabilitatea unui laborator autorizat, care sa efectueze in acest
scop, toate incercarile pe care le va considera necesare.

4.4.4. Metoda de compactare propusa va fi consideratd satisfacatoare daca
se obtine pe sectorul experimental gradul de compactare minim mentionat la tabelul 21.
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4.4.5. Pentru obtinerea gradului de compactare prevazut, numarul minim de
treceri recomandat ale compactoarelor uzuale este cel mentionat Tn tabelul 26.
Compactarea se executa pe fiecare strat in parte. Compactoarele cu pneuri vor fi
echipate cu sorturi de protectie.
Tabelul 26. Compactarea mixturilor asfaltice. Numar minim de treceri

Ateliere de compactare 1

‘ . A B

Tipul stratului Compactor cu pneuri de Compactor cu rulouri CompactoTurquuri

160 kN | netede de 120 kN netede de 120 kN
- | Numadr de treceri minime -

Strat de uzura 10 _ 4 12
Strat de legatura | 12 4 |l 14
Strat de baza | 12 4 14

4.4.6. Compactarea se executa in lungul benzii, primeie treceri efectudndu-se in
zona rostului dintre benzi, apoi de la marginea mai joasa spre cea ridicata.

Pe sectoarele in rampa, prima trecere se face cu utilajul de compactare in
urcare.Compactoarele trebuie sa lucreze fara socuri, cu o viteza mai redusa la inceput,
pentru a evita valurirea stratului executat din mixtura asfaltica si nu se vor indeparta mai
mult de 50 m in spatele repartizatorului. Locurile inaccesibile compactorului, in special
in lungul bordurilor, in jurul gurilor de scurgere sau ale cdminelor de vizitare, se
compacteaza cu maiul mecanic.

4.4.7. Suprafata stratului se controleaza in permanenta, iar micile denivelari care
apar pe suprafata stratului executat din mixturi asfaltice vor fi corectate dupa prima
trecere a rulourilor compactoare pe toata latimea benazii.

5. CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR
Controlul calitatii lucrarilor de executie a straturilor din mixturi asfaltice se
efectueaza pe faze.

5.1. Controlul calitatii materialelor
Controlul calitatii materialelor se face conform prevederilor prezentului caiet de
sarcini.

5.2. Controlul procesului tehnologic
Controlul procesului tehnologic constad in urmatoarele operatit:

5.2.1. Controlul reglajului instalatiei de preparare a mixturii asfaltice:
- functionarea corecta a dispozitivelor de cantarire sau dozare volumetrica: fa inceputul
fiecarej zile de lucru;
functionarea corecta a predozatoarelor de agregate naturale: zilnic.

2.2.2. Controlul regimului termic de preparare a mixturii asfaltice:
- temperatura liantului la introducerea in malaxor: permanent;
- temperatura agregatelor naturale uscate si incalzite la iegirea din uscator: permanent;
temperatura mixturii asfaltice la iesirea din malaxor: permanent.

5.2.3. Controlul procesului tehnologic de executie a stratului bituminos:
- pregatirea stratului suport: zilnic, la inceperea lucrérii pe sectorul respectiv;
- temperatura mixturii asfaltice la asternere si compactare: cel putin de doué ori pe zi
la compactare cu respectarea metodologiei impuse de SR EN 12697-13;
- modul de executie a rosturilor: zilnic,
- tehnologia de compactare (atelier de compactare, numar de treceri): zilnic.
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5.2.4. Verificarea respectarii compozitiei mixturii asfaltice conform amestecului
prestabilit (retetei de referinta), se va face in felul urmator:
- granulozitatea amestecului de agregate naturale si filer la iesirea din malaxor, Tnainte
de adaugarea liantului (sarja alba): zilnic sau ori de céte ori se observd o calitate
necorespunzatoare a mixturilor asfaltice;
- continutul minim obligatoriu de materiale concasate: fa inceputul fiecarei zile de fucru;
- compozitia mixturii asfaltice (compozitia granulometrica si continutul de bitum) prin
extractii, pe probe de mixtura prelevate de la malaxor si asternere: zilnic.

5.2.5. Verificarea calitatii mixturii asfaltice, prin analize de laborator efectuate de
un laborator autorizat pe probe de mixturd asfalticd: 1 proba / 400 tone mixtura
fabricatd, dar cel putin una pe zi, astfel:

- compozitia mixturii asfaltice, care trebuie sa corespunda compozitiei stabilite prin
studiul preliminar de laborator;

- caracteristicile fizico-mecanice trebuie sa se incadreze n limitele din prezentul caiet
de sarcini.

Volumul de goluri se va verifica pe parcursul executiei si se va raporta la limitele
din tabelele 17 si 18, in functie de tipul mixturii asfaltice preparate.

Abaterile in valoare absoluta ale compozitiei mixturilor asfaltice fata de amestecul
de referinta prestabilit (dozaj) se vor incadra in valorile limita din tabelul 27, cu
incadrarea in limitele caracteristicilor fizico-mecanice prevazute de caietul de sarcini si
verificate pentru stabilirea dozajului optim.

Tabelul 27. Abateri fatd de dozajul optim

Abateri admise fata de reteta, %, in valoare absoluta =
| 31,5

20
16
12.5
8
4
2
1
0,125
0,063

| Bitum +0.2

9.2.6. Tipurile de incercari si frecventa acestora, functie de tipul de mixtura si
clasa tehnica a drumului sunt prezentate n tabelul 28, in corelare cu SR EN 13108-20.

|
g

M [

Agregate
Treceri pe sita de, mm

H |+ 1+
W ~lOntn g

I+ |14
o
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Tabelul 28. Tipul gi frecventa incercarilor realizate pe mixturi asfaltice

[ ?:t contrquTjuai:iﬁTercérii si Carqctgristic-i verificate si Tipul mi.xturii
‘ frecventa incercarii timite de incadrare asfaltice
1. | Incercari initiale de tip Caracteristici Toate tipurle de mixturi asfaltice
(validarea in laborator) conform tabel 15 pentru stratul de uzura, de legatura si
de baza cu exceptia mixturitor asfaltice
_ stabilizate
Caracteristici Toate tipurile de mixturi asfaltice
conform tabe! 16 destinate stratului de uzurd cu exceptia
mixturilor poroase, pentru clasa
_ - tehnica a drumului 1, Il, 111V ,V
Caracteristici Toate tipurile de mixturi asfaltice
conform tabel 17 si 18 destinate stratului de legaturs si de
baza conform prevederilor din acest
caiet de sarcini pentru clasa tehnica a
I - drumului 1, 11, N1V, V

Execularea imbracamintei biluminoase cilindrate




Incercari initiale de tip
{validarea in productie)

Verificarea caracteristiciior
mixturii asfaltice prelevate
in timpul executiei:

- frecventa 1/400 tone
mixturd asfaltica fabricate
sau cel putin o data pe zi

Idem punctul 1

La transpunerea pe statia de asfalt a
dozajelor proiectate in laborator, vor fi
prelevate probe pe care se vor reface
toate incercarile prevazute la punctul 1
din acest tabel.

Compazitia mixturti conform
Art.5.2.4. si Art, 5.2.5

"Caracteristici fizico-

mecanice pe epruvete
Marshall conform tabel 15

Toate tipurile de mixtura asfaltica
pentru stratul de uzura, de legatura si
de baza.

Toate tipurile de mixturi asfaltice
destinate stratului de uzura, de
legatura si de baza cu exceptia
mixturilor asfaltice stabilizate

Verificarea calitatii stratului
executat:

- o verificare pentru
fiecare 10 000 m” executati;
- min. Ylucrare, in cazul
lucrarilor cu suprafata mai

| mica de 10 000 m*

Verificarea rezistentei
stratului la deformatii
permanente pentru stratul
executat:

- o verificare pentru
fiecare 10 000 m? executati;
- min. 1/lucrare, in cazul
lucrarilor cu suprafata mai
mica de 10 000 m?
Verificarea modulului de
rigiditate:

- o verificare pentru
fiecare 10 000 m* executati;
- min. 1/lucrare, in cazul
lucrarilor cu suprafata mai
mica de 10 000 m*

Caracteristici conform tabel
21

Conform table 16 pentru
rata de ornieraj si/sau
adancime fagas cu
respectarea Art. 3.3.2.1. si
Art, 3.3.2.2,

|"Conform tabel 18

Toate tipurile de mixtura asfaltica
pentru stratul de uzura, , de legatura si
de baza.

Toate tipurile de mixtura asfaltica
destinate stratului de uzura, pentru
drumurile de clasa tehmica I, I, 11, IV, V

| Strat de baza
I

| executat

Verificarea elementelor
geometrice ale stratului

Conform tabel 22

Toate straturile executate

Verificarea suprafetei
stratului executat

Verificari suplimentare in
situatii cerute de comisia de
receptie {beneficiar):
-frecventa: 1 set carote
pentru fiecare solicitare

5.3.

Conform tabel 23

Toate straturile executate

Conform solicitarilor comisiei

Controlul calitatii straturilor executate din mixturi asfaltice

5.3.1. Verificarea calitatii stratului se efectueaza prin prelevarea de epruvete, astfel:-
carote ® 200 mm pentru determinarea rezistentei la ornieraj;

carote ® 100 mm sau placi de min.{ 400 x 400) mm sau carote de ® 200 mm (in suprafata
echivalenta cu a placii mentionate anterior} pentru determinarea grosimii straturilor, a gradului de
compactare si absorbtiei, precum si a compozitiei - |a cererea beneficiarului.

Epruvetele se

preleveaza

in prezenta

delegatului  antreprenorului, al

beneficiarului si al consultantului sau a dirigintelui, la aproximativ 1 m de la marginea
partii carosabile, incheindu-se un proces verbal, in care se va nota (informativ)
grosimea straturilor prin masurarea cu o rigla gradata. Grosimea straturilor masurata in
laborator conform SR EN 12697-29 se va trece in raportul de incercare.,

Zonele care se stabilesc pentru prelevarea probelor sunt alese din sectoarele
cele mai defavorabile.

Executarea imbracamintei bituminoase cilindrate



5.3.2. Verificarea compactarii stratului, se efectueaza prin determinarea gradului
de compactare in situ, prin incercari nedistructive sau prin incercari de laborator pe
carote.

Incercérile de laborator efectuate pe carote pentru verificarea compactérii
constau Tn determinarea densitatii aparente si a absorbtiei de apa, pe placute (100x100)
mm sau pe carote cilindrice cu diametrul de 100 sau 200 mm, netulburate.

Rezuitatele obtinute privind compactarea stratului trebuie s& se incadreze in
limitele din tabelul 21.

5.3.3. Celelalte incercari constau in masurarea grosimii stratului, a absorbtiei de
apa si a compozitiei (granulometrie si continut de bitum).

5.4. Verificarea elementelor geometrice
Verificarea elementelor geometrice ale stratului si a uniformitatii suprafetei

constau in:

» verificarea ndeplinirii conditiilor de calitate pentru stratul suport si fundatie,
conform prevederilor STAS 6400;

» verificarea grosimii stratului, in functie de datele inscrise in rapoartele de
incercare intocmite la ncercarea probelor din stratul de baza executat, iar la
aprecierea comisiei de receptie, prin maximum doua sondaje pe kilometru,
efectuate la 1 m de marginea stratului asfaltic executat; verificarea se va face pe
probe ce se iau pentru verificarea calitatii imbracamintii, Tabel 21 si conform
Tabel 22.

= verificarea profilului transversal: - se face cu echipamente adecvate, omologate;

» verificarea cotelor profilului longitudinal: - se face Tn axa, cu ajutorul unui aparat
topografic de nivelment sau cu o grinda rulantad de 3 m lungime, pe minimum10%
din lungimea traseului.

Nu se admit abateri in minus fata de grosimea prevazuta in proiect, respectiv in
profilul transversal tip, conditie obligatorie pentru promovarea lucrarilor la receptie.

In situatia in care grosimea proiectata nu este respectata, stratu!l se reface
conform proiectului.

6. RECEPTIA LUCRARILOR

6.1. Receptia pe faze determinante

Receptia pe faze determinante, stabilite in proiectul tehnic, privind straturile de
mixturi asfaltice se vor efectua conform Regulamentului privind controlul de stat al
calitatii in constructii aprobat cu HG 272/94 si conform Procedurii privind controlul
statului in fazele de executie determinante, elaborata de MLPAT si publicata in Buletinul
Constructiilor volumul 4 din 1996.

6.2. Receptia la terminarea lucrarilor

6.2.1. Receptia la terminarea lucrarilor de catre beneficiar se efectueaza conform
Regulamentului de receptie a lucrarilor in constructii si instalatii aferente acestora,
aprobat cu HG 273/94 (cu medificarile si completarile ulterioare).

Comisia de receptie examineaza lucrarile executate in conformitate cu
documentatia tehnica aprobata, proiect de executie, caiet de sarcini precum si
determinari necesare in vederea receptiei la terminrea lucrarilor dupa cum urmeaza:

e verificarea elementelor geometrice ale stratului — tabel 22:
o grosime
o latime parte carosabila
o profil transversal si longitudinal

e planeitatea suprafetei de rulare — tabel 23

Executarea imbracamintei bituminoase cilindrate



e rugozitate — tabel 23

e capacitate portanta
« raport de incercare pe carote prelevate din straturile executate — tabel 28.

6.3. Receptia finala

6.3.1. Constructorul are obligatia finalizarii tuturor lucrarilor cuprinse in Anexa 2,
precum si remedierii necinformitatilor cuprinse in Anexa 3 la Procesul verbal de receptie
la terminrea lucrarilor, in termenele prevazute de acestea.

6.3.2. In perioada de garantie, toate eventualele defectiuni ce vor apare se
vor remedia corespunzator de catre Antreprenor.

6.3.3. Pentru lucrarile de ranforsare, reabilitare, precum $i constructii noi de
drumuri si autostrazi, in vederea Receptiei Finale se vor prezenta masuratorile de
planeitate, rugozitate si capacitate portanta, pentru confirmarea comportarii in
exploatare a lucrarilor executate..

6.3.4. Receptia finala se va face conform Regulamentului aprobat cu HG 273/94
cu modificarile si completarile ultericare, dupa expirarea perioadei de garantie.

Executarea imbracamintei bituminoase cilindrate
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1. GENERALITATI

Prezentul caiet de sarcini tehnice cuprinde conditii obligatorii de realizare a marcajelor rutiere, in
conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, privind circulatia pe drumurile publice precum si a
standardelor din colectia Siguranta Circulatiei la lucrarea :

I[I. CONDITII TEHNICE PENTRU MATERIALELE UTILIZATE

II.1. Conditii tehnice pentru materialele cu care se vor executa marcajele

Se pot utiliza urmétoarele tipuri de materiale pentru marcaj rutier:

Vopsea de marcaj ecologici, albd, tip masa plasticd, monocomponenta, solubild In api (fird solventi
organici) cu uscare la aer, pentru marcaje profilate in pelicula continui sau in model structurat, asigurand
vizibilitatea marcajului ziua si noaptea, pe timp uscat sau ploios. Vopseaua, §e aplicd, ca glare sau pe
amorsa. o

Marcajul se aplicd cu masina echipatd cu dispozitive speciale de gplicat vnuum amorsi 'si hlk de
sticld sau manual, in functie de tipul marcajului. [ : |

Durata de serviciu a marcajului trebute si fie de minim 18 luni. || f,,

Calitatea vopselei se apreciaza pe baza datelor din “Fisa tehnicd™ }m..a,nl:{m in-ANexa A, igh L’d]lldlt’.l
amorsei se apreciaz pe baza datelor din “Fisa tehnicd” prezentatd in Anexa 2,

Se pot executa s1 marcaje termoplastice sau cu benzi autoadezive de culodre alba. eg’ J]erun. la cald
sau la rece, care s3 indeplincasci accleasi conditii tehnice de exploatare ca vopseaua detip masd plastici de
la paragraful anterior.

Durata de serviciu a acestora trebuie si fie de minim 36 luni.

Tehnologia de aplicare si fisele tehnice ale materialelor pentru executia marcajelor termoplastice vor
fi prezentate Beneficiarului spre aprobare.

Materialele folosite trebuie agrementate de o institutie agreatd de Beneficiar.

De asemenea vor fi prezentate pentru materialele folosite certificate de atestare a calitdtii, eliberate de
laboratoare recunoscute pe plan national sau international daca sunt agrementate .

I1.2. Controlul vopselei de marcaj

Vopseaua de marcaj destinatd efectudrii marcajelor rutiere, se va analiza pe bazi de probe, prelevate
din recipienti originali, inchisi ermetic si sigilati.

Prelevarea probelor se face conform prescriptiilor emise de citre Laboratorul de Siguranta
Circulatiei (AND),

fn cazul obtinerii unor rezultate necorespunzitoare, se va anunta urgent antreprenorul, care va lua
masurile ce se impun.

Costul transportului si al analizelor va fi suportat de citre antreprenor. in cazul confirmrii a unor
rezultate necorespunzitoare, antreprenorul este obligat si inlocuiascd acest lot de vopsea.

I1.3. Conditii tehnice pentru microbile si bile mari de sticla

Fiecare tip de vopsea de marcaj, utilizeaza un anumit tip de microbile sau bile mari de sticld. Tipul
si dozajul de microbile sau bile mari de sticld vor fi recomandate de fabricantul de vopsea de marcaj,
conform buletinului BAST. Ambalarea microbilelor sau a bilelor mari de sticld se face in saci etansi.
Calitatea lor trebuie s8 corespunda datelor din fisele tehnice.

III. TIPURI DE MARCAIJE

111.1. Marcajele longitudinale care la rdndul lor se subdivid in marcaje pentru:

- separarea sensurilor de circulatie;
- delimitarea benzilor;
- delimitarea partii carosabile.
Toate aceste marcaje executate sunt reprezentate prin:
- linie simpld sau dublj;
- linie discontinud simpla sau dubla;
- linie dubla compusi dint-o linie continui si una discontinua.




Marcajele longitudinale de separare a sensurilor de circulatie se executd de reguld din linie
discontinua simpl4, iar in unele cazuri se folosesc linii continue sau linii formate dintr-o linie continui .

Marcajele longitudinale de delimitare se executd cand ldtimea unei benzi de circulatie este de minim
3,00 m, prin linii discontinue simple, avand segmentele si intervalele aliniate in profil transversal pe
sectoarele din aliniament.

in apropierea intersectiilor se aplicd linii continue simple sau duble.

Marcajele longitudinale de delimitare a pértii carosabile se executd pe banda de incadrare, in
exteriorul limitei parti carosabile cu:

- linii continue simple la exteriorul curbelor deosebit de periculoase;

- linii discontinue simple pe celelalte drumuri publice sau in intersectii.

Marcajele longitudinale pentru locuri periculoase, in mod special pentru sectoare de drum cu
vizibilitate redusd in plan prin profil longitudinal se executd marcaje axiale cu linii continue care inlocuiesc
sau dubleazi liniile discontinue atunci cind distanta de vizibilitate dmin. este inferioard valorilor date in
plansa nr. lc.

II1.2. Marcaje transversale

a. de oprire - linie continui avéind ldtimea de 0,40 m, astfel incét din locul de oprire sa fie asigurata
vizibilitatea in intersectie

b. de cedare a trecerii - linie discontinui, 1dtime de 40 cm care poate fi precedatd de un triunghi cu
dimensiunile din SR 1848-7-2004.

- de traversare pentru pietoni - se executd prin linii paralele cu axa cdii, cu latimea de 60 cm iar
lungimea lor fiind de 3,00 m sau 4,00 m functie de viteza de circulatic pe zona respectivd mai mica de 60
km/h, nu mai mare de 60 km/h

In intersectiile cu circulatie pietonald foarte intensd, marcajele trecerilor de pietoni pot fi completate
prin sdgeti indicind semnele de traversare.

- de traversare pentru biciclete - se executd prin doud linii intrerupte, avand dimensiunile din SR
1848-7-2004.

ITI1.3. Marcaje diverse

- de ghidare - folosite la materializarea traiectoriei pe care vehiculele trebuie sd o urmeze in
traversarea intersectiei

- pentru spatii interzise - se¢ executd prin linii paralele care pot fi sau nu incadrate de o linie
continua.

- pentru interzicerea stationdrii;

- curbe deosebit de periculoase situate dupd aliniamente lungi, pot fi precedate de marcaje de
reducere a vitezei, constituite din linii transversale cu 1atime de 0,40m.

I11.4. Marcaje prin sigeti si inscriptii

Aceste marcaje dau indicatii privind destinatia benzilor, directiilor de urmat spre o anumitd
localitate, limitari de viteza, etc., si au dimensiuni diferentiate functie de locul unde se aplica si viteza de
apropiere care poate fi mai mare de 60 km/h sau mai micd sau egald cu 60 km/h.

Culoarea utilizatd la executia marcajelor este alba.

Marcajele se executd in general mecanizat cu masini st dispozitive adecvate. Marcajele prin sigeti,
inscriptii, figuri precum si alte marcaje de volum redus se pot executa manual cu ajutorul sabloanelor
corespunzatoare.

La executia marcajelor cu vopsea suprafata partii carosabile trebuie s3 fie perfect uscatd iar
temperatura mediului ambiant si fie de min. + 150C astfel incat sa se asigure functionarea dispozitivelor de
pulverizare fard adaos de liant iar intensitatea vantului s3 fie suficient de redusa incat s3 nu perturbe jetul de
vopsea.

[V. CONDITII DE REALIZARE A MARCAJELOR

IV.1. Tipul si tipodimensiunile marcajului

Marcajele rutiere cu vopsea ecologicd, alba, diluabild cu apd, tip masd plasticd, care asigurd
vizibilitate in conditii de ceat, ploaie atit pe timp de zi cét si de noapte. Vopseaua se aplici la rece, ca atare
sau pe amorsd, In grosime de peliculd uda de 2000 microni.

Marcajele rutiere termoplastice trebuie si asigure vizibilitate in conditii de ceatd, ploaie, atat pe timp
de zi, cat si pe timp de noapte.



Marcajele termoplastice se aplicd conform tehnologiei Producgtorului, dupd aprobarea acesteia de
cétre Beneficiar.

IV.2. Executia marcajului rutier

IV.2.1. Specificatii generale

Se face cu respectarea prescriptiilor prezentului caiet de sarcini, in ceea ce priveste:

- calitatea vopselei conform prevederilor din Anexa 1;

- tipul Tmbracdmintii rutiere, rugozitatea suprafetei, conditii de mediu si locale;

- filmul marcajului;

- executia premarcajului;

- pregitirea suprafetei pe care se aplicd marcajul;

- stabilirea dozajului ud de vopsea;

- dozaj de microbile, bile de sticld de alte dimensiuni;

- metodologia de control a calitatii;

- norme de Protectia Muncii, Prevenirea si stingerea incendiilor.

IV.2.2. Executia premarcajului

- se face prin trasarea unor puncte de reper, pe suprafata parii carosabile, care au rolul de a ghida
executantul pentru realizarea corectd a marcajelor;

- premarcajul se executd cu aparate topografice sau manual, marciandu-se pe teren cu vopsea
punctele de reper determinate;

- corectitudinea realizdrii premarcajului de citre executant, va fi verificatd cu ocazia supravegherii
realizarii lucrdrilor, inainte de aplicarea marcajului definitiv. In cazul respingerii premarcajului, executantul
va reface lucrarea pe cheltuiala sa.

Marcajul rutier se aplicd numai pe suprafete curate si uscate.

- Pe sectoare de drum unde suprafata nu este corespunzitoare, aceasta se curdtd prin suflare cu aer
comprimat sau periere cu mijloace mecanizate;

- Pe suprafete mici, grase, acestea se curdtd prin frezare, fard degradarea suprafetei drumului sau
prin spalare cu detergent sau solvent organic;

- Indepartarea prin frezare a unor suprafete marcate, in urméitoarele situatii;

1. Céand modificarile impuse de conditiile de teren necesiti stergerea marcajului existent;
2. Cand modificarea elementelor geometrice ale unui sector de drum impune stergerea marcajului
existent si executarea noulut marcaj pe alt amplasament.

Executia marcajului rutier, cu ajutorul esalonului de lucru, poate demara in urmétoarele conditii:

- executantul a obtinut aprobarea administratorului drumului si acordul politiei rutiere pentru
instituirea restrictiilor de circulatie pe drumul public, in vederea executirii lucririlor;

- executantul este dotat cu indicatoare rutiere si panourt mobile de avertizare, pentru
presemnalizarea si semnalizarea lucrarii;

- executantu] a obtinut dispozitie de lucru din partea administratorului drumului,

- s-a Incheiat procesul verbal de receptionare a premarcajului.

Semnalizarea pe timpul executiei luerdrilor:

- presemnalizarea si semnalizarea lucrarilor prin indicatoare rutiere si mijloace de avertizare;

- pozarea cu conuri pentru protecsia vopselei ude;

- autovehicul de incheiere a esalonului, care are rolul de a proteja vopseaua aplicatd pini la darea in
circulatie si de a recupera conurile.

V. CONTROLUL CALITATII MARCAJULUI

V.1. Specificatii generale

In timpul executarii marcajului rutier se va avea in vedere:

- dacd executantul efectueazd omogenizarea vopselei in ambalaj;,

- daca se fac determindri periodice ale grosimii filmului ud de vopsea si a dozajelor de vopsea si
microbile;

- banda de marcaj s3 aibd un contur clar delimitat avind microbile sau bile mari repartizate uniform
pe lungimea si 13timea benzii de vopsea;

- la controlul vizual, marcajul rutier si prezinte rezistentd la uzurd, luminanta si retroreflexie uniform
distribuite pe toatd suprafata marcajului;




in cazul nerespectfirii prescriptiilor caietului de sarcini de cétre aplicator, acesta este obligat sa
refacd marcajul pe cheltuiald proprie, in conditiile impuse de responsabilul desemnat si supravegheze si sa
indrume In permanentd executia lucririlor de marcaje rutiere.

FISA TEHNICA

o0

ANEXA ]

Vopsea de marcaj ecologicd tip masi plasticd, monocomponentd, solubila in apa (fard solventi
organici) cu uscare la aer, aplicabili ca atare sau pe amorsd, pentru marcaje in peliculd
continui sau in model structurat sau profilat, asigurénd vizibilitatea marcajulu ziua si noaptea

pe timp uscat si ploios.

Denumire:

Caracterizare masa plastica:

3.1. tip liant

3.2. densitate

3.3. substante nevolatile {(masa plastici ce se aplicd)
3.4. viscozitate

3.5. cenusd % 950C

3.6. timp de depozitare in ambalaj

Caracterizari peliculogene

4.1. test BAST min. 4 Mio pentru grosimi de peliculd uda de

2.000 pum
Buletin BAST
Retroflexie
Factor de luminanta
Pendul SRT
Rezistenta la uzurd
Grosime de peliculd uda
Tip microbile
Dozaj microbile gr/m?2
4.2, timp de uscare peliculd uda
4.3. rezistenta la ploaie dupa timpul de uscare (4.2.)
Asigurarea calitdtii masei plastice si a microbilelor
5.1. vopsea
5.2. microbile
5.3, agrement MLPTL

Conditii de aplicare
6.1. temperatura de aplicare
* aer
* sol
6.2. higrometrie
6.3. dilutie
6.4. masina de marcaj
Toxicitate si protectia mediului ambiant
Reguli de siguranti la transport, manipulare si depozitare
Expediere

conform fabricantului

acrilic

conform fabricantului
min. 85%

conform fabricantului
min. 66%

min. 6 luni

min. 150 med/Lx m2
min. 0,40

min. 40

min. 85%

2.000 pm

Buletin

Buletin

Buletin

conform fabricantului

Buletin
Certificat

conform fabricantului
conform fabricantului
conform fabricantului
conform fabricantului
conform fabricantului
buletin conf. prescriptiei
conform fabricantului
conform fabricantului

ANEXA 2



FISA TEHNICA

1. Amorsi (primer), monocomponentd, utilizatd pentru realizarea unei aderente bune la suprafata
suportului vopselelor ecologice monocomponente, cu uscare la aer, pe bazi de apd (grosime
peliculd uda 600 um) si a vopselelor de tip masi plasticd, monocomponente, solubile in ap3,
cu uscare la aer. Amorsa se aplicd pe suprafete bituminoase noi, vechi sau pe marcaje rutiere

vechi.
2. Denumirea vopselei: conform fabricantului
3. Caracterizare amorsd uda:
3.1. tip liant acrilic
3.2. densitate conform fabricantului
3.3, vscozitate conform fabricantului
3.4. timp de depozitare in ambalaj min. 6 luni
Dozaj microbile grim2 Buletin BAST
4. Conditi1 de aplicare:
4.1. temperatura de aplicare conform fabricantului
4.2. temperatura suprafetei de aplicare conform fabricantului
4.3. umiditate relativd % conform fabricantului
4.4, mod de aplicare conform fabricantului
4.5. grosime peliculd udi conform fabricantului
5.  Timp de uscare ca atare sau ud max. 3-6 minute
6. Rezistenta la ploaie dupé timpul de uscare max. 15 minute
7. Toxicitate si protectia mediului ambiant buletin  conf.  prescrptiel
91/155EWG
8. Reguli de sigurantd la transport, manipulare si depozitare conform fabricantului
9. Expediere conform fabricantului
ANEXA 3
REFERINTE NORMATIVE

[. ACTE NORMATIVE
Ordinul MT/MI nr. 411/1112/2000 - Norme metodologice privind conditiile de

publicat iIn MO 397/24.08.2000 inchidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de circulatie in
vederea executdrii de lucrdri in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului,

II. STANDARDE
SR 1848/7-2004 - Siguranta circulatiei. Marcaje rutiere.

Intocmit,
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GENERALITATI

ART.1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE

I.1. Prezentul caiet de sarcini se aplica la realizarea dispozitivelor de scurgere
si evacuarea apelor de suprafata 1 anume:

- santuri la marginea platformei;

- santuri de garda;

- rigole la marginea platformei,

- rigole la bordura trotuarului;

- rigole de acostament;

- casiuri;

- lucrari de canalizare;

- canale de evacuare; 5 l-_,-,,.]

- puturi absorbantc; ' — &

- drenuri si dispozitive de colectarea si evacuarea apelor din dﬁl‘pﬁl c]ru-':lﬁ':iﬂ'ui.

El cuprinde conditiile tehnice care trebuie sd fie indeplinite la realizarea
acestor dispozitive si controlul calitatii materialelor si a lucrarilor executate conform
prevederilor proiectelor de executie.

1.2. In prevederile prezentului caiet de sarcini nu se cuprind:

- podurile si podetele;

- lucrarile de amenajare si corectare a torentilor;

- lucrarile de canalizare pentru ape uzate si de suprafata.

ART.2. PREVEDERI GENERALE
2.1. Antreprenorul cste obligat sd asigure masurile organizatorice i
tehnologice corespunzatoare pentru respectarea strictd a prevederilor prezentului

caict dc sarcini.
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2.2. Antreprenorul va asigura prin laboratorul sdu efectuarea tuturor
incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

2.3. In cazul in care se vor constata abateri de la prevederile prezentului caiet
de sarcini Inginerul va dispune intreruperea executiei lucrdrilor si luarea méisurilor

necesare ce se impun,

PARTEA 1|
NATURA SI CALITATEA MATERIALELOR FOLOSITE

CAPITOLUL 1
MATERIALE PENTRU MORTARE SI BETOANE

ART.3. CIMENTURI

3.1. Cimenturile pentru mortare §i betoane vor fi conform prescripiiilor
standardelor in vigoare in Romania.

3.2. La prepararea betoanelor si a mortarelor se va utiliza unul din urmatoarele

tipuri de ciment care trebuie si corespundi conditiilor tehnice de calitate:

- ciment Portland P 40 conform SR EN 197-1
- ciment Portland cu adaos Pa 35 conform SR EN 197-1
- ciment metalurgic M 30 conform SR EN 197-1
- ciment hidrotehnic Hz 35 conform SR 3011.

3.3. Domeniul de aplicare a acestor tipuri de ciment la lucririle expuse la
inghet-dezghet in stare saturatd cu apd cum este cazul dispozitivelor pentru
scurgerea apelor de suprafata este ardtat in tabelul 1 pentru betoane si in tabelul 2

pentru mortare de ciment.



Tabel 1

CONDITHLE DI EXTECUTIE CILASA TIPUL TIPUL DT CIMENT
Nr. SAU CARACTERISTICILE BETONULUI DE
crt. ELEMENTELOR BETON | P40 | Pa35 | M30 | Hz35
| Elemente sau construciii cu C12/15 oricare | R U I

gropi mai mici de 1,5 m C 16/20 - C 25/30 | oricare U R 1 I
2 Elemente sau constructii

masive avand grosimea egala C 12/15 oricarc | R U U

sau mai marc de 1,5 m C 16/20 - C 25/30 | oricare U U I R
3 Elemente sau constructii din

betoane superioare C 28/35 armat U I [ |

> € 32/40 armat U I I [
NOTA: R- ciment indicat a se utiliza
U - ciment utilizat in locul celui indicat
[-  ciment a cirui utilizare nu este recomandabild din considerente tehnice sau economice
Tabel 2
Tipul de ciment

Nr. Tipul de mortar indicat a sc utiliza utilizabil in lipsa celui indicat
1. | Mortar de zidérie sau tencuiald de F 25 M 30

marca 50
2. [dem de marca 100 M 30 Pa 35
3. | Mortare de completarea rosturilor

dintre clementcele prefabricate Pa35 M 30

3.4. Cimenturile folosite trebuie s@ satisfaca conditiile aratate in tabelul 3.

3.5. Pentru lucrari in contact cu ape naturale agresive sau in contact cu ape

marine se vor utiliza cimenturi adaptate acestor medii a cdror clasd minimald va fi

precizata prin caietul de sarcini speciale in functie de lucrare.



Tabel 3

CARACTERISTICI CONDITI DE ADMISIBILITATE

P40 Pa 35 M 30 Hz 35
Inceputul prizei lh lh 1h 1 h 30
Starsitul prizet <10h <10h <10h <10 h 30
Constante de volume pe turte Sa nu prezinte incovoieri sau criapaturi
Rezistent la intindere din
incovoiere minim N/mmp
-la 2 zile 3,0 - - -
-la 7 zile - . - 4,0
-la 28 zile 5,0 - - 5,5
Constante de volum Le Chatelier Marimea volumului < 10 mm
Rezistente la compresiune min.
N/mmp
-la 2zile 17 10 - -
-la 7zile - - 15 20
- la 28 zile 40 35 30 35

3.6. Conditiile tehnice de receptie, livrare si control ale cimentului trebuie sa
corespunda prevederilor standardelor respective.

3.7. In timpul transportului de la fabrica la santier (sau depozit intermediar),
manipuldrii $i depozitirii pe santier, cimentul va fi ferit de umezeald si impurificari
Cu corpuri straine.

3.8. Depozitarea cimentului se va face numai dupd constatarea existentei
certificatului de calitate.

3.9. Durata de depozitare a cimentului nu va depasi 45 zile de la data livrarii
de cétre producator.

3.10. Cimentul ramas in depozit un timp mai indelungat nu va putea fi
intrebuintat decat dupa verificarea stirii de conservare a rezistentelor mecanice la 2
(7) zile.

Cimenturile care vor prezenta rezistente mecanice inferioare limitelor

prescrise marcii respective, vor fi declasate si utilizate corespunzator.
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Cimentul care se constata ci s-a alterat se va evacua fiind interzis a fi utilizat
la prepararea betoanelor sau a mortarelor. Evacuarea lui se va face pe cheltuiala
Antreprenorului.

3.11. Controlul calitatii cimentului de cétre Executant se face In conformitate

cu prevederile tabelului 23.

ART.4. AGREGATE
4.1. Pentru prepararea mortarelor si a betoanelor de ciment se folosesc:
- agregate naturale - nisip natural 0-3; 3-7 sau 0-7
- balast pentru betoane 0-31 sau 0-71 mm
sau - agregate concasate - nisip de concasaj 0-3; 3-8 sau 0-8
- piatra spartd 8-25 sau §-40 mm.
4.2. Agregatele trebuie sa provind din roci stabile, nealterabile la aer, apa sau
inghet; se interzice folosirea agregatelor provenite din roci alterate.
4.3. Agregatele trebuie sa fie inerte si sd nu conducad la efecte daunitoare
asupra cimentului folosit la prepararea betonului sau mortarului.
4.4. Nisipul trebuie si fie aspru la pipdit.
4.5. Nisipul de mare se va putea folosi numai pe bazi de prescriptii speciale.
4.6. Din punct de vedere al formei geometrice, granulele de pietris sau piatra

spartd trebuie sa indeplineasca conditiile din tabelul 4.

Tabel 4
CARACTERISTICI CONDITILE MINIME DE OBSERVATII
ADMISIBILITATE
Forma granulelor Agrepatele care nu indeplinesc aceste
b/a 0,66 condifii vor putea fi folosite numai
dupa o incercare prealabila a
¢/a 0,33 betonuhui.

4.7. Din punct de vedere al continutului de impuritati agregatele trebuie sa

respecte prevederile din tabelul 5.
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Tabel 5

Conditii de admisibilitate

Denumirea impuritafii Nisip natural sau de Pictris sau piatrid
concasaj sparta

Corpuri striine - resturi animale sau vegetale, Nu se admit Nu se admit
pacura, uleiur
Peliculd de argild sau alt material aderent pe Nu se admit Nu se admit
granulele agregatelor
Mica, % , max. 1% -
Cirbune, %, max. 0,5 -
Humus (culoarea solutiei de hidroxid de sodiu) galbeni galbena
Argili in bucifi, %, max. 1% 0,25
Parfi levigabile, %, max. 2% 0,5
Sulfafi sau sulfuri Nu se admit Nu se admit

Observatii:  In cazul balastului pentru betoane, sc¢ va proceda la separarea acestuia in nisip i
pietris verificaindu-se incadrarea in condifiile tehnice din tabel.

4.8. Caracteristicile fizico-mecanice ale agregatelor sa indeplineasca conditiile

de admisibilitate indicate 1n tabelul 6.

Tabel 6

Caracteristici fizico-mecanice Condi(ii de admisibilitate
Densitate aparentd, kg/me, min. 1.800
Densitate in gramada in stare afanati si uscati kg/me, min. 1.200
Porozitate totald pentru piatré spartd %, max 2
Porozitate aparentd pentru pietris sau piatrd spartd max 2
Volum de goluri in stare afinata pentru:
- nisip, % max. 40
- pietrig, % max. 45
- piatrd spartd, % max. 55
Rezistenta la strivire %
- in stare saturatd, min. 60
- in stare uscati, max. 15
Coeficientul de Inmuiere dupa saturare, min. 0,80
Revisten{a la compresiune a rocilor din care provin pe cuburi, 90
sau cilindri in stare saturatd N/mmp, min.
Rezistenta la inghet-dezghet exprimata prin pierderea 10
procentuala fatad de masa initiala, % max.
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4.9. Sorturile de agregate trebuic si fie caracterizate prin granulozitate
continud, iar confinutul Tn granule care trec, respectiv riman pe ciururile sau sitele ce
delimiteaza sortul nu trebuie sa depédseascd 10%, dimensiunea maxima a granulelor
ce raman pe ciurul superior nu trebuic sa depaseasca 1,5 d max.

4.10. Granulozitatea nisipului este data in tabelul 7.

4.11. In cazul balastului pentru betoane, granulozitatea acestuia trebuie sa

indeplineasca conditiile din tabelul &.

Tabel 7
Sortul de nisip Treceri, in % prin sita sau ciurul de:
0,2 0,5 | 2 3,15 7,0

0-2  min. - 10 45 %0 - -

max. - 50 85 100 - -
0-3  min 5 - 35 - 90 -

max. 30 - 75 - 100
0-7  min, 2 - 20 - 56 100

max. 21 - 70 87 100

Tabel 8
Balastul pentru betoane Treceri, in % prin sita sau civrul de:
3,15 5 16 20 d max.

0-31 min. 20 - 55 - 80

max. 50 - 85 - 100
0-71  min, 10 - 35 - 80

max. 30 - 65 - 100
0-40 min. - 30 - 55 80

max. - 60 - 85 100
0-63 min. - 25 - 45 80

max. - 25 - 80 100
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4.12. Agregatele se vor aproviziona din timp in depozite pentru a se asigura
omogenitatea §i constanta calitdfii acestor materiale. Aprovizionatea se va face
numai dupi ce analizele de laborator au aratat ca acestea sunt corespunzatoare.

4.13. Depozitarea se va face pe platforme amenajate separat pe sorturi si
pastrate in conditil care sa le fereasca de impurificare.

4.14. Controlul calitdtii agregatelor de céatre Antreprenor se face fin
conformitate cu prevederile tabelului 19,

4.15. Laboratorul Antreprenorului va tine evidenta calitatii agregatelor astfel:

- intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de furnizor

- intr-un registru rezultatele determinérilor efectuate de laborator.

ART.5. APA

5.1. Apa utilizata la prepararea betoanelor si mortarelor poate sa provina din
reteaua publica sau din alta sursd, dar in acest din urmaé caz trebuie s indeplineasca
conditiile tehnice previzute in tabelul 9 conform STAS 790.

Modelele de determinare sunt regelementate prin STAS 790. Verificarea se va
face de catre un laborator de specialitate la inceperea lucrarilor.

5.2. In timpul utilizarii pe santier se va cvita ca apa si se polueze cu

detergenti, materii organice, uleiuri vegetale, argile, etc.

Tabel 9
Caracteristici chimice si fizice Conditii de admisibilitate
Continutul total de saruri gr/l max. 4
Sulfati gr. S04 / litru max. 2
Substante organice gr/litru max. 0,5
Cloruri gr.CL/litru max. 0,5
Azotafi gr. NO3/dm3 max. 0,5
Magneziu gr. Mg2/dm3 max. 0,5
Materii in suspensie gr. max. 3
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ART.6. OTEL BETON

6.1. Armaturile pentru beton armat pe santier sau elementele prefabricate din
beton armat realizate pe santier se vor realiza din ofel beton cu profil neted OL 37
sau din otel beton cu profil periodic PC 52 conform prevederilor proiectului. Aceste
oteluri trebuie sa indeplineascé conditiile tehnice previazute in STAS 438/1.

6.2. La livrare otelul beton va fi insotit de certificatul de calitate emis de
produciétor.

6.3. Otelurile vor fi stocate Tn locuri speciale clasate pe categorii i diametre.

6.4. Suprafetele de stocare trebuie sa fie curate. Barele nu vor fi in contact cu
solul, cu materiale sau cu subiecte susceptibile de a antrena umiditatea.

6.5. Armaturile fasonate sau fasonate si asamblate vor fi transportate Tn asa fel
incét nici un element sa nu sufere deformatii permanente in timpul transportului sau
manipularii.

6.6. Controlul calitatii otelului beton se face pe fiecare cantitate si sortiment

aprovizionat.

CAPITOLUL 11
MATERIALE PENTRU PEREURI S$1 ZIDARII
DE PIATRA BRUTA SI BOLOVANI

ART.7. NISIP PENTRU PEREURI USCATE

7.1. Pentru realizarea substratului la pereu se va utiliza nisipul natural sortul
(-7 care trebuie sa aiba continut de fractiuni sub 0,09 mm de max. 12%.

7.2. Pentru impéanarea pereului se va utiliza nisipul natural sortul 3-7 mm sau

savura.
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ART.8. PIATRA BRUTA PENTRU PEREURI SI ZIDARII

8.1. Piatra brutd folositd la percuri si zidarii trebuic sd provind din roci fara
urme vizibile de dezagregare fizicd, chimici sau mecanica, trebuie sa fie omogene in
ce priveste culoarea si compozitia mineralogicd, sa aiba o structurd compacta.

8.2. Caracteristicile mecanice ale pietrei trebuie sa corespundi prevederilor

din tabelul 10.

Tabel 10
- Caracteristici Conditii de admisibilitate
Rezisten{a la compresiune pe epruvete in stare uscati, N/'mmp min. 80
Rezistenta la inghet-dezghet:
- coeficient de gelivitate, la 25 cicluri pe piatrd sparta % max. 0.3
- coeficient de iInmuiere pe epruvete %  max. 25

8.3. Forma $1 dimensiunile pietrei brute folosite la pereuri cstc aritatd in

tabelul 11.

Tabel 11
Caracteristici Conditii de admisibilitate
Forma neregulatd, apropiatid de un trunchi de piramida
sau de 0 pand

inaltimea, mm 140...180
Dimensiunile bazei, mm: - lungime egald sau mai mare ca indl{imea

- latime 80...150
Piatrd necorespunzitoare dimensiunilor, % max. 15

8.4. Piatra brutd pentru zidarii va avea forma neregulatd, asa cum rezultd din
carierd avand dimensiunea minimd de cel putin 100 mm 1 o greutate care sa nu

depaseasca 25 kg.
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8.5. Pentru zidarie cu rosturi orizontale se va folosi piatrd brutd stratificata
care are doua fete aproximativ paralele.

8.6. Pentru zidaria de piatrd brutd opus incertum pietrele trebuie si aibd o fata
vazuti destul de mare; cu muchiile de cel putin 15 cm, fard ca muchia cea mai lunga

sd depagseascd mai mult de 1%z dimensiunea celei mai mari.

ART.9. BOLOVANI PENTRU PEREURI S1 ZIDARII

9.1. Bolovani de rau trebuie sd provind din roci nealterate, negelative si
omogene ca structurd si compozitie. Nu se admit bolovani din roci conglomerate si
nici bolovani cu fisuri sau fete de clivaj.

9.2. Caracteristicile mecanice ale bolovanilor vor trebui sd fie dupa cum

urmeaza:
- rezistentele la sfardmare prin compresiune min. 60%
- rezistenta la uzura cu masina Deval min. 11.

9.3. Dimensiunile bolovanilor folositi la pereuri trebuie sd varieze in limitele

aratate 1n tabelul 12.

Tabel 12
- Dimensiuni Conditii de admisibilitate
- lungime, litime a feei, mm 80...140
- Inél{ime 120..160
Piatrd necorespunzitoare dimensiunilor % din masd max. 15

9.4. Bolovanii folositi la zidarii au dimensiunile in medie cuprinse in limitele

80...200 mm.
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CAPITOLUL I
MATERIALE SI TUBURI PENTRU DRENURI

ART.10. MATERIAL PENTRU FILTRE

10.1. Ca material drenant se foloseste balastul 0-71 mm care trebuie s& aiba un
echivalent de nisip (En) superior lui 40.

10.2. Balastul trebuie sd fie curat, s nu contind elemente vegetale, humus,
detritusuri. Trebuie sd aiba o granulometrie continud pentru a preintdmpina
contaminarea lui de citre terenul natural prin antrenarea acestuia printre granulele
corpului drumului. Trebuie si se supuna regulei filtrelor lui TERZAGHI.

D15>4d 85
unde:
D 15 - dimensiunea ciurului care lasd si treacd 15% din materialul filtrant
d 85 - dimensiunea ciururilor care lasd sd treaca 85% din materialele filtrelor

10.3. Pietris ciuruit 8/25 (8/31) mm conform SR 662 agezat in zona tubului
perforat al drenului de adancime.

10.4. Ca filtru invers se foloseste geotextil.

Caracteristicile geotextilului trebuie sd corespunda prevederilor “Normelor

tehnice privind utilizarea geotextilelor” aprobat de [CCPDC indicativ NP 075.

ART.11. TUBURI PENTRU DRENURI

I1.1. Pentru colectarea si evacuarea apelor din drenuri se pot folosi:
- tuburi rigide de policlorura de vinil (P.V.C.) STAS 6675/2
- tuburi de polictilenad (PE) STAS 10617/2
- tuburi ondulate riflate perforate din PE N.1. 8500 tip IPMP Buzau.

11.2. Caracteristicile tehnice ale acestor tuburi sunt aratate in tabelul 13.
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Tabel 13
DIMENSIUNI STAS 667572 STAS 10617/2 NI 8500-80 IPMP BUZAU
TUB P.V.C.rigid TUB P.E. nigid TUB PVC
Diametrul exterior mm 75 110,0 75 110,0 65,0 80.5
Erosimca nominaldi mm 3,6 5,3 43 6,3 0,6 0.7 —
Lungimea ml 6,0 6,0 5-12 5-12 140 170
Greutatea kg/ml 1,120 2,610 0,972 2,080 0,220 0,325
Supratata activi cmp/mt | 24-45 | neperforat | 24:45 | neperforat 24:45 24:45

11.3. Tuburile riflate din P.V.C. {N.I 8500 tip Buzdu) de 80,5 mm se folosesc
la drenuri sapate si la drenuri forate tubate, Tnvelite in geotextil.

11.4. Tuburile rigide perforate P.V.C. sau P.E. de 75 mm se folosesc la drenuri
forate netubate.

11.5. Tuburile neperforate din P.E. sau P.V.C. de 110 mm se folosesc la:

- intrari si iesiri din cdminele drenurilor

- la cap de dren

- la cap de acrisire

- intre chesoane pentru evacuarea apelor.

11.6. Fantele de la tuburi perforate cu dimensiunile 1,0 x 5,0 mm sau 1,5 x 8,0
mm trebuie si fie intr-un numar care sa realizeze o suprafata activa (de intrare a apei
in tuburi} de 24-45 cmp pe ml de tub.

11.7. Pentru realizarea capetelor de aerisire la drenuri se folosesc tuburi
perforate din beton cu sectiuni circulare cu cep si buzd, fara talpa D=200 mm si

lungime de 1,00 m conform STAS 816 - tabel 15.

ART.12. GEOTEXTIL
12.1.

“Normele tehnice privind utilizarea geotextilelor” aprobate de ICCPDC indicativ NP

075/2002.

Caracteristicile geotextilului trebuie sid corespunda prevederilor
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12.2. Se va accepta materialul care prezintd defecte de cel mult 10% din

suprafatd. Zonele cu defecte se vor inlitura la punerea in opera.

CAPITOLUL 1V
MATERIALE PENTRU CANALIZARI

ART.13. TUBURI PREFABRICATE DIN BETON SIMPLU

13.1. Pentru canalizarea cu scurgere liberd se vor folosi tuburi prefabricate din

beton simplu cu sectiune circulard cu cep si buzd sau cu mufa, cu talpa sau fara talpa,

de diverse diametre conform STAS 816 aritate in tabelele 14 si 15.

13.2. Folosirea tipului de tub cu cep si buzd sau cu mufi, pentru imbinéri

umede sau uscate, cu talpd sau fard talpd se va face in functie de prevederile

proiectului de executie si ale caietului de sarcini speciale (tabelele 14 si 15).

13.3. Pentru amenajarea gurilor de scurgere se vor folosi tuburi circulare

conform STAS 816-80 cu diametrul de 500 mm gi 250 mm specificate in tabelul 16.

Tabel 16
SPECIFICATIA TUBULUI DIAMETRUL | LUNGIMEA | GROSIMEA STAS 816
INTERIOR
Tubul interior la care se
racordcazd canalul 500 1085 60 Fig.19
Tubul superior 700
500 900 60 Fig.20
1000
Tubul racord 200 - 26 Fig.21
Cot cu mufa 200 315 26 Fig.12-14

Toate dimensiunile sunt In mm.
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13.4. Pentru ciminele de vizitare se vor folosi tuburi prefabricate cu diametrul

de 1000 si 800 mm conform STAS 816 precizate in tabelul 17.

Tabel 17
SPECIFICATIA TUBULUI | DIAMETRUL | LUNGIMEA | GROSIMEA | STAS 816
Tubul la partea superioara 1000 1000 140 Fig.22
Tubul de la partea superioara 1000 1000 _120 Fig.23
Tubul racord 800 500 120 Fig.24
1000

Toate dimensiunile sunt in mm.

13.5. Pentru caminele de vizitare si gurile de scurgere se vor folosi capace
carosabile sau necarosabile si gratare de scurgere din tipurile prevazute in STAS
2308, respectiv 3272, conform precizarilor din caietul de sarcini speciale.

13.6. Tuburile si piesele de canalizare trebuie sd aibd suprafata interioara cu
aspect de beton nesclivisit.

Suprafata interioara trebuie sa fie neteda si s nu aiba defecte.

Pe suprafata exterioard se admit mici fisuri de contractie, distribuite neegal,
dacd nu au influentd asupra calitafii, astfel ca la lovirea cu un ciocan de max. 200 g
sd s¢ obfina un sunet clar, nedogit.

13.7. Tuburile trebuie sa fie impermeabile indeplinind conditiile previzute in
tabelul 18 privind valoarea medie a pierderilor de apa determinata sub presiune.

Rezultatele individuale nu trebuie sa difere de medii cu mai mult de 30%.

Tabel 18
DIAMETRUL NOMINATL PIERDEREA DE APA LA PRESIUNEA DE 5 M (H20)
D MM CMC/M LUNGIME (LA CMC/DM2 SUPRAFATA DI
TUBURI iNTREGI) MAX. INCERCARE
200 120 1,9
300 160 1,7
400 210 1,6
500 270 1,5
000 300 1,5
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13.8. Absorbtia totala de apa determinatd pe cioburi de tub conform STAS
816, va fi de maximum 6%.

13.9. Rezistenta la compresiune pe generatoarc pe tuburi de probi, avind o
vechime de 28 zile, incercate conform prevederilor STAS 16 trebuie si
indeplineasca conditiile din tabelul 19.

13.10. In cazul cind prefabricarea tuburilor se va face pe santier se va folosi
cimentul cu marca minimum 30, agregatele vor trebui sa indeplineascd conditiile

prevazute In STAS 1667, 1ar betonul trebuie sa aibd cel putin clasa BC20.

Tabel 19
DIAMETRE NOMINALE D MM INCARCAREA MINIMA P, N/M
200 27000
300 30000
400 32000
500 35000
600 38000

13.11. Manipularea si depozitarea tuburilor se va face cu atentie, ferindu-le de
lovituri si socuri.

13.12. Se interzice cu desdvirgire: descarcarea tuburilor prin cadere liberi,
manipularea tuburilor agatate prin trecerea cablului longitudinal prin tub sau cu
carlige la capetele tubului, ciocnirea tuburilor intre ele sau de alte obiecte.

13.13. Depozitarea tuburilor se face orizontal cu intercalarea capétului cu
mufd (in cazul tuburilor cu mufad), direct tub pe tub sau prin intermediul unor
reazeme de lemn,

Depozitarea se face si pe verticald, cu conditia asiguririi planeitatii terenului
de depozitare,

13.14. La transport tuburile se aseaza pe suporti din lemn, in cazul ambalarii
pe mai multe randuri, suportii trebuind sd se gdseasca pe aceeasi verticald. Se pot
folosi la transport si alte dispozitive precum si alte materiale care sa asigure tuburile

impotriva deteriorarii.
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13.15. Tuburile cu diametrul 500 mm se pot transporta si in pozitia verticala.

13.16. Fiecare lot de livrare va fi insotit de documentul de certificare a
calitatii, intocmit conform dispozitiilor legale in vigoare.

13.17. Tuburile se vor transporta dupa 28 zile de la data cand au fost fabricate,
iar In cazul cénd au fost supuse la tratamente speciale de Intarire, la termenele cand

se realizeaza rezistentele betonului la 28 zile.

CAPITOLUL V
BORDURI DE TROTUARE - PREFABRICATE PENTRU
RIGOLE, SANTURI SI CASTURI

ART.14. BORDURI DE TROTUARE - BORDURI DE REFUGII
14.1. Bordurile de refugii si bordurile de trotuar vor fi realizate din beton
conform prevederilor din STAS 1139 a céror dimensiuni trebuie s corespunda

datelor din tabelul 20.

Tabel 20
Tipul | Ménmea | Litimea inaltimea | Lungimea Observatii
6°+/-2 4+/-5 1+/-5
A A2 200 300 1000;330 | Utilizat la trotuare
B B3 100 170 750,500 | Utilizate la drendrile spafiilor verzi
incadramente laterale, etc.
I 1 300 300 600 Utilizate la intréri
R P 600 300 400 Carosabile

Toate dimensiunile sunt in mm.

14.2. Caracteristicile mecanice pe care trebuie sa le indeplineasca bordurile

sunt ardtate in tabelul 21.
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Tabel 21

CARACTERISTICI MECANICE

CONDITII DE ADMISIBILITATE

Rezistenta la inghct-dezghe

Rezistenja la rupere medic la incovoiere pentru 40
tipurile A s1 B kgficmp

Rezistenta la rupere la incovoicre a unei singure

cpruvete de proba pentru lungimile de 1000, 750 si 30
500 mm Kgt/emp

Rezistenta la uzurd mm max. 1,3

la 20 cicluri Inghet-dezghet fird si apari
fisuri sau stirbituri

14.3. Defectele admisibile pentru borduri sunt cele indicate in tabelul 22.

Tabel 22

DENUMIREA DEFECTULUI

CONDITII DE ADMISIBILITATE

Ségeata fetelor vizute, 0/00 max.

3

Deformari pe fejele vizute mai mari de 2 mm

Nu se admit

Devieri de la unghiul de 90, % max.

3

Stirbituri, mm max.

Nu se admit in muchiile rotunjite, la celelalte se
admit la 25% din probi cu lungime de max. 3 mm
si adancime de max. 2 mm.

Crapéturi

Nu se admit

ART.15. ELEMENTE PREFABRICATE PENTRU AMENAJAREA
RIGOLELOR, SANTURILOR SI CASIURILOR DE TALUZ

15.1. La amenajarea rigolelor, santurilor si casiurilor de taluz din elemente

prefabricate se vor folosi elementele prevézute in proiectul de executie care pot fi

cele indicate in STAS 10796/2 sau alte tipuri.

Elementele prefabricate vor fi realizate pe santier din beton clasa BC15

respectdnd intocmai elementele geometrice date in detaliile de executie si conditiile

impuse in caietul de sarcini speciale.
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15.2. In lipsa unor detalii ale proiectului de executie, amenajarea santurilor
poate fi ficuta fie cu elemente prefabricate din beton de un tip agreat de Inginer, fie
din beton turnat pe loc a caror caracteristici trebuie precizate in caietul de sarcini

speciale.

CAPITOLUL VI
CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR

ART.16. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR

16.1. Materialele propuse de Antreprenor sunt supuse incercarilor preliminare
de informare si incercérilor de retetd definitivd conform clauzelor tchnice comune a
tuturor lucrdrilor rutiere.

16.2. Incercirile preliminare de informare sunt executate pe esantioane de
materiale provenind din fiecare balastierd, carierd sau uzina propusd de Antreprenor.
Natura lor si frecvenfa cu care sunt efectuate sunt ardtate in tabelul 23 completat cu
dispozitiile din caietul de sarcini speciale.

Rezultatul acestor incercéri va trebui sa fie conform specificatiilor prevazute
in prezentul caiet de sarcini, eventual completat prin dispozitiile din caietul de
sarcini speciale.

16.3. Consistenta incercirilor de retetd si frecventa lor sunt stabilite pentru
fiecare matertal in parte in tabelul 23 completat eventual de dispozitiile din caietul
de sarcini speciale.,

Nici o alta tolerantd decét cele care sunt precizate in prezentul caiet de sarcini,
completate eventual de cele ale caietului de sarcini speciale nu va fi admisa.

Materialele care nu vor corespunde conditiilor impuse vor fi refuzate si puse

in depozit Tn afara santierului prin grija Inginerului.



27

INCERCARI PRELIMINARE S$I INAINTE DE UTILIZARE A MATERIALELOR

Tabel 23

Incerciri san

Frecventa incercarilor

Matenalul caracteristici care se Metode conform | Incercarea de informare | Incercarea inainte
verifica de utilizare
Examinarea datelor din - La flecare lot -
certificatul de calitate |
Constante de volum SR 196/3 | O determinate la -
fiecare lot aprovizionat =
Ciment Timpul de priza SR 196/3 nu mai pufin de 100 t
pe o probd medie
Rezistenfe mecanice la SR EN 196-1 O proba la 100 t sau la -
2(7) zile ficcare siloz la care s-a
Rezistente mecanice Ja depozitat lotul
28 zile aprovizionat
Starea de conservare SR EN 196/3 - Doui determindri
numai dacd s-a depdsit pe siloz sus si jos
termenul de depozitare
sau au intarziat factorii
de alterare
Examinarea datelor din La fiecare lot -
certificatul de calitate aprovizionat |
Parte levigabila SR 667/2001 - O determinare pe
| |lotde100me

Humus STAS 4606 La schimbarea sursei

Agregale Corpuri slriinge, argila in STAS 4606 - () delerminate pe

buciti, argila aderenta,
continut de carburanii,
mica

Granulozitatea sorturitor

SR EN 933/1

. lot de 100 me

O proba la maxim 500
me pentru fiecare sort
51 sursd

() determinare pe
lot de 160 mc

Echivalentu] de nisip STAS 730 () determinare pentru O determinare pe
ficcare sursi lot de 50 mc
Rezistenta la uzura cu STAS 730 O determinare la -

masina tip Los Angeles

maxim 500 mc pentru
ficcare sorl si sursi

Piatra bruta

Examinarea datelor din
certificatul de calitale

| La ficcare lol

aprovizionat

pentru Rezistenta la SR EN 1926 - O incercare pe lot

pereuri §1 compresiune a rocii pe de 100 me

zidarii de epruvete In slarc uscala

piatra Rezistenta la inghet- STAS 6200/15 - O incercare pe lot
dezghet | de 100 me
Examinarea abaterilor - La figeare lot .

Bolovani din certificatul de aprovizignat

pentru calitate _

pereuri s Rezistenta la sfardmarc STAS 730 - O incercare pe lot

zidarii prin compresiune de 100 ¢
Rezistenta la uzura cu STAS 730 - O incercare pe lot

masina Deval

de 100 mc
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Tabel 23 (continuare)

Incercari sau

I'recventa incercarilor

Materialul caracteristici care se Metode conform | Incercarea de informare | Incercarea inainte
verifici de utilizare
Apa Analiza chimica STAS 790 Pentru apa potabild nu | Ori de cate ori se
cste cazul. Pentru apa schimbd sursa sau
care nu provine din cdnd apar conditii
refeaua publicd de apad | de poluare
potabila o analiza
| pentru fiecare sursa -
Otel beton | Examinarea datelor din - La ficcare cantitate -
| certificatul de catitate _aprovizionata =
Examinarca datelor din - La fiecare lot -
certificatul de calitate aprovizionat
Material Iichivalentul de nisip STAS 730 O determinare pentru O determinare pe
drenant fiecare surséa lot de 100 mc
Granulometrie SR EN 933/1 O probé pentru fiecare | O determinare pe
_ sursa lot de 100 me¢
Tuburi Examinarea datelor din - La fiecare lot -
PVC sau certificatul de calitate aprovizionat |l
PE pentru Suprafata activi . I'rel determindri pe
drenuri | fiecare lot aprovizionat
Examinarea datclor din - La fiecare lot
certificatul de calitate | aprovizionat
Tuburi din | Dimensiuni (dinmetre i STAS 818 | Determindri obligatorii | O serie de
beton grosimi) ecarturi daca cantlitatea esle mai | determindri pe
pentru mare de 100 ml gi fiecare lot de 100
canalizare peniru ficcare sursa ml
Lxaminarea vizuala a STAS 818
suprafetelor interjoare
Examinarca datelor din - La fiecare lot -
certificatul de calitate aprovizionat
Borduri de | Dimensiuni STAS 1137 Incercari obligatorii O incercare pe
trotuare din daca cantitatea este mai | fiecare lot de 500
beton mare de 500 ml pentru | me
fiecare sursa
Rezistenta la incovoiere STAS 1137 fdem ldem
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PARTEA II
MODUL DE EXECUTIE A LUCRARILOR

CAPITOLUL VII
PICHETAREA S1 EXECUTIA SAPATURILOR

ART.17. PICHETAREA LUCRARILOR

17.1. Pichetarea lucréarilor constd in materializarea axei si limitele fundatiilor
sau a amprizelor lucrdrilor, in funciie de natura acestora, legate de axul pichetat al
drumului precum si de implementarca unor repere de nivelment in imediata
apropiere a lucrarilor.

17.2. Pichetarea se face de catre Antreprenor pe baza planurilor de executie,
pe care le va respecta intocmai si se aproba de cétre Inginer consemnandu-se in

registrul de santier.

ART.18. EXECUTIA SAPATURILOR

18.1. Sapaturile pentru fundatii vor fi efectuate conform desenelor de executie
care vor 11 vizate “Bun pentru executie”. Ele vor fi duse pana la cota stabilita de
Inginer in timpul executiei lucrarilor.

18.2. Sapaturile pentru santuri si rigole vor f1 executate cu respectarea strictd a
cotei, panter si a profilului din plansele cu detalit de executie (}atimea fundutui,
inaltimea si inclinarea taluzelor) precum si a amplasamentului acestora fatd de axul
drumului sau de muchia taluzelor in cazul santurilor de garda.

18.3. Sapaturile pentru drenuri si canalizari vor fi executate cu respectarea
strictd a la{imii transeei, a inclinarii taluzelor, a cotei si pantei precizate in plansele
de executic.

18.4. Sapaturile vor fi executate pe cat posibil pe uscat. Daca este cazul de
cpuismente acestea cad Tn sarcina Antreprenorulut Tn limitele stabilite prin caietul de

sarcini speciale.
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18.5. Paméntul rezultat din sdpéturd va fi evacuat si pus in depozitul stabilit de
Inginer la o distantd, care nu va putea depasi | km decat In cazul unor prevederi in
acest sens 1n caictul de prescriptii speciale.

18.6. in cazul canalizarilor, daci este nevoie de sprijiniri, Antreprenorul le va
executa pentru a evita ebulmentele gi a asigura securitatea personalului realizand
sustineri joantive sau cu interspatii, in functic de natura terenurilor, care insd nu pot
depasi dublul 1a{imii medii a elementelor de sustinere.

18.7. Pamantul pentru umplerea transeelor va fi curdtat de pietre a céror
dimensiune depaseste 15 centimetri.

Aceste umpluturi vor fi metodic compactate, grosimea maxima a fiecarui strat
elementar nu va depisi dupd tasare 20 cm. Densitatea uscatd a rambleulul va trebui

sa atinga 95% din densitatea optima uscatd, Proctor Normal.

CAPITOLUL V1
COMPOZITIA ST UTILIZAREA MORTARELOR S$1 A BETOANELOR

ART.19. COMPOZITIA S1 UTILIZAREA MORTARELOR
19.1. Mortarele vor avea urmatoarea compozitic si intrebuintare:

- Mortar M50 - Destinat zidariilor 1 pereurilor din piatrd bruta sau bolovani
avand un dozaj de 30 kg ciment la mc de nisip;

- Mortar M100 - Destinat tencuielilor de ciment sclivisit, rosturilor de zidari de
piatra sau prefabricate umplerii rosturilor tuburilor de canalizare avand un

dozaj de 400 kg ciment M30 sau Pa35 la me de nisip.

ART.20. PREPARAREA MORTARELOR DE CIMENT
20.1. Pentru dozarea compozitiei mortarului, nisipul este masurat in ladite sau
in roabe a cdror capacitate prezinta un raport simplu cu numarul de saci de liant de

folosit.
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20.2. Mortarul este preparat manual, amestecul nisip si ciment se face la uscat,
pe o suprafatd pland si orizontald din scdnduri sau panouri metalice pina la
omogenizare perfecti. Se adaugd atunci, in mod progresiv, cu 0 stropitoare,
mestecand cu lopata, cantitatea de apa strict necesard. Amestecarea continud, pana
cand mortarul devine perfect omogen.

in toate cazurile mortarul trebuie sa fie foarte bine amestecat pentru ca,
framéantat cu mana, si formeze un bulgare ugor umezit ce nu curge intre degete.
Pentru anumite folosinte, ca mortare pentru protectii, pentru matéri, s.a. delegatul
clientului poate sd accepte si alte consistente.

20.3. Mortarul trebuie si fie folosit imediat dupa prepararea lui. Orice mortar
carc s¢ va usca sau va incepe sd facd priza trebuie sa fie aruncat si nu va trebui

niciodatd amestecat cu mortarul proaspat.

ART.21. CLASIFICAREA SI UTILIZAREA BETOANELOR
Clasificarea dupa rezistentd a betoanelor este indicatd in tabelul 24 in care
sunt indicate rezistentele pe care trebuie sa le ateste aceste betoane precum si

consumurile minime de ciment.

Tabel 24
CLASA DESTINATIA REZISTENTA CANTITATEA
BETONULUI BETONULUI CARACTERISTICA MINIMA DE
RbK N/mmp CIMENT mc
C2.8/3,5 Beton de umpluturs 3.5 115
C4/5 Beton in fundatii masive 5 150
C6/7.5 Beton in fundatii sau elevatii 7.5 180
C 8/10 Beton simplu in elevatii si 10,0 240
beton slab armat
C12/15 Beton armat 15,0 300
C 16/20 Beton armat prefabricat 20,0 350
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ART.22.COMPOZITIA BETOANELOR

22.1. Compozitia betoanelor este definitd de proportia in volume a diverselor
categorii de agresare uscate, greutatea liantului pentru un metru cub de beton gata
executat si volumul apei. Dacd caictul de sarcini speciale prevede proportiile
agregatelor trebuie sa fie determinate in greutate.

Cantititile necesare pe fiecare component al betonului vor fi determinate
inainte de a incepe prepararea acestuia de citre Antreprenor:

- fie printr-un studiu de laborator pentru betoane de clasa BC 7,5;
- fie prin comparatii cu compozitii deja folosite, cu materiale identice, daca

Inginerul accepta.

in aceste doud cazuri, Antreprenorul trebuie si prezinte Inginerului pentru
acceptare, intr-un termen de minimum 15 zile inainte de data prevdzutd pentru
inceperea lucrdrilor de betonare, studiul compozitiei si justificarile necesare.

22.2. La stabilirea compozitiel betonului se va tine seama de prevederile
“Codului de Practica pentru executarea lucririlor din beton, beton armat si beton
precomprimat EN 012” luand in considerare:

- dozajul minim de ciment, conform tabelului 24;

- lucrabilitatea betonului care trebuie asigurat, conform tabelului 26;

- rezistentele minime ale betonului ce trebuiesc asigurate, conform tabelului

28.
Tabel 25
Nr. TIPUL DE ELEMENTE DE BETON MIJLOC DE LUCRABILITATE
crt. TRANSPORT | NOTARI | TASARE
cm

1. | Fundatii din beton simplu sau slab armat,

elemente masive basculante L2 3+/-1
2. | Idem sau fundatii de beton armat, tilpi, grinzi

pereti autoagitator L3 8+/-2
3. | Elemente sau monolitizari cu aglomerari de

armaturi sau dificultafi dc compactarc cu

secfiuni reduse idem L4 12+4/-2
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Tabel 26
Clasa betonului Apa, 1/me pentru Jucrabilitate
L2 L3 L4
C2,.8/3,5...C6/7,5 160 170 -
C8/10 ... C20/25 170 185 200

22.3. Limitele domeniului de granulozitate pentru diferitele clase de betoane
sunt ardtate in tabelul 27.

22.4. Tolerantele admisibile asupra compozigiei betonului sunt dupd cum

urmeaza:
- pentru fiecare sort de agregat +/- 3%
- pentru ansamblul de agregate +/- 2%
- pentru ciment +/- 2%
- pentru apa totald +/- 5%.

Prelevarea de agregate si controlul dozajelor de ciment i apd sunt efectuate de
Inginer in momentul betonarii.
22.5. Rezistentele minime la incercérile preliminare trebuie si fic conform

prevederilor din tabelul 28.

Tabel 28
Virsta Rezistenfa la compresiune  N/mmp
C 8/10 C 12/15 C 16/20 C18/22,5
7 zile 11,7 15,3 18.8 20,8
28 zile 18 23,5 29,6 32,0
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Tabel 27
Agregat | Limite % Treceri In masd prin site sau ciurul de:
02 1 3 7 | 16 26 31 40 71
A. Pentru betoane de clasa < C 6/7,5 a
max 10 25 42 60 %0 - 100 - -
(0-31
min 2 18 32 50 70 = 95 g i
max 10 28 38 52 74 = 90 100 -
0-40 .
min 2 16 28 42 64 - 82 95 -
max | 8 18 32 45 16 70 77 84 100
0-70
min 1 6 13 22 38 50 57 68 95
B. Pentru betoane de clasa < 12/15
max 8 22 37 55 76 = 100 - -
0-31
min 1 14 27 45 606 = 95 - =
max 8 20 33 47 | 69 88 100 :
0-40
min 1 12 23 37 59 = 80 95 -
max 8 18 32 45 61 70 77 84 100
0-70
min 1 6 13 22 38 50 57 6H8 05
(. Pentru betoane de clasa > C 16/20
max 7 18 32 50 72 - 100 ” =
0-31 .
min 1 10 22 40 62 - 95 - .
max 6 16 28 42 64 86 100 -
0-40
min 1 8 18 32 54 = 78 95 -
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CAPITOLUL IX
COFRAJE

ART.23. COFRAJE

23.1. Stabilirea solutiei de cofrare si intocmirea detaliilor de executie este
sarcina Antreprenorului,

23.2. Cofrajele proiectate trebuie si fie capabile sa suporte sarcinile si
suprasarcinile fara sa se deformeze.

23.3. Toate cofrajele trebuie sd fie nivelate in toate punctele cu o tolerantd de
+/- 1 cm,

Latimile sau grosimile intre cofraje ale diferitelor parti ale lucrarii nu trebuie
sa prezinte reduceri mai mari de 5 mm.

23.4. Scandurile sau panourile cu care se realizeazi cofrajele trebuie sa fie
imbinate la nivel si alaturate in mod convenabil, ecartul maxim tolerat la rosturi fiind
de 2 mm, iar denivelarea maxima admisa in planul unui parament intre doud scanduri

alaturate de 3 mm,

CAPITOLUL X
OTEL DE ARMATURA

ART.24. FASONAREA SI MONTAREA ARMATURII

24.1. Armaturile sunt fasonate conform prevederilor desenelor de executie si
apol montate in cofraj.

24.2. Fasonarea in cofraje nu este admisd, decét cu autorizatia Inginerului si
aceasta pentru inchiderea cadrelor cu etrieri cu diametrul de cel mult 12 mm.

24.3. Barele lasate in asteptare intre doud faze de betonare vor fi protejate
impotriva oricarei deformatii accidentale. Indoirea si indreptarea barelor lisate in

agteptarc cste interzisa.
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24.4. Verificarea montdrii corecte a armaturii trebuie sd fie ficutd de Inginer
sau de delegatul acestuia Inainte de betonare. Inginerul poate ordona tindnd seama

de importanta lucrarii ca betonarea si nu aibe loc decat dupa aceasta verificare.

CAPITOLUL XI
BETON

ART.25. PREPARAREA BETONULUI

25.1. Betonul va fi fabricat mecanic prin amestecul simultan al tuturor
constituentilor in malaxorul betonierei.

Agregatele vor fi introduse in betoniera in ordinea urmdtoare:

- agregatele cu cele mai mari dimensiuni;

- cimentul;

- nisipul;

- agregatele cu cele mai mici dimensiuni;

- apa.

25.2. Duratele mimimale ale malaxdrii corespund urmatoarclor numere de

tururi:
- malaxor cu axa verticalad 10 tururi
- malaxor cu axa orizontala 20 tururi
- betoniera cu axa orizontala 20 tururi
- betoniera cu axa inclinata 30 tururi.

Duratele maximale nu trebuie sd depaseasci de 3 ori duratele minimale.

25.3. La betoanele de clasa C 8/10, cantitatea de apa introdusa in betoniera va
fi determinata tindnd cont de umiditatea nisipurilor si agregatelor, care va trebui s
fie masurate cel putin o data pe zi.

25.4. Utilajele de fabricatic trebuie sd permitd masurarea agregatelor, liantului

si apel in limitele tolerantelor stabilite la art. 22 pct. 22.4.
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25.5. Modul de transport al betonului pe santier va trebui supus aprobarii

Inginerului inainte de executie.

ART.26. PUNEREA IN OPERA A BETONULUI

26.1. Betoancle curente sunt puse in operd prin batere sau vibrare, conform
prescriptiilor caietului de sarcini speciale.

26.2. Betonul trebuie pus in operd inainte de a incepe priza, Inginerul va fixa
un interval maxim de timp pentru punerea In operd a betonului dupa fabricarea
acestuia. Betonul care nu va fi pus in operd in intervalul stabilit sau la care se va
dovedi cd a inceput priza, va fi indepdrtat din santier.

26.3. Betonul trebuie si fie ferit de segregatii In momentul punerii in operé.
Daca in timpul transportului nu a fost amestecat, el poate sd fie amestecat manual la
locul de folosire inainte de turnare.

26.4. Dacd este cazul, caietul de sarcini speciale va indica betoanele care
trebuie sa fie puse in operd prin vibrare si modul cum trebuie s3 fie facutd aceasta
operatiune.

26.5. La reluarea betondrii, suprafata betonului intarit este ciupitd daci este
cazul si bine curatatd. Suprafata este abundent udata astfel ca vechiul beton sa fie
saturat Inainte de a fi pus in contact cu betonul proaspat.

26.6. Paramentele necofrate trebuie sd prezinte formele s1 pozitiile prevazute
in desenele de executie. Ele vor fi reglate si finisate In timpul turnarii fard aport de
beton dupi inceperea prizei si fard aport de mortar. Orice aport de beton efectuat
pentru a obfine corecfla geometricd a suprafetei va fi vibrat cu aceleasi mijloace cu
care a fost vibrat betonul de dedesupt, dacd acesta din urma a fost pus in operd prin
vibrare.

26.7. Prin caietul de sarcini speciale sau in lipsa acestuia, Inginerul, se va
stabili {inind seama de situatia lucririlor, de grosimea lor si natura cimentului folosit,
temperaturile sub care turnarea betonului este interzisd sau nu este autorizatd decat

sub rezerva folosirii mijloacelor si procedeelor care previn degradarile de inghet.
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Aceste mijloace, fie ca sunt stabilite prin caietul de sarcini speciale, fie ca sunt
convenite pe santier cu acordul Inginerului, trebuie sd mentind in toate punctele
betonului o temperatura de cel putin +10° timp de 72 de ore.

Cand este posibil si se reia turnarca betonului intreruptd datoritd frigului va
trebui, in prealabil, s se demoleze betonul deteriorat si apoi sa se aplice masurile
aratate la pct. 20.5.

26.8. Antreprenorul va trebui sd ia masurile necesare pentru ca temperatura
betonului n cursul primelor ore sd nu depaseasca 35°C. Un numér oarecare de
precautiuni elementare vor fi luate in acest scop, ca:

- temperatura cimentului nu trebuie s3 depageasca 40°C;

- utilizarea apei reci;

- evitarea incélzirii agregatelor la soare prin acoperire;

- protectia betonului proaspat turnat impotriva insolatiei.

Daca aceste precautiuni nu permit sd se mentina temperatura betonului sub
35°, Inginerul va intrerupe betonarea.

26.9. Dupa terminarea prizei, suprafetele de beton se trateaza prin stropire cu
apa. Inginerul va stabili durata tratérii pentru fiecare parte a lucrarii in functie de

calitatea betonului si conditiile climatice.

ART.27. INCERCAREA SI CONTROLUL BETOANELOR

27.1. In scopul de a verifica corectitudinea fabricarii betonului, Inginerul
poate, In orice moment, si ordone incerciri de control.

27.2. Pentru controlul rezistentelor la lucrarile cu cantiti{i importante de
betoane, va fi prelevat, pentru fiecare parte din lucrarea in executie, la iesirea din
betonierd sau din malaxor si de fiecare data cind Inginerul o va considera necesar,

un minim de 12 probe in vederea urmatoarelor incercari:
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la 7 zile la 28 zile
- compresiune 3 3
- intindere 3 3

27.3. Dacd incercarile la 7 zile conduc la rezistente inferioare rezistentelor
corespunzitoare acestel varste Inginerul va trebui sd opreasca lucrarile de betonare,
convenindu-se pentru ameliorarea calititilor materialului sau a conditiillor de
fabricatie (sau unele si altele) si de a proceda la o0 noua incercare de a relua lucririle
de betonare.

Raméane la latitudinea Inginerului de a decide daci, tindnd seama de
rezultatele obtinute, de destinatia lucrérii si de conditiile sale ca si de toate
clementele de apreciere de care dispune, lucrarea astfel executatd poate sa fie
acceptatd, trebuie si fie modificatd sau consolidati. El poate subordona acceptarii
sale, lucrarea sau parti de lucrare In cauzi, cu o refacere la un cost total care poate sa
atinga 20%.

27.4. Daca rezistentele obtinute la 28 zile sunt considerate neacceptabile,
Inginerul va putea sd ordone demolarea lucririi sau o parte din lucrarea in cauza pe
cheltuiala Antreprenorului.

27.5. Consistenta betoanelor va fi masurata cu conul lui Abrams. Ea va trebui
si se situeze intre 0,8-1,0 din tasarea obtinuta cu betonul de probi corespunzitor. In
caz contrar cantitatea de apd va fi modificatad pentru a reveni la tasarea de referinta.

Incercarea va putea fi repetata ori de céte ori Inginerul o va considera necesar.

ART.28. TOLERANTE LA LUCRARILE EXECUTATE DIN BETON
28.1. Toleranta asupra oricdrei dimensiuni masuratd intre paramentele opuse
sau Intre muchii sau intre intersectiile muchiilor este datd in functie de aceast3

dimensiune in tabelul 29.
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Tabel 29

Dimensiuni in m

Toleran(e in em

0,10
0,20
0,50
1,00
2,00
5,00

0,5
0,7
1

2
2
3

28.2. Deviere maxima admisa a unui element cu directic apropiati de verticala

este data in functie de inaltimea 1 natura acestui element de tabelul 30.

Tabel 30
[naltimea in m Tolerante in cm:

a b c
| 1,5 1,8 2,3
2 ) 2.3 2,9
3 2,2 2,7 33
5 2.6 3.2 4
10 3,3 4 5

Noti: toleranie a pentru elemente portante verticale
toleran{e b pentru elemente portante cu fruct

toleran{e ¢ pentiu clemente neportante

28.3. Toleranta de liniaritate asupra unei muchii rectilinii a unei suprafete

plane sau riglete fiind sau nu cofrati este caracterizata de sdgeata maxima admisibila

pe intregul segment de lungime "1" a acestel muncit sau a acestel generatoare.

Aceastd sigeatd este egald cu cea mai mare dintre valorile:

- 1/300

- un centimetru.
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CAPITOLUL XII
ZIDARII DIN PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI

ART.29. ZIDARII DIN PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI

29.1. In momentul folosirii, piatra bruta trebuie si fie usor umezita fapt pentru
care gramezile de piatrd brutd sunt in prealabil stropite cu apa, din abundenta.

29.2. Inainte de folosire, mortarul trebuie si fie intotdeauna depozitat in
jgheaburi sau pe platforma de lemn, metalice sau din materiale plastice adapostite de
ploaie sau de cildura este interzis sd fie Inmuiat prin adaugiri de apa.

29.3. Pictrele sau bolovanii sunt asezati cu ména pe un strat abundent de
mortar §i potrivite prin alunecare in asa fel ca sa sc obtina o tasare a rosturilor si o
refulare a mortarului la suprafatd prin toate rosturile. Rosturile si spatiile, bine
garnisite cu mortar sunt umplute cu agchii de piatra infipte si strinse astfel ca fiecare
piatrd bruta sau bolovan, precum si aschiile infipte, sa fie acoperite in intregime cu
mortar, Rosturile de pe fata vizuti a zidariei de piatra bruta sau de bolovani nu vor fi
garnisite cu agchii de piatrd si se va cauta ca aceste rosturi sa aibd o grosime redusa
care nu trebuie sa depaseasca 3 cm in cazul pietrei brute.

29.4. Fata vazutd a zidariei va fi realizatd din pietre brute sau bolovani bine
alesi si bine asezati.

29.5. La executia zidurilor, cu o grosime mai mici de 40 cm, se va ciuta s se
foloseasca pietre care si cuprinda intrega grosime a zidului, n numar de cel putin
doud buciti pe metru patrat,

29.6. Paramentul vazut al zidariei, daca Caietul de sarcini speciale prevede, va
trebui si fie rostuit,

Cand paramentul nu trebuie rostuit, mortarul refulat prin rosturi va fi
indepartat cu grija fara bavuri si bine netezit cu mistria.

29.7. Céand paramentul unei zidarii noi trebuie sé fie rostuit se curdta rosturile,

inainte de a face prizd mortarul, pe 3 cm adancime. Inainte de a proceda la rostuire
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se va uda suprafata cu o perie. Suprafetele rostuite sunt adancite fatd de planul
zidariei cu circa 1 cm.

29.8. Céind rostuirea este facutd pentru consolidarea unei zidarii vechi,
curdtarea rosturilor se face pe o addncime péna la 5 cm i curdtate cu apa multa.
Mortarul este pus In loc cu mistria si netezit sau prin procedee mecanice.

29.9. Pe timp uscat, zidariile sunt umezite usor, dar frecvent pentru a preveni o
uscare rapida. Zidariile trebuie apdrate prin toate mijloacele impotriva usciciunii,
ploii si inghetului.

29.10. Daca zidariile de constructii trebuie sd fie intrerupte ca urmare a
intemperiilor, Antreprenorul va lua masuri de acoperire la partea superioard cu
rogojini, pimant sau nisip de 10 ¢cm grosime cel putin. La reluarea lucrérilor orice
zidarie avariatd este demolatd si reconstruita.

29.11. Cand se aplica o zidarie noud pe o zidarie veche, suprafetele de contact

a acesteia vor fi curatate, udate si la nevoie desfacute si refacute.

CAPITOLUL XIII
AMENAJAREA SANTURILOR, RIGOLELOR S1 CASIURI

ART.30. PRESCRIPTII GENERALE DE AMENAJARE

30.1. Dimensiunile si forma sangurilor si rigolelor (triunghiulare, trapezoidale)
sunt cele indicate n proiectul de executie, stabilitate de la caz la caz in functie de
relief, debit si viteza apei, natura terenului, mijloacele de executie, conditiile de
circulatie, pentru evitarea accidentelor si ele trebuie respectate Tntocmai de cétre
Antreprenor.

30.2. Extrem de important este sd se respecte cotele si pantele prolectate.

Panta longitudinald minima va fi:

- 0,25% in teren natural

- 0,1% in cazul santurilor si rigolelor pereate.
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30.3. Protejarea santurilor si rigolelor cste obligatorie Tn conditiile In care

panta lor depéseste panta maxima admisi pentru evitarea eroziunii pAmantului.

30.4. Pantele maxime admise pentru santuri i rigole neprotejate sunt date in

tabelul 31.
Tabel 31
DENUMIREA PRINCIPALELOR TIPURI DE PAMANTURI PANTA MAXIMA ADMISA %

Pamanturi coezive cu compresibilitate mare 0,5
Paméanturi coezive cu compresibilitate redusa:

- nisipuri prafoase si argiloase 1

- nisipuri argiloase nisipoase 2

- argile prifoase $i nisipoase 3
Pamanturi nccoczive grosicre:

- pretris (2-20 mm}) 3

- bolovanig (20-200 mm) 4

- blocuri (peste 200 mm) 5
Pdmanturi necoezive de granulatie mijlocie si fina:

- nisip f&inos $1 fin (0,05...0,25 mm) 0,5

- nisip mijlociu mare (0,25...2,00 mm) 1

- nisip cu pietris 2

30.5. Pantele maxime admise pentru santuri si rigole protejate sunt date in

tabelul 32.
Tabel 32
TIPUL PROTEJARII SANTULUI RIGOLEI SAU CASIULUI PANTA MAXIMA ADMISA %

Pereu uscat din piatrii bruta negeliva rostuit 5
Percu din dalc de beton simplu pe pat de nisip de maximum 5 ¢
grosime, betonul fiind: - clasa BC 7,5 10

- clasa BC 10 12
Pereu zidit din piatrd brutd negeliva cu mortar de ciment sau pereu
din dale de beton simplu clasa BC 10 pe pat de beton 15
Casiuri pe taluze inalte din percu zidit din piatrd brutd cu mortar de
ciment sau din clemente prefabricate cu amenajare corespunzitoarc 67
la piciorul taluzului
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Pe portiunile in care santurile sau rigolele au pante mai mari decat cele
indicate in tabelul 32, se vor amenaja trepte pentru reducerea pantei sub valorile
indicate in tabel.

30.6. Rigolele de acostament sunt obligatorii in urmatoarele situatii:

- laramblee cu Indltimea 3...5,00 m in cazul curbelor convertite §i suprainaltate
- laramblee peste 5,00 m.

Descarcarea apelor din rigole de acostament se face prin casiuri amenajate pe
taluze.

30.7. Santurile de garda se recomanda sa fie pereate, indiferent de panta.

30.8. Amplasarea santurilor de gardi se va face la distanta minima, de 5,00 m
de muchia taluzului debleului, iar cand este la piciorul rambleului la distanta minima
de 1,50-2,00 m, banda de teren dintre piciorul rambleului si sanful de garda va avea
pante de 2% spre sant.

30.9. Antreprenorul va executa lucrarea in solutia in care este prevdzuta in
proiectul de executic. Acolo Tnsd unde se constatd pe parcursul executiel lucrarilor o
neconcordantd intre prevederile proiectului si realitatea dupd teren privind natura
pamantului si panta de scurgere situatia va fi semmnalatd Inginerului lucrarii care va
decide o eventuald modificare a solutiei de protejare a santurilor si rigolelor de

scurgere prin dispozifii de santier.

ART.31. EXECUTIA PEREURILOR USCATE

31.1. Peste terenul bine nivelat se agterne un strat de nisip grauntos $i aspru, in
grosime de 5 ¢cm dupé pilonare.,

Peste stratul de nisip pilonat se asterne stratul de nisip afanat, de aceeasi
calitate, in care se aseaza pietrele sau bolovanii. Grosimea inijiald a acestul strat este
de 8 cm.

Pietrele se implinta vertical in stratul de nisip afanat, unele langa altele,
batandu-se deasupra si lateral cu ciocanul, astfel ca fiecare piatra si fie bine strinsa

de pietrele vecine. Pietrele se aseazi cu rosturile tesute.
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Pentru a se asigura stabilitatea pereului se procedeaza la o primd batere cu
maiul pe uscat pentru asezarea pietrelor.,

Se asterne apoi un strat de nisip de 1-1,5 cm grosime, pentru impénare care se
uda si se impinge cu periile in golurile dintre pietre pand le umplu, dupa care se bate
din nou cu maiul pana la refuz.

31.3. Suprafata pereului trebuie sa fie regulati, neadmitdndu-se abateri de
peste 2 ¢m fatd de suprafata teoreticd a taluzului, refacerea facandu-se prin scoaterea

pietrei si reglarea stratului de nisip de sub aceasta.

ART.32. EXECUTIA PEREURILOR ROSTUITE CU MORTAR DE
CIMENT
32.1. Executia acestui tip de pereu este aceeasi ca la art. 31 cu exceptia ca
dupa prima pilonare umplerea rosturilor nu se face cu nisip si cu mortar de ciment,
M 100 dupai care se piloneaza pana la refuz inainte de a incepe priza mortarului.
32.2. Suprafata pereului trebuie protejata contra uscarii prin udare timp de 3

zile,

ART.33. EXECUTIA PEREULUI iN MORTAR DE CIMENT

33.1. Peste terenul bine nivelat se asterne un strat de nisip grauntos si aspru, in
grosime de 5 cm dupa pilonare.

Peste stratul de nisip pilonat se asterne un strat abundent de mortar de ciment
M 100 in care se implinta pietrele sau bolovanii si se potrivesc prin alunecare in asa
fel ca sa sec obtind o tasare a rosturilor si o refulare a mortarului la suprafatd prin
toate rosturile.

Se continud apoi cu umplerea cu mortar a rosturilor rimase intre pietre si
nivelarea suprafetei prin pilonare dupa care mortarul este netezit cu mistria.

33.2. Suprafata pereului trebuic protejata contra uscarii prin udare timp de 3
zile si prin acoperire cu rogojini sau saci timp de 7 zile.

33.3. Conditiile pentru suprafatare sunt cele de la pct. 31.2.
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ART.34. PEREU DE PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI PE FUNDATIE
DE BETON
34.1. Peste terenul bine nivelat se toarnd stratul de fundatie in grosimea
prevazutd in proiectul de executie din beton de ciment C 6/7,5 §1 pand sd Inceapa
priza betonului se trece la executia pereului din piatrd brutd sau bolovani si
colmatarea rosturilor cu mortar de ciment M 100 in conditiile ardtate la pet. 33.1.

34.2. Conditiile de suprafatare sunt cele de la pct. 31.3.

ART.35. PEREU DIN BETON TURNAT PE L.OC

35.1. Peste terenul bine nivelat se toarna direct pe pamaént stratul de beton C
8/10 sau C 12/15 in grosimea prevazuti in proiect pe tronsoane de 1,50 ml cu rosturi
de 2 cm.

35.2. Betonul turnat trebuie protejat impotriva soarelui sau a ploii Incepand
din momentul cdnd Incepe priza prin acoperire si dupd ce priza este complet
terminati prin stropire cu apia, atit cit este nevoie, in functie de conditiile

atmosferice.

ART.36. PEREU DIN ELEMENTE PREFABRICATE DIN BETON

36.1. Elementele prefabricate din beton vor f1 asezate fie pe un strat de nisip
pilonat fie pe un strat de beton C 6/7.5 conform prevederilor din caietul de sarcini
speciale sau a proiectului de executie.

36.2. Forma si dimensiunile elementelor prefabricate vor fi cele prevazute in
documentatia de execugie sau elementele similare propuse de Antreprenor si

acceptate de Inginerul lucrarii.
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CAPITOLUL XIV
DRENURI SI DISPOZITIVE DE COLECTAREA SI EVACUAREA
APELOR DIN CORPUL DRUMULUI

ART.37. PRESCRIPTII GENERALE

37.1. Evacuarea apei din substratul inferior al fundatiei se realizeaza in functie

- drenuri transversale de acostament;

- strat drenant continuu;

- dren longitudinal sub acostament.

37.2. Drenurile transversale de acostament au o latime de 25..30 cm si
adancime de 30..50 cm situate la o distantd de 10...20 m in functie de panta
longitudinala a drumului.

Panta longitudinala a acestor drenuri este de 3...5% si se executd normal pe
axa drumului ¢dnd declivitatea in profil longitudinal al drumului este mai mici de
2% si cu inclinarea de cca. 60 grade in directia pantei cand declivitatea este mai
mare de 2%.

37.3. Stratul drenant continuu are o grosime de 15 cm pdnad la taluzurile
drumului, el se recomandid in special la drumurile cu mai mult de 2 benzi de
circulatie,

37.4. Evacuarea apei din drenurile transversale de acostament sau din stratul
drenant continuu prin taluzurile drumului, se face cu cel putin 15 ¢m deasupra
fundului ganturilor sau in cazul rambleelor deasupra terenului sau a nivelului maxim
al apelor stagnate in zona.

37.5. Nu se prevad masuri de evacuare a apelor din corpul drumului in cazul

rambleelor executate din pamanturi necoezive sau permeabile.
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37.6. Drenurile longitudinale sub acostament sau sub rigole se prevad in
zonele de debleu sau la nivelul terenului unde nu exista posibilitatea evacuarii apelor
prin santuri,

In acest caz stratul inferior de fundatic va fi prelungit pani la dren, iar panta

longitudinala a drenului va fi de minimum 0,3%.

ART.38. REALIZAREA DRENURILOR DE ACOSTAMENT

38.1. Dupa executarea stratului de fundatie si completarea acostamentelor cu
pamént la nivelul acesteia, inainte de cilindrare se vor realiza sapaturile in
acostament la dimensiunile, inclinarea fatd de axe, panta prescrisa g1 distanta intre
ele aratate la punctul 37.2.

Paméntul va fi evacuat in afara amprizei si in locul acestuia se va pune
materialul drenat din balast 0-71 realizandu-se continuitatea materialului granular si
racordarea cu cota inferioard a fundatiei.

3¥.2. Odatd terminate aceste operatii se trece la cilindrarea tundatiei cu
acostamente si drenurile executate carora trebuie sa i se asigure evacuarea la o cota

superioard santului cu cel putin 15 cm.

ART.39. REALIZAREA STRATULUI DRENANT CONTINUU
Acesta se realizeaza odatd cu stratul inferior al fundatiei conform prevederilor

Caietulul nr. 4, respectiv ART. 2. PREVEDERI GENERALE.

ART.40. REALIZAREA DRENULUI LONGITUDINAL SUB
ACOSTAMENT SAU RIGOLA
40.1. Sapatura pentru realizarca drenului se poate realiza manual sau
mecanizat.
Dacé se sapd manual latimea acestuia va f1 In functie de adancime $1 anume:

- pentru H= 1,00 - 1,50 latimea = 0,60 m
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- pentru H=1,50 - 2,00 litimea = 0,80 m

- pentru H=2,00 - 4,00 latimea = 1,20 m.

In cazul drenului sipat mecanizat litimea va fi In functie de latimea cupei, dar
min. 25 m,

40.2. In cazul sapaturii manuale drenurile se vor executa pe tronsoane de 4....6
m lungime din aval catre amonte, sprijinite corespunzator, cu asigurare permanenti a
scurgerii apelor colectate. Tronsonul urmator se atacd numai dupid ce tronsonul
precedent a fost umplut, cel putin pand la jumétatea adancimii lui, cu corpul drenat.

40.3. In cazul executirii drenului prin sipare mecanici este necesar si se
coordoneze saparea §i executarea corpului drenului astfel incat sa nu se {ind sapétura
deschisa.

40.4. Sapaturile se vor executa cu perefi verticali, fara sprijiniri pana la
adancimi de:

- 1,00 m in paméanturi plastic vartoase si nisipuri in stare indesata;
- 1,50 m in pamanturi tari.

Cénd adancimea sapdturilor depéseste aceste dimensiuni, se vor face sprijiniri
sau se va sipa cu taluze.

40.5. Este interzis sd se mentind sapaturile deschise. Corpul drenurilor se
executd imediat ce sdpdtura a ajuns la cota prevazuti.

40.6. Materialul rezultat din sapaturd se va indepérta de la locul sapéturii la o
distantd mai mare de 0,50 m.

40.7. In functie de solutia prevazuta in documentatia de executie se va realiza
radierul rigid din beton BC 7.5, la cota prevazuta in documentatia de executie care
poate avea o pantd longitudinald de 0,2- 10% sau radierul elastic prin compactarea
terenului din talpid sau din balast, care nu poate avea o pantdi mai mare decét

sanfurile si rigolele neprotejate.
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40.8. Pe radierul pregétit se pozeazd tubul de drenaj perforat, cu talpd din PVC
avand diametrul de 80-150 mm sau tubul de drenaj riflat din PVC cu diametrul 65-
150 mm conform prevedertlor din proiectul de executie.

40.9. Umplerea drenului cu material drenant, balast, pietris se face prin
mijloace mecanice sau direct prin aruncare. Corpul drenant se realizeaza prin
compactare 1n straturi de 30...40 cm grosime si pe masurd ce s¢ ¢xecutd acesta se
demonteaza sprijinirile daca acestea exista.

40.10. Se interzice intreruperea lucrarilor in stadii care pot periclita lucririle
executate, stabilitatea terenului sau a constructiilor existente in vecinatatea lor.

40.11. In cazul sapaturilor mecanizate, lucrarile de sapare st umplere se succed
astfel incét sa nu raména sdpaturi deschise la sfarsitul zilei de lucru.

40.12. Capacul de inchidere se va realiza dintr-un pereu zidit din piatrd bruta
sau bolovani cu mortar de ciment sau dintr-un pereu din dale prefabricate de beton

simplu turnat pe loc sau din dale prefabricate.

CAPITOLUL XV
CANALIZAREA

ART.41. DESCHIDEREA SAPATURILOR

41.1. Sapaturile sc vor executa cu pere{i verticali, transeea avind ld{imea egala
cu diametrul exterior al tubului, marit cu o supralargire de 0,25 m de o parte si de
alta.

41.2. Fundul sapaturit este adus cu grija la cotele prevazute in proiect si este
compactat, dacd este cazul, de asa maniera Tncat densttatea uscatd a solului si atinga
95% din densitatea uscata optima Proctor normal.

41.3. Cand in transee se intdlnesc bancuri stincoase, ele trebuic si fie derocate
s1 aduse la o cotd cu cel putin 10 cm sub fundul sépaturii si Tnlocuite pe aceasta

grosime cu pamant fin, nisip sau balast.
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ART.42. EXECUTAREA CANALELOR, GURILOR DE SCURGERE SI
CAMINELOR DE VIZITARE

42.1. Tuburile trebuie coborite cu griji in trangee unele In prelungirea
celorlalte, facilitand alinierea lor cu ajutorul dalelor provizorii constituite din buciti
de lemn. Calarea provizorie cu ajutorul pietrelor este interzisa.

42.2. Tuburile sunt pozate incepand din aval, bine aliniate $i cu o pantd
regulatd respectind prevederile proiectului de executie. Imbucarea, cand existi este
intotdeauna dirijatd spre amonte.

42.3. Tuburile vor fi puse pe un pat de nisip de 10 cm grosime minima.
Legatura intre tuburile circulare cu Tmbucare pe jumitate de grosime este efectuati
cu ajutorul unui inel de 5 cm grosime minima ranforsat cu o armatura si turnat pe loc
in interiorul unui tipar. El este executat cu mortar in loc,

42.4. Umplerea transeelor nu se va face decat cu avizul Inginerului. Aceasta
umplere va fi executatd pana la 20 cm deasupra tubului cu pietris ciuruit si pilonat cu
grija pe tflancurile tuburilor. Deasupra, umplerea va ti executatd cu materiale lipsite
de elemente superioare lui 60 mm, in straturi succesive de 0,20 m grosime,
compactate cu grijd ca sa ajunga la o densitate uscata de 95% din Proctor normal.

42.5. La executia gurilor de scurgere si a cdminelor de vizitare se va respecta
pozitia acestora indicata in proiect, cota radierului si cota de racordare.

42.6. La gura de scurgere betonul plicii superioare va avea clasa C 8/10 si va
fi slab armat,

42.7. Gurile de scurgere vor fi asezate pe un strat de beton de egalizare de 10
cm din C 28/35 care va depasi cu cel putin 10 c¢cm jur imprejur baza gurilor de
scurgere.

42.8. Elementele gurii de scurgere cu un singur gratar vor fi ansamblate cu
mortar de ciment M 50.

42.9. La ciminele de vizitare imbinarea tuburilor prefabricate din beton se

face cu mortar de ciment M 50).
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42.10. Fundul cdminului va fi tencuit si sclivisit cu mortar de ciment in
grosime de 3 cm cu M 50 si va pastra exact forma si panta canalului in continuare.

42.11. Gaurile pentru treptele scarilor vor fi executate pe toatd grosimea
peretelui, cu ingrijire pentru a nu deteriora tubul.

Fixarea treptelor se va face cu mortar de ciment marca M 100 bine indesat.

42.12. Pentru racordarea ciminului la cota terenului se va turna pe loc beton C
6/7,5. Pe ultimii 20 cm se prevede o ingrosare pentru montarea capacului conform
detaliilor de executie. Turnarea se face cu ajutorul unui cofraj metalic de inventar

care se monteaza pe tub.

CAPITOLUL XVI
BORDURI SI RIGOLE PREFABRICATE

ART.43. MONTAREA BORDURILOR

43.1. Latimea sapaturii va {1 egald cu latimea elementulul majorata cu 0,20 m.

43.2. Fundul sdpaturii este adus cu grija la cotele prevazute in proiect si este
compactat, daca este nevoie, ca sa atingd 95% din densitatea optima Proctor normal.

In cazul unei sapaturi mai adanci fafi de cota prescrisi, Antreprenorul trebuie
sa compenseze diferenta de cota prin cresterea grosimii fundatiei bordurii si rigolei.
Cand lucrarile sunt montate pe pat de nisip, nisipul suplimentar necesar este bine
pilonat.

Caietul de sarcini speciale sau Inginerul stabileste conditiile de depozitare
provizorii de refolosire sau de evacuare a paméntului rezultat din sapaturi.

43.3. Bordurile si rigolele prefabricate sunt montate pe o fundatie de nisip sau
beton de minimum 10 cm grosime,

Caietul de sarcini speciale sau planurile de cxecutic stabilesc natura s
dimensiunile fundatiei, precum si un eventual element de sprijinire a bordurii si a

dispozitivului destinat sd asigure scurgerea apelor infiltrate Tn corpul drumuohii.
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43.4. Rosturile nu vor trebui s aibid mai mult de 2 cm grosime si vor fi
rostuite cu mortar M 50.

43.5. Bordurile si rigolele prefabricate sunt puse urmarind cotele,
aliniamentele si declivitatile stabilite prin detaliile de executie.

43.6. Tolerantele admise la montarea bordurilor si rigolelor vor fi mai mici de
5 mm fatd de cotele precizate in profilele transversale corespunzitoare si in profilul

in lung,

CAPITOLUL XVII
INCERCARI SI CONTROALE

ART.44. CONTROLUL DE CALITATE SI RECEPTIA LUCRARILOR
Independent de incercérile preliminare de informare si incercarilor de retetad
privind calitatea materialelor elementare care intervin in constitutia lucrarilor si fac

obiectul art. 16 al prezentului fascicul se va proceda la:

A. INCERCARI PRELIMINARE DE INFORMARE
Aceste incercari care cuprind studii de compozitie a betoanelor precum si

incercdri de studii sunt efectuate inaintea inceperii fabricarii betoanelor.

B. INCERCARI DE CONTROL DE CALITATE
Incercirile de control de calitate sunt efectuate in cursul lucrarilor in conditiile
de frecventd spectficate in tabelul 33 completat cu dispozitiile caietului de sarcini

speciale.

C. INCERCARI DE CONTROL DE RECEPTIE
incercirile de control de receptie sunt efectuate fie la sfargitul executiei uneia
din fazele lucrarii, fie in momentul receptiei provizorii a lucrarii, in conditiile

precizate in tabelul 33, completate prin dispozitiile caietului de sarcini speciale.
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Tabel 33
-
Denumirea lucrarii Natura incercirit Categoria de control | Frecvenla
| | A B C |
- Studiul compozitiei o . - Pentru betoane de
Betoane > C 8/10 - Incerciri la compresiune . . e |clase>C8/10
- Incercari la intindere . . . - Pc pirti de lucrare
Betoane < C §/10 - Incercare la compresiune ° - Pe parti de lucriri la
- Incercare de plasticitate B . cererea dirigintelui
Colfraje - Controlul dimensiunilor de ° - Inaintea betoniirii
- amplasare s1 soliditate fiecarui element
Armitura - Controlul pozitiel armiturilor ° - Inaintea betondrii
fiecirui element
Lucrart cxecutate - Controlul dimensiunilor sii °
din beton sau incadririi in toleran(e - La fiecare lucrare
zidarie din piatra - Controlul corectdrii finisirii a .
bruta sau bolovani fetei viizute
Lucrari de - Amplasamentul Jucririlor . °
protejare a santurilor | - Dimensiunile si calitatea ° .
rigolelor lucrariler - La fiecare lucrare
s1 casiurilor - Profilul longitudinal sectiunea si . °
grosimea protejarii
Drenuri - Amplasamentul si inclinarea .
transversale de - Dimensiunile . - La fiecare lucrarc
acostament - Posibilitatea de scurgere in san{ .
- Amplasament . o
- Cotele radierului .
Drenuri - Realizarea corectd a filtrului . - La fiecare lucrare
longitudinale - Amplasarea camerelor de . .
vizitare
- Controlul funectionirii . .
' - Amplasament ° .
- Cotele radierului ®
- Pozarea corecla a tuburilor gi N
Canalizare realizarea imbinarilor intre ¢le - La hecare lucrare
- Realizarca corecta a umpluturn ®
- Asezarea §i executia corecta a . .
gurilor de scurgere si a caminelor
de vizitare
- Racordarea intre gurile de .
scurgere i canalizare
- Controlul functionarii . .
- Amplasament ® ° .
Borduri de trotuar - Realizarea corectd a fundatiei . - La fiecare lucrare
- Respeclarca colclor . .

A: Incerciri preliminare de informare
B: Incerciri de control de calitate
C: Incerciri de control de receptie
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CAPITOLUL XVIII
RECEPTIA LUCRARILOR

Lucririle privind scurgerea si evacuarea apelor de suprafata vor fi supuse de
reguld unei receptii preliminare gi unei receptii finale, iar acolo unde sunt lucréri
ascunse, care necesitd si fie controlate si receptionate, Tnainte de a se trece la faza
urmdtoare de lucru cum sunt lucrarile de drenaj, canalizare, s.a. acestea vor fi supuse

si receptiel pe faza de executie.

ART.45. RECEPTIA PE FAZE

45.1. In cadrul receptiei pe fazi (de lucriri ascunse) se va verifica dacd partea
de lucrare ce se recepiioneazi s-a executat conform proiectului gi atestd conditiile
impuse de documentatia de executie si de prezentul caict de sarcini.

45.2. In urma verificarilor se incheie proces verbal de receptie pe faze in care
se confirma posibilitatea treceni executiel la faza imediat urmatoare.

45.3. Receptia pe fazi se efectueaza de catre Inginerul lucrarii i Antreprenor,
documentul se incheie ca urmare a receptiei §1 poartd ambele semnéturi.

45.4. Receptia pe faze se va face Tn mod obligatoriu la urmatoarele momente
ale lucrarii:
a. Pentru drenuri:

- trasarea si amplasarca cdminelor;

- executarea sapaturii la cotd;

- realizarea radierului si pozarea tubului drenant;

- la realizarea umpluturii drenante.
b. Pentru canalizéri:

- trasarea canalului 1 amplasarea gurilor de scurgere si ciminelor de vizitare;

- executarea sapaturii, la cote la canal si camine;

- pozarea tuburilor si realizarea imbinarilor dintre acestea;
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- realizarea radierului din gurile de scurgere si camine de vizitare;
- realizarea umpluturii compactate pe fiecare metru inaltime si la realizarea
umpluturii la cota finala.
c. Pentru lucriari din beton si zidarii: santuri ranforsate, santuri zidite, camere de
cadere, s.a.
- trasarea;
- executfia sapaturilor la cote;
- executarea cofrajului;
- montarca armaturii.
d. Drenuri transversale de acostament
- la realizarea acestora.
45.4. Registrul de procese verbale de lucriri ascunse se va pune la dispozifia

organelor de control, cat si comisiei de receptie preliminara, sau finala.

ART.46. RECEP]]A PRELIMINARA
46.1. La terminarea lucrarilor sau a unor parti din acestea se va proceda la

efectuarea receptiel preliminare a lucrarilor verificandu-se:

concordanta cu prevederile prezentului caiet de sarcini, caietul de sarcini

speciale si a proiectului de executie;

- daca verificarile prevazute in prezentul caiet de sarcint au fost efectuate in
totalitate;

- dacd au fost efectuate receptiile pe faze si rezultatul acestora;

- conditiille tehnice si de calitate ale executiel, precum si constatirile

consemnate in cursul executiei de citre organele de control (Client, Inginer,

etc.).

In urma acestei receptii se incheie Procesul verbal de receptie preliminari si in

care se consemneaza eventualele remedieri necesare, termenul de executie a acestora
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si recomandari cu privire la modul de {inere sub observatie unde s-au constatat unele

abateri fafd de prevederile prezentului caiet de sarcini.

ART.47. RECEPTIA FINALA
La receptia finala a lucrdrilor se va consemna modul in care s-au comportat

lucririle, dacd au functionat bine si daci au fost bine intrefinute.
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ANEXA

CAIET DE SARCINI GENERALE
DISPOZITIVE DE SCURGERE SI EVACUAREA
APELOR DE SUPRAFATA

REFERINTE NORMATIVL

I. ACTE NORMATIVE

Ordinul MT/MI nr. 411/1112/2000 -

publicat In MO 397/24.08.2000

NGPM/1996

NSPM nr. 79/1998

Ordin MI nr. 775/1998

Ordin AND nr. 116/1999

1I. NORMATIVE TEHNICE

NE 012

Norme metodologice privind conditiile de
inchidere a circulatiei si de instruire a
restrictiilor de circulatie in vederea executirii
de lucrari in zona drumului public si/sau
pentru protejarea drumului.

Norme generale de protectia muncii.

Norme privind exploatarea si1 intrefinerca
drumurilor si podurilor.

Norme de prevenire §i stingere a incendiilor si
dotarea cu mijloace tehnice de stingere.

Instructiuni proprii de securitatea muncii
pentru lucrdri de intretinere, reparare si
exploatare a drumurilor si podurilor.

Cod de practicd pentru executarea lucrarilor
din beton, beton armat i beton precomprimat.



1I11. STANDARDE

SR 183-1

SR 183-2

SR EN 196-1

SR EN 196-2

SR EN 196-3 +
+ SR EN 196-3/AC

SR EN 196-6

SR EN 196-7

SR 227-2

SR 388

STAS 438/1

SR EN 459-2

STAS 539
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Lucrari de drumuri. Imbracaminti de beton de
ciment executate in cofraje fixe. Conditii
tehnice de calitate.

Lucriri de drumuri. Imbriaciminti de beton de
ciment executate in cofraje glisante. Conditii
tehnice de calitate.

Metode de incerciri ale cimenturilor. Partea 1:
Determinarea rezistentelor mecanice.

Metode de incerciri ale cimenturilor. Partea 2:
Analiza chimica a cimenturilor.

Metode de Incercari ale cimenturilor, Partea 3:
Determinarea timpului de priza si a stabilitatii.

Metode de incerciari ale cimenturilor.
Determinarea tinetii.

Metode de incercari ale cimenturtlor. Metode
de prelevare si pregatire a probelor de ciment.

Cimenturi. Incercari fizice. Determinarca
finatii de macinare prin cernere pe proba de
100 g.

Ciment Portland.
Produse de otel pentru armarea betonului. Otel
beton laminat la cald. Marci si conditii tehnice

de calitate.

Var pentru constructii. Partea 2. Metode de
incercare.

Filer de calcar, filer de cretd si filer de var
stins 1n pulbere.



SR 648

STAS 790

SR EN 933-2

SR EN 1097-1

STAS 1275

STAS 6400

STAS 10796/1

STAS 10796/2

STAS 10796/3
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Zgurd granulatd de furnal pentru industria
cimentului.

Apa pentru betoane si mortare.

Incercari pentru determinarea caracteristicilor
geometrice ale agregatelor. Partea 2: Analiza
granulometricid. Site de control, dimensiuni
nominale ale ochiurilor.

Incerciri pentru determinarea caracteristicilor
mecanice si fizice ale agregatelor. Partea 1:
Determinarea rezistentei la uzurd (micro-
Deval).

Incercari pe betoane. Incercdri pe betonul
intarit. Determinarea rezistentelor mecanice.

Lucrari de drumuri. Straturi de bazd si de
fundatie. Conditii tehnice generale de calitate.

Constructii anexe pentru colectarea si
evacuarea apelor. Prescriptii generale de
proiectare,

Constructii  anexe pentru colectarea  si
evacuarea apelor, rigole, santuri si casiuri.
Prescriptii de proiectare si executic.

Constructii pentru colectarea apelor. Drenuri
de asanare. Prescriptii de proiectare i
amplasare.



CAIET DE SARCINI

Urmarirea Cuarenta a Comportarii in Exploarare a Drumurilor si a

Lucrarilor de Arta

Date de identificare
Denumire proiect: ,, REFACERE DS 42 - VALEA BRADULUI, COMUNA PROVITA DE SUS, JUDETUL

PRAHOVA”

Amplasament: Com. Provita de Sus, Jud Prahova
Beneficiar: COMUNA PROVITA DE SUS J
Proiectant general: 5.C. CONSDATA PROIECT SR L. fE T |!'. - ) =gl

-

Pentru drumurile de categoriile de importanta B> si “C”, urmiirirea curentiare “€a obipttiv. 7

mentinerea lor la parametrii tehnici proiectati .
Urmarirea curenta are caracter permanent si se realizeaza prin grija proprietarului, direct-sat prin

reprezentantii sai autorizati .
Urmarirea curenta se realizeaza prin exeminare vizuala directa si cu mijloace simple de masurare

de uz current, pe toata durata de existenta a constructiei .
Proprictarii de drumuri raspund de activitatea de urmarire a comportarii in exploatare a

constructiilor
Constatarile facute cu ocazia urmaririi curente se inscriu in fisa drumului si se anexeaza la cartea

tehnica a constructiei .
Urmarirea curenta trebuie corelata cu activitatea de intretinere si reparatii .

Proprietarii de drumuri vor desemna persoanele care efectueaza urmarirea curenta, acestia avand o

pregatire tehnica de specialitate cel putin medie .
Responsabilii cu urmarirea comportarii drumurilor au urmatoarele raspunderi :

» sa cunoasca detaliile tehnice ale drumuluj si sa tina la zi cartea tehnica a constructiei ;

» sa efectueze urmarirea curenta;
» sa sesizeze proprietarului situatiile care pot determina efectuarea unei expertize tehnice .

Urmarirea curenta se realizeaza lunar, pentru drumuri, strazi, alei si lucrari de arta .

Urmarirea curenta la drumuri consta in verificari si observatii cu privire la :
1. Starea tehnica a drumului definita conform Instructiunii CD 155 , in scopul stabilirii lucrarilor de

intretinere preventiva si a lucrarilor de readucere prin reparatii a starii tehnice la nivelul cerut de evolutia

traticului.
Defectiunile constatate vor fi mentionate diferentiat in functie de locul de aparitie si anume:

» defectiuni ale suprafetei de rulare ;
1



» defectiuni ale imbracamintii sistemutui rutier ;
» defectiuni ale structurii sistemului rutier ;
» defectiuni ale complexului rutier .
2. Modul in care se desfasoar circulatia pe sectoarele pe care se executa lucrari .
3. Calitatea lucrarilor ce se executa in regie sau antrepriza
4. Modul in care se respecta termenele de remediere stabilite in registrele de revizie si control,
5. Starea si corectitudinea semnalizarii verticale st orizontale .
6. Starea si corectitudinea semnalizarii punctelor de lucru de pe platforma sau zona drumului,
Responsabilii cu urmarirea comportarii drumurilor pot fi personal propriu sau persoana fizica angajata
prin contract .
Proprietarii de drumuri stabilesc impreuna cu proiectantul acele constructii care se supun urmaririi
speciale, Instiintands Inspectia de stat in constructii .
Prezentele instructiuni sunt in conformitate cu continutul cadru din H.G.R. 766/1997 , adaptate pentru
lucrari de drumuri si poduri . De asemenea , acestea se vor completa cu instructiunile tehnice din Buletinele

Tehnice Rutiere in vigoare.

INTOCMIT,
|
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CONSDATA PROIECT SRL, PRAHOVA.
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Tel.JFax: 0244/330071; E-mail: office@csdp.ro

NUME
ing. Mihail lordache

Beneficiar.
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