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Instructiuni ofertanti

1.0biectul achizitiei publice : Lucriri de constructii de drumurii pentru invéé_titia
..Refacere drum local DS 2365 “

2. Baza legala :

-Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice , cu completéri si actualizari ;

-H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica / acordului- cadru din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice , cu completari si actualizari .

3. Procedura de atribuire

Avénd in vedere :

-prevederile art.7 , alin.(5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice ,, Autoritatea
contractantd are dreptul de a achizitiona direct produse sau servicii in cazul in care valoarea
estimata a achizigiei, firda TVA, este mai micd de 135.060 lei, respectiv lucriri, in cazul in care
valoarea estimati a achizitiei, f&rd TVA, este mai mica de 450.200 lei.

4. Sursa de finantare : Bugetul de stat
3. Tip contract : lucriri
6. Cod CPV : 45233140-2 Lucrari de drumuri (Rev 2).

7. Valoarea estimati totala : 277745,07 lei fard TVA
Organizare de santier , valoare estimata : 5445.98 lei fara TVA
Constructii si instalatii , valoare estimata : 272299.09 lei fara TVA
8. Criteriul de atribuire : ,, preful cel mai scizut ”

9. Conditii de participare :

Documentele de calificare solicitate sunt urmétoarele :

- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 , art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016-
formular atasat ;

-Declaratie privind utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice de care dispune operatorul
economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului —formular atasat;

- Declaratie privind evitarea conflictului de interese — formular atasat :

- Declaratia privind neincadrarea in art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016-formular atagat ;




-Certificat constatator eliberat de ONRC din care si reiasd corespondenta obiectul de activitate
cu obiectul contractului — Tn original sau copie lizibild cu mentiunea ,, conform cu originalul
Obiectul contractului trebuie si aibd corespondent In codul CAEN din certificatul constatator
emis de ONRC . Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale / actuale la
data limitd de depunere a ofertelor .

-Certificat constatator privind lipsa datoriilor restante , cu privire la plata impozitelor si taxelor
sau a contributiilor la bugetul general consolidat .

-Declaragia privind respectarea pe toatd durata de executie a contractului a legislatiei referitoare
la conditiile de munca si a masurilor privind protectia muncii , a conditiilor de mediu , sociale si
cu privire la relatiile de munca -formular atasat ;

Ofertantul trebuie sd indeplineasca toate conditiile de participare pentru a putea fi declarat admis.
--experienta similarid Ofertantul Indeplineste cerinta de experien(a similard prin prezentarea unei
liste a principalelor lucriri realizate in cursul ultimilor 5 ani din care si reiasd cid au fost
executate lucrdri similare celor ce fac obiectul contractului .

10.Modul de prezentare a propunerii tehnice :

Propunerea tehnicd va respecta cerifele caietului de sarcini.

Ofertantul va prezenta si :

-descrierea executiei lucrarilor conform ceringelor din documentatia tehnica ;

-lista personalului calificat responsabil pentru executia lucrarilor ;

- lista cu utilajele ce vor fi utilizate pentru executia lucrarilor ;

-modelul de contract insusit §i va trebui sa aibd mentiunea : ,, Am citit si suntem de acord fara
rezerve cu termenti si condiiile contractuale prevdzute in documentatia de atribuire si consimgim
¢ad in cazul In care oferta noastrd este stabilitd ca fiind castigitoare si semndm contractul de
achizitie publicd in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si cu necesitatile
autoritafii contractante .

11. Modul de prezentare a propunerii financiare :
Propunerea financiard are caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe
toatd perioada de valabilitate .

Actul prin care operatorul economic isi manifestd vointa de a se angaja din punct de vedere
juridic in relatia contractuald cu autoritatea contractantd , il reprezintd formularul de oferta —
anexat completdndu-se centralizatorul obiectivului — Formularul F2 ; Lista detaliata privind
cantitdtite de lucriri —Formularul F3 ; Lista consumurilor de resurse de materiale- Formular C6 ;
Lista consumurilor cu mana de lucru —Formular C7 ; Lista consumurilor de ore de functionare a
utilajelor de constructie — Formular C 8 ; Lista consumurilor privind transporturile — Formular
C9; Grafic Gant .
in situatia in care comisia de evaluare constati ca elementele de pret ale unei oferte sunt aparent
neobignuitr de scdzute , prin raportare la pregurile pietei , utilizindu-se ca referin{i in acest sens
informatii cum ar fi buletinele statistice sau cotatii ale burselor de marfuri , comisia , de
evaluare va solicita ofertantului care a depus oferta in cauza explicatii cu privire la posibilitatea
indeplinirii contractului in conditiile de calitate impuse prin documentatia de atribuire .

In cazul in care ofertantul nu prezintd comisiei de evaluare informatiile si documentele solicitate
sau acestea nu justificd In mod corespunzitor nivelul scizut al pretului , oferta va i considerati
neconformai .

fn cazul in care preful firi TVA inclus in propunerea financiard depéseste valoarea estimati
comunicata prin anunfil de participare , oferta va fi considerata inacceptabili .

12.Perioada de valabilitate a ofertei : Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 de zile de la
termenul limitd de depuncre a ofertelor .



13. Termenul de executie estimat de proiectant : 6 luni

14. Garantii

a) Garantie de buna executie:

Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea totala a contractului, fird TVA.
Modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului: prin retineri succesive din
sumele datorate pentru plata facturilor partiale (in acest caz,se vor respecta prevederile art.40
alin.4 din H.G. nr.395/2016); sau prin virament; sau prin instrument de garantare emis in
conditiile legii de o societate bancard sau de o societate de asigurari si valabil pana la expirarea
perioadet de garaniie. Autoritatea contractantd va elibera/restitui garantia de buna executie
conform prevederilor art.42 alin.4 din H.G.nr.395/2016,

Ofertantul va prezenta oferta in limba romind si va cuprinde : documentele de calificare
.propunerea tehnica st financiara .

Oferta va fi transmisd la sediul Primariei Provita de Sus .

Adresa : Primdria comunei Provifa de Sus, cu sediul in Provifa de Sus, Sat Provita de Sus,
nr.366 .telefon : 0244/354856, fax 0244/354 567 cod fiscal 2845362 .

Plicul va fi insotit de scrisoare de inaintare (conform formularului atasat ) si va fi marcat cu

adresa ofertantului si cu inscriptia
»» A nu se deschide inainte de data 16.05.2022 orele 12:00 *,

Pentru detalii suplimentare v rugdm sa ne contactati la telefon nr. 0738/692315 persoana de
contact : consilier achizi{ii publice lonescu Midilina .

Documentatia de atribuire (caiet de sarcini , formulare , propunere contract , documentatia
tehnica ) se va obtine in urma unei solicitari scrise : pe e-mail
primariaprovitadesus_ph(dyahoo.com sau pe site-ul Primariet Provita de Sus
https./iwww. primariaprovitadesus.ro

[ntocmit ,
Consilier achizitii publice
lonegeu Midalina
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Comuna Provita de Sus
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Contract de lucrari

1. Partile contractante

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitile publice si a Hotararii Guvernului nr.
395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractului de achizitie publica/accord
intre

Comuna Provita de Sus, sat Provita de Sus, nr.366, judetul Prahova, Cod fiscal,
2845362, avand contul RO54TREZ24A840301710101X deschis la Trezoreria Campina ,
reprezentata prin primar Movileanu Tarcisius Ovidiu loan | in calitate de achizitor, pe de

o parte,
Si

e cusediul ing e S N jud
e ~, humar de inmatriculare in R.C. ...........o........ , cod fiscal ............._.
cont sssstarsamainasn mivaiie. deschis la Trezoreria rniiiiisen awSmmatimns
reprezentata prin administrator _....._......................... In calitate de executant, pe de alta
parte.

2. Definitii

2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

contract —prezentul contract si toate anexele salge;

achizitor si executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
contract;

pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului,
pentru indepiinirea integrald si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin
contract;

amplasamentul lucrarii - locul unde executantul executa lucrarea;

forta majora- reprezinta o imprejurare de origine externd, cu caracter extraordinar,
absolut imprevizibila si inevitabila, care se afla in afara controlului oricarei parti, care nu
se datoreaza greselii sau vinei acestora, si care face imposibila executarea si, respectiv,
indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii,
incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ¢i enuntiativa. Nu este considerat
forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate
de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

zi- zi calendaristica; an- 365 zile

ordin administrativ - orice instructiune sau ordin emis de catre achizitor pentru executant;
act aditional - document ce modifica termenii si conditiile contractului de lucrari;

conflict de interese - inseamna orice eveniment influentand capacitatea executantului de

a exprima ¢ opinie profesionala obiectiva si impartiala, sau care it impiedica pe acesta, in orice
moment, sa acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al
Proiectului, orice motiv Tn legaturd cu posibile contracte in viitor sau in conflict cu alte
angajamente, trecute sau prezente, ale executantului. Aceste restrictii sunt de asemenea
aplicabile oricaror sub-contractanti, salariati si experti actionand sub autoritatea si controlul
executantului;

i

despagubire - suma, neprevazuta expres in prezentul contract, care este acordata de

catre instanta de judecatd sau este convenita de catre parti ca despagubire platibila partii
prejudiciate, Tn urma incalcarii contractului de lucrari de catre cealalta parte;



k. penalitate contractuala - despagubirea stabilita in contractul de lucrari ca fiind platibiia de
catre una din partile contractante catre cealaltd parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din
contract;

I} sector de lucrare - obiect de constructie, parte a obiectivului de investitie cu functionalitate

distincta in cadrul ansambiului acestuia;

m)} termene limita - perioade din contract care vor incepe sa curgd din ziua urmatoare

emiterii actului sau producerii evenimentului care reprezintd momentul de inceput al

pericadelor respective. In cazul in care ultima zi a termenului se implineste intr-o zi
nelucratoare, termenul va expira la sfarsitul urmatoarei zile lucratoare;

n) garantia de bund executie - suma de bani care se constituie de cétre contractant in scopul
asigurarii autoritatii contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a
contractului;

o) garantia acordatd lucrarilor - perioada de timp cuprinsa intre data receptiei la terminarea

lucrarilor si data receptiei finale,

p) perioada de notificare a defectiunilor - inseamna perioada de timp cuprinsa intre

momentul identificarii defectiunii si momentul transmiterii catre executant a notificarii privind

defectiunile aparute la lucrari sau sectoare de lucrari (dupa caz) in intervalul de timp cuprins
intre data receptiei la terminarea lucrarilor sau Sectoarele de Lucrari si receptia finala, la
expirarea perioadei de garantie acordata lucrarilor.

3. Interpretare

3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular
vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi"sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu
se specifica in mod diferit

Clauze obligatorii
4.0biectul si pretuf contractului
4.1- Executantul se obligd sa execute lucrari aferente obiectivului : ,, Refacere drum local

DS 2365" in perioada/perioadele convenite si in conformitate cu obligatile asumate prin

prezentul contract,

4.2 Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor,
este de ._........ e lel la care se adauga TVA  in valoare de .............. lei.Valoarea
totala de plata cu TVA, ceeveeevevevevivninennn. e,

5. Durata contractului

5.1 — Durata prezentuiui contract este de 6 luni de zile :

- pentru executie 6 luni, de la data emiterii ordinului de incetpere a lucréarilor .

5.2.- Contractul de lucrari intrd in vigoare la data semnarii de catre pérti si inregistrarea

acestuia la achizitor, si produce efecte pana la incheierea procesului verbal de receptie

finala a [ucrarilor contractate si eliberarea garantiei de buna executie.

6. Documentele contractului

6.1 - Documentele contractului sunt:

a) caletul de sarcini si Proiectul Tehnic:

b) propunerea tehnica si propunerea financiara;

c) graficul de indeplinire a contractului;

d) garantia de buna execulie,

e) acordul de asociere, daca este cazul;

f) acordul de subcontractare, daca este cazul;

g) angajamentul ferm de susfinere din partea unui ter{ daca este cazul,
f1) acte aditionale, daca este cazul.,



7. Executarea contractului
7.1 - Executarea contractului incepe dupa predarea amplasamentului si emiterea
ordinului de incepere a lucrarii.

8. Protectia patrimoniului cultural national

8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de
interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, Tn relatiile
dintre parti, ca fiind proprietatea absoluta a achizitorului.

8.2 - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai
sau oricare alte persoane sa nu ndeparteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la
clauza 8.1, iar imediat dupa descoperirea si inainte de indepdrtarea lor. de a instiinta
achizitorul despre aceasta descoperire si de a indeplini dispozitiile primite de la achizitor
privind indepartarea acestora. Daca din cauza unor astfel de dispozitii executantul suferg
intarzieri sifsau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor stabiii:

a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

a) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului

8.3 - Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat la cunostintd despre descoperirea
oblectelor prevazute la clauza 8.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si
comisia monumentelor istorice.

9.0bligatiile principale ale executantului

9.1- Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile, precum si de a remedia
viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile asumate prin
contract si cerintele Caietului de sarcini.

9.2- Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalafiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie,
fie definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii
acestora este prevazuta fn contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
9.3. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si
siguranta tuturor operafiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de
executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in
constructii,

(2) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate,
caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz, in situatile convenite, desenele,
calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie s& le
intocmeasca sau care sunt cerute de achizitor.

9.4 - Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice
problema, mentionatd sau nu n contract, referitoare la lucrare. In cazul in care
executantul considera ca dispozifiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta
are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de
obligatia de a executa dispozitille primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin
prevederilor legale.

9.5 -(1) Executantul este responsabif de trasarea corecta a lucrérilor fata de reperele date
de achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor
si resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

(2) Tn cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricarei pari a lucrarilor, executantul are obligatia de a
rectifica eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea
respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de catre proiectant. Pentru
verificarea trasarii de catre proiectant, executantul are obligatia de a proteja si pastra cu
grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor, atunci cand
este cazul.



iii)

i)
i)

9.6 - Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are
obligatia:

de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezentd pe santier
este autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si
lucrarile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de
ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane;

de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre
achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al
asigurarii confortului riveranilor;

de a lua toate masurile rezonabile necesare pentiu a proteja mediul pe si in afara
santieruiui si pentru a evita orice pagubd sau neajuns provocate persoanelor,
proprietatilor publice sau altora, rezultate din poiuare, zgomot sau alli factori generati de
metodele sale de lucru.

9.7 - Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrariior,
materialelor, echipamentelor si instalatiifor care urmeaza a fi puse in opera, de la data
primirii ordinului de incepere a lucrarii pana la data semnarii procesului-verbal de receptie
a lucrarii.

9.8 - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are
obligatia, In m&sura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni
inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor ;

b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care
deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor. actiunilor n
justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielitor, indiferent de natura lor,
rezultand din sau in legadturda cu obligatia prevazutd la alin(1), pentru care
responsabilitatea revine executantului.

9.9 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce
comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea
acestora de catre traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul
va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza Tncarcaturile, in
asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, s fie
limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri
ale drumurilor si podurilor respective.

(2) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarut pod sau drum care
comunica cu sau care se afla pe traseul santierului, datoritad transportutui materialelor,
echipamentelor, instalatilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a
despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri
sau drumuri.

(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil
si va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau
poeduri care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului.

8.10 - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de
orice fel, care nu mai sunt necesare.

{(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie,
numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care i sunt necesare
in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.



9.11 - Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care i revin, pentru viciille ascunse ale
constructiei, ivite intr-un interval de 36 luni de la receptia lucrarii si, dupa implinirea
acestui termen, pe toatd durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de
rezistenta, ca urmare a nerespectarii proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei
lucrarii.

9.12 - Executantul se obliga de a despagubr achizitorul impotriva oricaror:

reclamatii si actiuni in justifie, ce rezulta din Tncalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipameniele,
materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legaturd cu executia lucrarilor
sau incorporate Tn acestea; si

daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd aferente, cu exceptia situatiei in
care o astfel de incaicare rezulta din respectarea proiectuiui sau caietului de sarcini
intocmit de catre achizitor

9.13-In cazul in care in urma controalelor efectuate de catre organele abilitate, potrivit
legii, se constatat ca executantul a incasat sume necuvenite de la persoana juridica
achizitoare(achizitor), executantul are obligatia sa restituie in timpul controlului si inainte
de sesizarea organelor competemte sa solutioneze cauzele respective-aceste sume,
inclusiv penalitati, daunele-interese, majorarile, dobanzile etc. aferente, stabilite prin
actele de control.

a) reclamatii si actiuni Tn justitie, ce rezultd din ncdlcarea unor drepturi de
proprietate intelectuala (brevete. nume, marci inregistrate etc.}, legate de echipamentele,
materialele, instalatile sau utilajele folosite pentru dau in legadturd cu produsele
achizifionate, si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente

9.19.- Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitile achizitorului in orice
problema, mentionata sau nu in contract, referitcare la lucrare. In cazul in care executantul
considera ca dispozitile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a
ridica obiectii, in scris, lara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa

dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

10. Obligatiile achizitorului

10.1 -La inceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si
avizele necesare executiei lucrarilor.

10.2 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, daca
nu s-a convenit altfel, urmatoarele:

amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina:

caile de acces rutier ;

(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate
de masurat se suporta de catre executant.

10.3 - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului Tntreaga
documentatie necesara pentru executia lucrarilor contractate

10.4 - Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel
mult 5 zile de la notificarea executantului.

10.5 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor st a oricaror alte
informatii furnizate executantului, precum si pentru dispozitiile si livrariie sale.

11.Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

11.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu reuseste sa-si indeplineasca
obligatile asumate prin contract, atunci achizitorul este indreptatit de a calcula din pretul
contractului, ca penalitéati, o suma echivalentd cu 0,1% pe zi intarziere, fara TVA din
valoarea contractului, calculata pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu



ziua imediat urmatoare termenului la care lucrarile trebuiau finalizate $i pana la data
realizarii lucrarilor inclusiv.

11.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile n termen de 28 de zile de la
expirarea perioadei convenite, atunci acesta poate plati, ca penalitati, o suma echivalenta
cu 0,1% fara TVA din cuantumul sumelor neachitate in termen, calculata pentru fiecare
luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si
pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.

11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentu! contract de catre una dintre parti,
In mod culpabil, da dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a
cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de daune-interese.

Clauze specifice

12. Garantia de buna executie a contractului
12.1 - (1) Cuantumul garantiei de buna execulie este de 10% din valoarea totala a
contractului, fara TVA. Modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului:
prin retineri succesive din sumele datorate pentru plata facturilor partiale (in acest caz,se
vor respecta prevederile art.40 alin.4 din H.G. nr.395/2016); sau prin virament; sau prin
instrument de garantare emis in conditiile legii de 0 societate bancara sau de o societate
de asigurari si valabil pana la expirarea perioadei de garantie.
12.2- In vederea constituirii garantiei de buna executie, executantul are obligatia de a
deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din
cadrut organului fiscal competent in administrarea acestuia. Suma inifiala care se depune
de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis potrivit art. 12.2, este de

lei .
12.3- Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie in termen de cel
mult 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie public, sub sanctiunea
prevazuta de art.37 alin.1 lit. b din HG 395/2016.
12.4- Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna execufie conform
prevederilor art.42 alin.4 din H.G.nr.385/2016.
12.5- Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor fara
obiectiuni, pe ansamblu sau pe part{i din lucrare distincte din punct de vedere fizic si
functional, pana la receptia finala.
12.6- Perioada pentru care se constituie garantia de buna execuiie este de 24 de luni
oferita de ofertant, incepand cu data aprobarii receptiei la terminarea lucrarilor.
12.7-Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in
imita prejudiciului creat, daca executantul nu isi executd, executa cu intarziere sau
executa necorespunzator obligatile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii
unei pretentii asupra garanfiei de bunad executie, achizitorul are obligatia de a notifica
acest lucru executantului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate .
12.8- Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie in cuantum de 70% in
termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de receptie la terminarea
lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, restul de 30% din
valoarea garaniiei se restitue la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe
baza procesului verbal de receptie finala, fara obiectiuni.

13.inceperea si executia lucrdrilor

13.1 - Executantul are obligatia de a Tncepe lucrarile in termen de cel mult 3 zile de la
predarea amplasamentului si emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.

13.2 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor st de
a stabili conformitatea lor cu specificaliile din anexele la contract .



(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul
de munca, in ateliere, depozite si oriunde Tsi desfasoara activitatile legate de indeplinirea
obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

13.3 - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare
pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor daca este cazul. Costul probelor si
incercarilor, inclusiv manopera aferenta acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau
materiale puse Tn opera vor fi suportate de executant daca se dovedeste ca materialele
nu sunt corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este In conformitate cu prevederile
contractului. In caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

13.4 - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara
aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari,
inclusiv fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parii de lucrare, la dispozitia
achizitorului, si de a reface aceasta parte sau parii de lucrare, daca este cazul.

(4) In cazul In care se constata ca lucrarile sunt de calitate corespunzatoare si au fost
executate conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si
refacerea vor fi suportate de catre achizitor, iar Tn caz contrar, de catre executant.

14. Intarzierea si sistarea lucrarilor
14.1-In cazul in care:
i) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau
i) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile: sau
iy oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit prin
incalcarea contractului de catre acesta, ;
indeptatesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a
oricarei parti a acestora, atunci, prin consultare, partile vor stabili:
(1) orice prelungire a duratei de executie |la care executantul are dreptul ;
(2)totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului

15. Finalizarea lucrarilor

15.1 - Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat
intr-un termen stabilit prin contract, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se
calculeaza de la data inceperii lucrarilor.

15.2 - (1) La finalizarea tucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, Tn scris,
achizitorului ca sunt indeplinite conditile de receptie, solicitdnd acestuia convocarea
comisiel de recepfie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren,
achizitorul va aprecia daca sunt ntrunite conditiile pentru a convoca comisia de recepiie.
In cazul in care se constatd c& sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate
executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea
remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la 0 noua solicitare a executantului, achizitorui
va convoca comisia de receptie.

15.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin
corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de execuiie si cu reglementarile in
vigoare. In functie de constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a
respinge receptia.

15.4 - Receptia se poate face si pentru pari ale lucrarii, distincte din punct de vedere fizic
si functional.



16. Pericada de garantie acordata lucrarilor

16.1 - Perioada de garantie este de 36 de Iuni si curge de |la data recepiiei la terminarea
lucrarilor i pana la recepiia finala.

16.2 - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de
achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor,
contractiilor si altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin.(1), pe
cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt datorate modului necorespunzator in care au
fost executate

(3) In cazul in care defectiunile nu se datoreaza executantului, lucrarile fiind executate de
catre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat gi platit ca
lucrari suplimentare.

16.3 - In cazul In care executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 15.2 alin (2),
achizitorul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute
Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau
retinute din sumeie cuvenite acestuia

17. Modalitati de plata

17.1 —Plata se va face numai in baza situatiilor de lucrari verificate si aprobate de catre
dirigintele de santier desemnat de achizitor .

17.2- Achizitorul nu acorda avans pentru executia lucrarii.

17.3- Plata facturii finale se va face numai dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de catre achizitor, functie de alocatia bugetara. Daca verificarea se prelungeste
din diferite motive, dar, in special, datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor
care nu sunt in litigiu va fi platita conform clauzei 17.1

17.4- Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul verbal de receptie finala
nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate
conform contractului.

Receptia finala va fi efectuata conform prevederior legale, dupa expirarea perioadei de
garantie.

18. Ajustarea pretului contractului

18.1 —Pretul contractului este ferm si nu se ajusteaza pe toata durata de executie a
contractului.

18.2- Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a opta pentru suplimentarea
cantitatilor de lucrari daca acest lucru va deveni strict necesar si numai cu respectarea
legislatiei in vigoare.

19.Incetarea-Rezilierea contractului

19.1. In situatia modificarii lucrarilor fara acordul achizitorului, Achizitorul are dreptul de a
denunta unilateral contractul de achiziti publice.

19.2. Fard a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor
sau dreptului autoritatii contractante de a solicita constatarea nulitatii absolute a
contractului de achizifie publica, in conformitate cu dispozitile dreptului comun,
Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral contractul de achizitie publica Tn perioada
de valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

(a) Executantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire, conform legislatiei in vigoare;

(b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Executantului respectiv, avand in vedere o
incalcare grava a obligafiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta si care a fost
constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

19.3 Contractul de achizitie este reziliat de drept in situatia in care ofertantul declarat
castigator cu care Achizitorul a incheiat contractul de achiziie publica se angajeaza sau
incheie orice alte intelegeri privind prestarea lucrarilor direct ori indirect, in scopul



indeplinirii contractului de achizitie publica, cu persoane fizice sau juridice care au fost
implicate Tn procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor depuse n
cadrul unei proceduri de atribuire ori angajati/ffosti angajati ai autoritatii contractante sau
ai furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire cu care autoritatea
contractanta/furnizorul de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire a incetat
relatille contractuale ulterior atribuirii contractului de achizitie publica, pe parcursul unei
perioade de cel putin 12 luni de la incheierea contractului.

19.4 Achizitorul poate rezilia Contractul cu efecte depline (de jure) dupd acordarea unui
preaviz de 15 (cincisprezece) zile Executantului, fara necesitatea unei alte formalitati si
fara interventia vreunei autoritati sau instante de judecatd, in oricare dintre situatiile
urmatoare, dar nelimitdndu-se la acestea:

a) Executantul nu executa Contractul in conformitate cu obligatile asumate (incluzand.
fara a se limita la acestea. executarea necorespunzatoare, executarea cu intarziere,
executarea partiala/incompletd etc);

b) Executantul refuza sau omite sa aduca la indeplinire instructiunile emise de catre
Achizitor ori refuza sa raspunda solicitarilor acestuia;

c) Executantul cesioneaza obligatille rezultate din Contract ori subcontracteaza cu
nerespectarea prevederilor prezentului Contract;

d) Executantu} si/sau Reprezentantii sai legali au fost condamnati pentru o infractiune in
legatura cu exercitarea profesiei printr-o Hotarare Judecatoreasca definitiva;

e) Executantul se afla in culpa profesionalad grava ce poate fi dovedita si justificata prin
orice mijloc de proba de catre Achizitor;

fy Impotriva Executantului si/sau Reprezentantilor sai legali a fost pronuntatd o Hotarare
avand autoritate de lucru judecat cu privire la fraudd, coruptie, implicarea intr-o
organizatie criminald sau orice alta activitate ilegala in dauna intereselor nationale sau
intereselor financiare ale Uniunii Europene;

g) Executantul nu furnizeaza garantiile sau asigurarile solicitate prin prezentul Contract,
sau persoana care furnizeaza Garanfia sau asigurarea nu este in masura sa isi
indeplineasca angajamentele;

hy Tn cadiul unei alle proceduri de achizitie sau procedura de acordare a unel finantari din
bugetul CE, Executantul a fost declarat culpabil de Tncalcarea grava a Contractului ca
rezultat al neexecutarii obligatiilor Contractuale;

i) Pentru nerespectarea obligatiilor privind conflictul de interese;

J) Tn oricare dintre situatiile pentru care in mod expres este prevazut in Contract dreptul
Achizitorului de a solicita rezilierea.

k) Are loc orice modificare organizationald care implicd o schimbare cu privire la
personalitatea juridica, natura sau controlul Executantul, cu exceptia situatiei in care
asemenea modificari sunt inregistrate Intr-un Act Aditional la prezentul Contract;

) Aparitia oricarei alte incapacitati legale care sad Tmpiedice executarea Contractului,
inclusiv Tntreruperea finantarii din motive neimputabile Achizitorului;

19.5 In cazul producerii/ aparitiei oriciruia din evenimentele sau circumstantele precizate
la pct. 19.4 lit.a) — 1) Achizitorul, la Tmplinirea termenului de 15 (cincisprezece) zile, are
dreptul sa rezilieze Contractul, rezilierea operand de plin drept fara nicio altd notificare
prealabila, fara incuviinfarea vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale si fara a mai fi
necesara indeplinirea vreunei alte formalitati si, dupa caz, sd evacueze Executantul din
locatia Achizitorului.

La rezilierea contractului, Achizitorul are dreptul la despagubiri cu titlu de daune interese
compensatorii.

19.6 Daca, Tnainte de expirarea termenului de preaviz, Executantul remediaza situatiile
invocate de catre Achizitor ca motiv al rezilierii, instiintarea inceteaza sa aiba efect, iar
Achizitorul nu va mai fi indreptatit sa rezilieze Contractul, sub conditia ca situatia de
incalcare a obligatiitor Contractuale generata de Executant sa nu pericliteze finalizarea in
bune conditii si la timp a Contractului, caz in care, pe langa dreptul de a cere rezilierea,



Achizitorul va fi indreptatit si la plata de daune-interese. 19.7 In pericada de preaviz
susmentionatd Executantul este considerat, de drept, in intarziere, acesta find obligat la
plata de penalitati.

19.8 Incetarea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligatilor deja
scadente intre partile Contractante

19.9 Prevederile prezentelor clauze nu inlatura raspunderea partii care, in mod culpabil, a
cauzat incetarea Contractului.

20. Asigurari

20.1 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii
platibile prin lege, in privinta sav ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei perscane angajate de executant, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultand din vina persoanei achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestuia
21.Amendamente

21.1-(1) Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor
circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putu
fi prevazute la data incheierii contractului

(2) Executantul are obligatia de a notifica prompt achizitorul despre toate erorile,
omisiunile, vicille sau alte asemenea descoperite de el in proiect sau in caietul de sarcini
pe durata indeplinirii contractului.

(3) Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand, partial sau total la contract, printr-o
notificare scrisa, adresata executantului, fara nici 0 compensatie, daca interesul public o
cere .

22. Subcontractanti

221 - Executantul are obligatia daca este cazul de a incheia contracte cu subcontractantii
desemnati, in aceleasi condifii in care el a semnat contractul cu achizitorul.

22.2 - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate
contractele incheiate cu subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele
incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract.

22.3 - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fatd de achizitor de modul in care
indeplineste contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de executant de modul in care Tsi
Indeplineste partea sa din contract.

(3)Executantulare dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca acestia
nu ist indeplinesc partea lor din contract.

22 4 —Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a
indeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantuiui nu va modifica pretul
contractului si va fi notificata achizitorului .

23. Cesiunea

23.1- Executantul poate transmite, total sau partial, prin acte juridice, creantele nascute
din prezentul contract numai cu acordul prealabil, exprimat in scris, al beneficiarului.

23.2- Executantul nu poate transmite, total sau partial, obligatiile ce ii revin in temeiul
prezentului contract .

24. Forta majoré

24.1 - Forta majora exonereaza pariile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate
prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

24.2 - indeplinirea contractului va fi suspendati in perioada de actiune a fortei majore,
dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
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24.3 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte
parti, imedtat gi in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la
dispozitie in vederea limitarii consecinfelor.

24.4 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de drept a
prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

25. Solutionarea litigiilor

25.1 - Achizitorul $i executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila,
prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau
in legatura cu indeplinirea contractului.

25.2 - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale achizitorul si
executantul nu reugesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuald, fiecare poate
solicita ca disputa sa se solutioneze de instantele judecatoresti de |a sediul achizitorului.

26 Limba care guverneaza contractul
26.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

27. Comunicari

27.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract,
trebuie sa fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in
momentul primirii.

27.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail
cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii

28. Legea aplicabila contractului

28.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie azi .......................prezentul contract in doua exemplare, cate
unul pentru fiecare parte.

Achizitor, Executant,
Comuna Provita de Sus
Primar

Secretar General ,

Inspector ,

Consilier achizitii publice |,

11



OFERTANTUL

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
. ne oferim ca, in conformitate

(denwmirea/numele ofertaniului)
cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam/sa
inchiriem/sa livram in sistem leasing cu optiune de cumparare/sa livram in sistem leasing

fara optiune de cumparare (se elimina optiunite neaplicahile)
{(denumirea produselor)
pentru suma de lel, reprezentand euro,
{suma in litere si in cifre) (stma in litere si in cifre)

platibiia dupa receptia produselor/in rate lunare sau trimestriale (se efimina optiunile neaplicabite), |a

care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de lei.
(suma in litere si in cifre)

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa
furnizam produsele in graficul de timp anexat.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de

zile, respectiv pana la data de , Sl
(durata in litere si cifre) {zivatunalanul)
ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea
perioadei de valabiiitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta,
impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este
stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

5. Alaturi de oferta de baza:

|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta
separat, marcat in mod clar "alternativa”;

|_| nudepunem oferta alternativa.
{se bifeaza opliunea corespunzatoars)

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind
castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din
documentatia de atribuire.

7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau
orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data / /

, In calitate de , legal autorizat sa semnez

(semnatura)
oferta pentru si in numele

{denumirea/numele ofertantului)



Olertantul
(denumirea)

DECLARATIE

reprezentant imputernicit al

Subsemnatul.
{denuntirea operatorului  economic), in calitate de

candidat/ofertant/oferlant asociat/tery sustinitor al candidatului/ofertantului, la procedura de . [se
menfioneazd proceduray pentro atribuirea contractului de achizitie publica avand c¢a obicct
(denumirea produsului, serviciului sau lucrdrii), codul CPV ... , la data de ............... {(zi/luna/an},
orgamizatd de ... (denumirea autoritdtii contractante), declar pe propria

raspundere sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publica si sub sanctiunile aplicabile faptei de
fals in acte publice, cA nu ma aflu in situatiile previzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete i corecte in fiecare detaliu i inteleg ca autoritatea
contractantd ar¢ dreptul de a solicita, in scopul verificarii gi confirmirii declaratiilor, orice documente
doveditoare de care dispun.

Inteleg ca in cazul in care aceastd declaratie nu este conformd cu realitatea sunt pasibil de incilcarea
prevederilor legislatiel penale privind falsul in declarafii.

Data completirii
Ofertantul

(hume, prenume, semnditurda autorizaid, stampild)



CANDIDATUL/OFERTANTIUIL

(denumirea/numele)

DECLARATIE

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice

Subsemnatul(8) oo (denumirea, numele
operatorului economic), in calitate de ofertant/candidat/ofertant asociat/ subcontractant
/concurent/terful sustindtor, la procedura de......................... (se mentioneazd procedura)

pentru  atribuirea  contractului  de  achizitie  publicd avand ca  obiect
I B R B v TR . {denumirca produsului, serviciului sau lucrdrii
si  codul CPV), la  data de .. (zi/lund/an),  organizatd  de

el (denumirea autoritdfii contractante), declar pe propria
raspundere cd nu mi aﬂu in conflict de interese cu autoritatea contractanti Comuna Provita de
Sus .

Legea 98/2016 privind achizitiile publice
Reguli de evitare a conflictului de interese

“ART. 59

In sensul prezentei legi, prin_conflict de interese se intelege orice situafie in care membrii
personalului autoritafii contractante sau ai unui furnizor de servicii de achizitie care
acfioneuzd in numele auloritdfii contractante, care sunt implicafi in desfdasurarea procedurii
de atribuire sau care pot influenfa rezultatul acesteia au, in mod direct sau indirect, un
interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element
care compromite impar{ialitatea ori independenta lor in contextul procedurii de atribuire.

ART. 60

(1) Reprezintd situatii potential generatoare de conflict de interese orice situafii care ar
putea duce la aparitia unui conflict de interese in sensul art. 59, cum ar fi urmdtoarele,
reglementate cu titlu exemplificativ:

a) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitirilor de participare/ofertelor a
persoanelor care defin pdrfi sociale, pdrfi de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia
dintre ofertanfi/candidati, terfi sustindtori sau subcontractanti propusi ori a persoanelor care
fac parte din consiliul de administrafie/organul de conducere sau de supervizare a unuia
dintre ofertanti/candidafi, ter{i susfindtori ori subcontractanti propusi,

b) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitdrilor de participare/ofertelor a
unei persoane care este sof/sofie, rudd sau afin, pdnd la gradul al doilea inclusiv, cu
persoane care fac parte din consiliul de administrafie/organul de conducere sau de
supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati, ter{i susfindtori ori subcontractanti propugi;



c) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitdrilor de participare/oferielor a
unel  persoane despre care se constatd sau cu  privire la  care existd indicii
rezonabile/informafii concrete cd poate avea, direct ori indirect, un interes personal,
financiar, economic sau de altd naturd, ori se afld intr-o altd situatie de naturd sd ii afecieze

independenta §i impartialitatea pe parcursul procesului de evaluare,

d) situatia in care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul
propus/tertul susfinditor are drept membri in cadrul consiliului de administrafie/organului de
conducere sau de supervizare si/saqu are acfionari ori asociafi semmificativi persoane care
sunt sof/sofie, rudd sou afin pdnd la gradul al doilea inclusiv ori care se afld in relatii
comerciale cu persoune cu functii de decizie in cadrul wutoritagii contractante sau al
Surnizorului de servicii de achizifie implicat in procedura de atribuire,

e) situafia in care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane
desemnate pentru executarea contractului persoane care sunl sof/sofie, rudd sau afin pdnd la
gradul al doilea inclusiv ori care se afld in relafii comerciale cu persoane cu functii de
decizie in cadrul cutoritdfii contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in
procedura de atribuire.

(2) In sensul dispozitiilor alin. (1) lit. d), prin actionar sau asociat semnificativ se infelege
persoana care exercitd drepturi aferente unor acfiuni care, cumulate, reprezintd cel putin
10% din capitalul social sau ii conferd detindtorului cel pufin 10% din totalul drepturilor de
vot in adunarea generald.”

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu
si inteleg c@ autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, In scopul verificdrii si
confirmérii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Inteleg cd in cazul in care aceastd declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil
de incdlcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

OFERTANT

(semndturd autorizatd)

L.S.



OFERTANTU Liasssisaisahmmataaisng {denumirea/numele)
DECLARATIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE

1. Subsemnatul ............cccceeeiiiiiiieiieeee oo een ... (nUMe Sioprenume in clar a persoanei
autorizate), reprezentant Imputernicit al ... (denumirea
operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in
acte publice, ci, la procedura pentru atribuirea contractulut de achizitie publicd “Titlu” —

<X, avaAnd  ca  0bBIECL o (denumirea
produsului, serviciului sau lucrarii $i codul CPV), la data de ... (zi/luna/an),
organizatd dessiriraisniismamiaiiaiiaaais . particip in calitate de :

0 ofertat in nume propriu,

0 ofertant asociat in cadrul asocierii condusd de < numele liderului / noi ingine >.
O subcontractor

01 ter} sustinator

(Se bifeazdi optiunea corespunzdtoare.)

2. Confirmdm faptul ci nu participdm la procedura pentru atribuirea aceluiasi contract in nici
o altd forma.

3. (Aplicabil doar pentru membrii in asociere) Confirmam, ci membru in consorfiu/asociere
cd tofi membrii raspund solidar pentru execufia contractului, ¢ membrul conducitor este
autorizat sd oblige si sd primeascd instructiuni in numele st pe seama fiecirui membru, este
raspunzitor in nume propriu $i in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului, inclusiv
plagile si ca tofi membrii asocierii se obligd sd ramédnd in asociere pe intreaga durati a
executiei contactului.
4. Suntem de acord sid ne supunem prevederilor Sectiunii a 4-a - Reguli de evitare a
conflictului de interese din Legea 98/2016, modificatd si completatd, si adaugdm, in mod
special, ¢d nu avem nici un potential conflict de interese, respectiv nu sunt membri in cadrul
consiliului de administratie/organ de conducere ori de supervizare gi/sau nu sunt actionari ori
asociafi persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv si nu ne
atldm in relatii comerciale astfel cum sunt acestea prevazute la art. 60 lit. d) din Legea
98/2006 cu persoanele ce detin functii de decizie din cadrul autoritdtii contractante, in ceea ce
priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizifie de mai sus, sau alte relatii
aseménatoare cu ceilal{i candidati sau alte parti implicate in procedura de atribuire in timpul
depunerii ofertei,
5. Subsemnatul declar ca:
O nu sunt membru al niciunui grup sau refele de operatori economici;
o sunt membru In grupul sau refeaua a carei listd cu date de recunoastere o prezint in anexa.
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare.)
6. Subsemnatul declar cd voi informa imediat autoritatea contractantd dacd vor interveni
modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a
contractului de achizitie publicd sau, in cazul in care vom fi desemnati castigitori, pe
parcursul derularii contractului de achizitie publica,
7. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg cé autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in
scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.



8. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institujie, societate comerciald, bancd, alte
persoane juridice sé furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai Autoritatii Contractante,
cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legiturd cu activitatca noastra.

Data :[ZZ.LL.AAAA]|
(numele si prenume) . (semndtura si stampliaj, In calitate de
legal autorizat sa semnez oferta pentru s in  numele

(denumire/nume operator economic)



fdenumirea numele)

DECLARATIE
PRIVIND UTILAJELE, INSTALATIILE $1 ECHIPAMENTELE TEHNICEDE
CARL DISPUNE ()PI* RATORUL ECONOMIC PENTRU INDEPLINIREA
CORESPUNZATOARE A CONTRACTULUI

Subsemnatul. reprezentant imputernicit al

(denumirea/numelesisediul/adresa candidatului/ofertantului),declar pe propria
raspundere,sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ci datele prezentate in
tabelul anexat sunt reale,

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg cd autoritatea contractantd are dreptul de a solicita,in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor ,situatiilor si documentelor care insotesc oferta ,orice informatii suplimentare in
scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie ,societate comerciali,banci,alte persoane
juridice si furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai

s T (denumlrc.d sl
adresa autornam contractante) cu prmre la orice aspect tehmc si linanciar in lepaturd cn
activitatea noastra.

LISTA
cuprinzand cantitatile de echipamente tehnice

i . . e Propriclate g1
Crt. Denumire echipament | TLM, Cantitate pricie

Data completariie., commenewnn. (Zida, Luna, anul).

Operator economic,




DECLARATIE PRIVIND SANATATEA SI PROTECTIA MUNCII

Subsemnatul , reprezentant Al c.o.ocviiiiiiiiiiiiiiiri e e,

declar pe propria rdspundere ci ma angajez si prestez lucrarile , pe parcursul indeplinirii
contractulul in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de
protectie a muncii, care sunt in vigoare in Romaénia.

De asemenea.declar pe propria raspundere c¢i la elaborarea ofertei am finut cont de
obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectic a muncii si am inclus costul
pentru Tndeplinirea acestor obligatii,

Data completirii

Operator economic,.

Administrator ,



Consultanta, servicii protectare
drumuri i poduri, refele edilitare
Telefon: +4 - 0765.211.204
Fax:  +4-0244.330.071

E-mail: consdataproiectsri@yahoo.com

ss REFACERE DS 2365, PUNCT MITICI, COMUNA
PROVITA DE SUS, JUDETUL PRAHOVA”

PROIECT TEHNIC

PROIECT NR. 17/2021



ANEXA 2a
(conf. Ord. MLPAT 77N/96)
Nr.560 data 07.12..2021

Numele si prenumele verificatorului atestat:
ANCA GRIGORAS

REFERAT

privind verificarea de calitate la cerinta A4,B2,D2
a proiectului NR.17/2021
” REFACERE D$2365 PUNCT MITICI , COMUNA PROVITA DE SUS, JUDETUL PRAHOVA
faza _PT ce face obiectul contractului
1.Date de identificare
* proiectant general : SC CONSDATA PROIECT SRL
* investitor COMUNA PROVITA DE SUS
¢ amplasament COMUNA PROVITA DE SUS

data prezentarii proiectului pentru verificare

2.Caracteristici principale ale proiectului si ale constuctiei

Proiectul trateaza amenajarea DS2365 pe o lungime de 100m . Drumul are o latime de 3m incadrata de
acostamente de 2x0,5m consolidate cu aceeasi structura rutiera. Pe o lungime de 25m se va realiza zid de sprijin din
beton armat cu elevatie de 2,4m din beton de ciment C30/37

Ca solutie de interventie s-a prevazut o structura rutiera alcatuita din 25cm balasl, 15¢m piatra sparta, 6cm
beton asfaltic BAPC16 rul50/70.

3.Documente ce se prezinta la verificare

- MEMORIU TEHNIC

- CA{ETE DE SARCINI

- PROGRAM DE CONTROL IN FAZE DETERMINANTE
- PLAN DE SITUATIE;

- PROFIL TRANSVERSALTIP;

- PROFIL LONGITUDINAL

-PROFILE TRANSVERSALE CURENTE

4.Concluzii asupra verificarii proiectelor

Corespunzator

Am primit 4 exemplare Am predate 4 exemplare
Investitor/Proiectant Verificator-tehnic atestat

&



e

CONSDATA PROIECT SRL

Consultantd, servicii proiectare drumuri si - Telefon: +4 — 6723.181.054
poduri, relele edilitare Fax:  +4 -0244.330.071
J 29/810/26.02.2007 E-mail; office@csdp.ro
cuUr RO 21218270

CAPITAL SOCIAL: 74.000 RON

CONT TREZORERIA CAMPINA: RO71TREZ5225069XXX001678
CONT BANCA RAIFFEISEN BANK: RC10RZBRO000060010827741

BORDEROU

A. PIESE SCRISE

- MEMORIU TEHNIC

- ANTEMASURATOARE

- CENTRALIZATOR DEVIZE

- LISTE CANTITATI

- PROGRAM DE FAZE DETERMINANTE
-GRAFIC GANTT

-STUDIU GEOTEHNIC

- CAIETE DE SARCINI

s

B. PIESE DESENATE

- PLAN DE INCADRARE IN ZONA
- PLAN DL SITUATIE

- PROFIL LONGITUDINAL

- PROFILE TRANSVERSALE

- PROFILE TRANSVERSALE TIP
-DETALIU ZID SPRIJIN L=25 M

PL. 1
PL.2
PL.3
PL. 4
PL.5.1-52
PL.6.1-6.2
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CONSDATA PROIECT SRL

Consultan{d, servicii proieciare drumuri si Telefon: +4 — 0765 211.204

poduri, retele edilitare Fax +4 — 0244,330.071

J 26/510/26 02 2007 E-mail: consdalaproiectsri@yahoo.com
cul: RO 21218270

CAPITAL SOCIAL: 74.000 RON

CONT TREZORERIA CAMPINA: RO71TREZ5225069XXX001678

MEMORIU TEHNIC

1. DATE GENERALE:

Denumirea obiectivului de investitii: W o @0

,REFACERE DRUM LOCAL DS 2365, PUNCT - MITICI; COMUNA
PROVITA DE SUS JUDETUL PRAHOVA”

Amplasament;: Judetul Prahova, com. Provita de Sus
Titularul investitiei: Comuna Provita de Sus
Beneficiarul investitiei: Comuna Provita de Sus

Elaboratorul proiectului: S.C, CONSDATA PROIECT S.
COM. B/'\NES,TI, JUDETUL PRAHOVA

Faza de proiectare: PROIECT TEHNIC - P.T.

2. DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR

2.1.a Amplasament

Comuna Provita de Sus este situatd in vestul judetului Prahova, la 25 km
distantd de Moreni, 14 km distantd de Campina si 10 km distantd de Breaza, iar

calea de acces principala in localitate este DJ 100L.
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CONSDATA PROIECT SRL

Consultantd, servicii proiectare drumuri sl Telefon: +4 — 0765 211,204

paduri, relele edililare Fax:  +4—0244.330.071

J 28/510/26.02 2007 E-mail; consdataproiectsri@yahoo.com
CUl; RO 21218270

CAPITAL SQCIAL; 74.000 RON

CONT TREZORERIA CAMPINA: RO71TREZ5225069XXX001678

Comuna este formatd din localitdtile: Provita de Sus — centru administrativ,

Plaiu, Izvoru s1 Valea Bradului.

Cpiti

Proiectul urmareste implementarea legislatiei si a politicii Uniunii Europene
in domeniu] protectiei mediului, asigurand totodata si dezvoltarea infrastructurii

necesare pentru cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei Provita de Sus

din judetul Prahova.

Investitia este considerata una prioritara, asa cum reiese din strategia de

dezvoltare a comunei Provita de Sus.

Lucrarile proiectate sunt amplasate in totalitate pe domeniul public, in

intravilanul comunei.
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CONSDATA PROIECT SRL

Consultanta, servicii proiectare drumuri si Telefon: +4 - 0765 211 204

poduri, retele edilitare Fax:  +4-0244.330.074

J 29/510/26.02 2007 E-mail: consdalaproiectsri@yahoc.com
CUl: RO 21218270

CAPITAL SOCIAL: 74 000 RON

CONT TREZORERIA CAMPINA: RO71TREZ5225069XXX001678

2.1.b Topografie

Topografia zonei este specifica reliefului colinar.

Pentru realizarea ridicarilor topografice s-au stabilit etapele de executie a lucrarilor
s1 date concrete pentru intocmirea proiectului.

Studiile topografice cuprind planuri topografice avand liste cu repere in
sisteme de referinta national. Traseul a fost pichetat in teren, ridicat topografic si
are repere in sistemul de referintd national. (STEREOGRAFIC 1970).

Materializarea punctelor din reteaua de indesire si de ridicare s-a executat
prin pichefi dispusi astfel incat sa existe vizibilitate intre ei, amplasati in zona

drumului.

2.1.¢ Clima si fenomene naturale specifice zonei

Provita de Sus este situatid intr-o zond cu climi continentald de deal,
caracterizatd printr-o medie anuala a temperaturii aerului de 8-9 grade C, o minima
absoluta de -27 grade C si o temperaturd maxima de 38 grade C. Media anuala a
precipitatiilor este de 600-700 mm/an. Vintul bate din directiile N-V si N. Cele
mai abundente precipitatii se produc in luna iunie, cand aerul umed de provenienta
oceanicd, pitrunde pana in Romdnia si este insotit de procese de convectie ale
caror consecinte sunt ploile torentiale. Cele mai mici cantitdti se inregistreaza in
primele luni ale anului. In timpul verii se produc adesea averse de ploaie cind, intr-
o singurd zi, cantitatea de precipitatii cdzutd poate depisi totalul precipitatiilor

dintr-o luna.

Temperatura aerului

¢ Temperatura medic anuala 9,0°C
¢ Temperatura medic a lunii ianuarie -3,2°C
¢ Temperatura medie a lunii iulie [8,0°C
¢ Temperatura mimma absoluta -28.0°C
e Temperatura maxima absolutd 38,0°C

Precipitatiile atmosferice

s Precipitatii medii anuale 800-1000 mm
S Pagina 3 din 15




ROIECT

CONSDATA PROIECT SRL

Consultanta, servicii proiectare drumuri si Telefon: +4 — 0765 211.204

poduri, retele edilitare Fax: +4 — (0244,330.071

J 29/510/26 02,2007 E-mait: consdataproiecisrl@yahoo com
cuUl: RO 21218270

CAPITAL SOCIAL: 74,000 RON

CONT TREZORERIA CAMPINA: RO71TREZ5225069XXX001678

[ e Cantit. medii lunare cele mai marj 100 mm
¢ (Cantit. medii lunare cele mai mici 40-50 mm
e Cantitatea maxima cizuta in 24 de orc 110 mm

2.1.d Geologia , seismicitatea

Din punct de vedere geologic — regional, amplasamentul studiat se
incadreazd pénzei de Tarcdu a Carpatilor Orientali, respectiv in pintenul
Homoriciu-Lera-Bustenari, situdndu-se in contextul stratigrafic de aflorare al unor
depozte eocene (gresil si sisturi ale Eocenului in facies de Colti) si respectiv al
unor depozite oligo-miocene reprezentate prin gisturi argilo-marnoase disodilice cu
gresii de Fusaru, cu menilite in bazd si siltolutite cu tufuri ale stratelor de
Izvoarele, la top cu depozite defuviale si placo-deluviale cuaternare (reprezentate
prin argile, argile prafoase, cu grohotisurisi clasete de con torential, peste care stau
nisipuri, pietriguri i rare bolovanisuri aluviale).

CONFORM INDICATIV P100-1/2013:

® Zonarea teritortului Roméniei a valorilor de vérf ale acceleratiei terenului pentru
proiectare ag cu IMR = 225 ani si 20% probabilitate de depdsire in 50 ani, ag =
0,35g.

® Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control (colt), Tc a
spectrului de raspuns Tc = 1,0 s.

Din punct de vedere geomorfologic, perimetrul investigat de ,,GEO
CONSULTING” este localizat in zond de versant cu inclinare redusd-medie,
apartindnd Subcarpatilor Prahovei; local se manifesta aluneciri de teren si procese
erozionale, favorizate de litologie.

Geologic, arealul considerat este situat pe depozite de vérsta Aquitanian-
Burdigalian, alcdtuind Stratele de Provita de Sus, avand caracter psamito-pelitic.

Forajele executate au semnalat prezenta unor depozite sedimentare diverse,

constituite din argile, argile prafoase, prafuri, nisipuri.
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CONSDATA PROIECT SRL

Consultania, servicii proiectare drumuri si - Telefon: +4 — 0765.211.204

poduri, retele edilitare Fax: +4 - 0244,330.071

J 29/510/26 02.2007 E-mail: consdalaproiectsri@yahoo com
CUI: RO 21218270

CAPITAL SOCIAL: 74 000 RON

CONT TREZORERIA CAMPINA. RC71TREZE225069XXX001678

Rezultatele analizelor geotehnice (limite Atterberg, granulometrie, greutati
volumetrice, etc.), sunt prezentate in fise litologice anexd ce au §1 o coloana
litologica sintetica.

Au fost calculati parametrii derivati: indicele porilor, porozitate, indicele de
plasticitate, indicele de consistenta.

Coeficientul de pat, Ks, conform NP 112-2014:

-pentru roca coeziva nisip prafos (argilos), argild prafoasa; Ks=50.000 kN/m?.
Nivelul apei freatice a fost ntdlnit la adancinmi de cca 1,50- 3,00 m fata de axul
drumului, conform SR EN, apa prezinta agresivitate clasa XA 1, criteriul sulfat.
Pamanturile interceptate in sondajele geotehnice pe traseul urmat de drumul luat
In consideratie, sunt incadrate in terenuri sensibile — sensibilitate medie la inghet-
dezghet si variatii de umiditate, 4b-4d, conform STAS 2914-84 51 P5, conform
STAS 1709/2-90.

Conform ,,TS/1995 — Indicator de norme de deviz comasate pentru lucrdri de
terasamente”, categoria de teren dupd comportare la sapat, rocile intalnite sunt:
manual tare, mecanizat II.

Studiul geotehnic a fost intocmit respectind indicatiile Normativ NP 074/2014.

Pe baza datelor geotehnice, a elementelor elementelor geologice, hidrogeologice,
seismice s1 a celor referitoare la antecedentele amplasamentului obtinute in urma
cercetdrit  geotchnice (recunoastere geotehnicd, prospectare s1  rezuitatele
incercdrilor de laborator), incadrarea geotehnica este:

Risc geotehnic = Moderat

Categoria geotehnica = 2.

Din punct de vedere al fincadrarii in categoria geotehnici, conform

normativului NP 074/2014, lucrarea ce urimeaza a se executa se incadreaza in ,,categoria
geotehnicd 27, cu risc geotehnic moderat, dupa cum reiese din urmatorul punctaj:

- - terenuri dificile |
- conditii de teren . 6 pct.

’ (terenurt 1n panta})
- apa subterana - fara epuismente | pet.
- clasif. constructiei dupa | - normala 3 pet.
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' categ. de importanti -
- vecinatati - fara riscuri | pet.
- zona seismica -a,-0,35¢ 3 pet.
|' TOTAL 14 puncte

2.1.e Prezentarea proiectului pe specialititi

Date tehnice ale investitiei

Drumul public este de interes local, aflat in administrarea Primariei
comunei Provita de Sus, de clasa tehnicid V, cu o banda de circulatie si trafic de
intensitate foarte redusa (conform O. G. nr.43 - 1997 privind regimul juridic al
drumurilor), iar viteza de proiectare 25 km/ord. Categoria de importanta este
“C™- constructii de importantd normald, conform HG 766/97.

Lucrarea ce face obiectul prezentului protect se incadreaza in categoria ,,C”-
Constructii de importanta normald— in conformitate cu HGR nr.766/1997
,Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor’si cu
,Vetodologie de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor”, elaborate de
INCERC, laborator SCB-BAP in aprilie 1996.

Lucrarile au fost astfel proiectate Incdt sa pastreze traseul actual, fiind
amplasate In totalitate pe domeniul public, in intravilanul comunei Provita de Sus.

Statutul juridic al terenului
Din punct de vedere juridic, terenul ocupat de investitia propusd apartine
domeniului public al Comunet si se afla in administrarea Comunei Provita de Sus.

Situatia existenta

Structura rutierd existentd a drumului pe sectorul de 100 m. lungime supus
refacerii , are un sistem rutier alcatuit dintr-un strat de balast, cu grosimi cuprinse
intre 10 st 25 cm, asezat pe un strat de pamant cu bolovanis de cca 10-50 cm
grosime.

Din conditiile de amplasament analizate rezulta existenta unei degradari

majore, materializate prin gropi, respectiv tasari si cedarea terasamentului pe o
lungime de cca 100 m, 1ar la podetul metalic fiind necesare reparatii.
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Pe partea dreapta in zona afectata de degradari, versantul este instabil la
marginea amprizei drumului fiind necesar un zid de beton armat cu dren, care sa

sustina corpul drumului.
Fenomenul de tasare si alunecare terasament a fost accentuat de patrunderea

apet 1n corpul drumului.
Datoritd acestor deficiente, circulatia vehiculelor se desfasoara in conditii

grele, cu uzurl mari, consum mare de carburanti si producere de noxe (gaze de
esapament, praf si zgomot, etc.),motiv pentru care lucrdrile de modernizare sunt
absolut necesare si oportune, pentru a asigura conditiile optime de siguranta si

confort atét pentru circulatia rutiera cét si cea pietonala.
Drumul propus pentru refacere trebuie sa indeplineascd urmatoarele cerinte:
- Asigurarea conditiilor normale de circulatie pentru mijloacele de transport auto,

indiferent de starea vremii;
- Eliminarea poluarii zonei cu praf;
- Asigurarea scurgerii apelor, evitdnd bdltirile pe suprafata carosabil3;
- Evitarea inundatiilor datorate precipitatiilor abundente;
- Tmbunititirea conditiilor de trai ale locuitorilor.

Terenul este situat in intravilan si se afld in administrarca Primiriei comunei

Provita de Sus, jud. Prahova.

In concluzie, necesitatea si oportunitatea refacerii este evidentd si cu

repercusiuni pozitive asupra locuitorilor din zona.

2.1.f Devierile si protejarile de utilitati afectate

Pentru realizarea lucririlor propuse, nu se pune problema devierilor sau

protejarilor de utilitdti afectate.

2.1.g Surse de api, energie electrica, gaze, telefon si alte asemenea pentru
lucrdri definitive si provizorii
Pentru lucrdrile propuse nu sunt necesare surse de apa, energic elctricd, gaze,

telefon si alte asemenea.

2.1.h Caile de acces permanente, ciile de comunicatii si altele asemenea
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Prezentul proiect este realizat in scopul asigurdrii cdilor de acces
permanente si a cdtlor de comunicatit, cu ocupdri minime de terenuri §1 asigurarea
unor elemente geometrice optime, corelate cu situatia din teren.

2.1.i Trasarea lucrarilor

Trasarea detaliilor necesare executdrii proiectului vor fi materializate din

punctele de statie folosite la ridicarea detaliilor pentru proiectare.

2.2. Memorii tehnice pe specialitati
»REFACERE DRUM LOCAL DS 2365 , PUNCT MITICI, COMUNA
PROVITA DE SUS JUDETUL PRAHOVA”» '

g
Solutia proiectata (7

Prezentul proiect propune solutii tehnico-cconomice care si asigure
desfasurarea fluentd a traficului in Comuna Provita De Sus. — DS 2365 Funcl
Mitici, din comuna Provita De Sus, in toate anotimpurile, in ¢onditii deimaxima
sigurantd si confort.

Drumul este situat in com. Provita de Sus, si se propune refacerea acestuia
cu lungimea totala de 100 m, reparatia podetului metalic st consolidarea corpului
drumului prin executia unui zid din beton armat pe o lungime de 25 ml.

in plan, traseul proiectat se suprapune in totalitate pe traseul drumului
existent.

Viteza de proiectare s-a considerat 25 km/h.

in profil longitudinal, linia rosie se va racorda cu terenul existent stanga-
dreapta. Panta longitudinala existenta pe drumul refacut are valorr euprinse intre
2% s1 6%.

in concordanti cu normele tehnice actuale si tindnd cont de clasa tehmici in
care se incadreazad drumul, s-a prevazut doua banzi de circulatie.

Structura rutierd proiectata este de forma:

Structura rutiera

DRUM LOCAL DS 2365, PUNCT - MITICI

Prezentul proiect propune solutii tehnico-economice care sg asigure desfasurarea

fluentd a traficului de pe zona DS 2365, PUNCT - MITICI, situatd in chmuna Provita de Sus,
cu lungimea de 100,00 m, in toate anotimpurile, in conditii de sigurantd si confort.

Structurd rutierd protectata va fi de forma:

- 25 ¢m balast;

- 15 cm piatra sparta;

- 6 cm beton asfaltic tip BAPC 16 rul 50/70;
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Profilul transversal are urmatoarele caracteristici:
*latime carosabil - 4,00 m;
*pantd transversald carosabil — 2.5% spre parau;

Pentru mentinerea stabilitétii platformei, se va realiza un zid de sprijin ~ cu

lungimea fundatiei L= 25.00 m, conform ,,planului de situatie”.
Pe lungimea de 25,00 m se,va realiza un zid de sprijin din beton de ciment

turnat monolit, de clasa C Ifa”lﬂ ce va avea o fundatie cu sectiunea transversala
C3o(rY
rectangulara st dimensiunile 2,65/2,00 m. Pe accasta va rezema o t{wa;rc ce Iva

avea o sectiune transversali de trapez dreptunghic, cu haza'mare de-1,20 'm, baza
mica de 0,60 m, si indltimea de 2,40 m. / {‘
Rigidizarea legéturii dintre fundatia si elevatia zuhlim de 5b1 yin proiectat se

va realiza prin utilizarea armaturilor din PC 52, ¢ 10 mm x U{hE,{H} m, cu

i

interdistanta de 0,10 m, conform detaliului tip al zidului de sprl]m

Pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale din spatele zidului de sprijin se
va realiza un dren din balast asezat pe o chiunetd din beton de clasd C 16/20, ce va
avea sectiunea rectangulard de 0,40 m/0,40 m. Preluarea apelor pluviale de pe

chiunetd se va realiza prin barbacane din tub PVC, @110 mm, cu interdistanta de 2

m.,

Consolidarile din zona si amenajarile respective, vor inlitura cauzele care au
favorizat aparitia fenomenelor distructive, ce amenintd siguranta circulatiei rutiere

In aceasta zona.

Reparatii structura rutiera
Repararea structurii rutiere se executd pe o lungime de 100 m, cu
respectarea a liniei rosii actuale a drumului, care nu a suferit modificari, conform
profilului longitudinal.

Calitatea lucrdrilor executate va fi asigurata prin respectarea prevederilor din:
Legea 10/1995 — a calititii lucrarilor, cu toate reglementarile ce decurg din aceasta;
HG 925/1995 - privind responsabilul tehnic cu asigurarea calitatii lucririlor;
Buletinul constructiilor nr. 4/1996 — prescriptii tehnice pentru verificarea calititii
lucrdrilor, inclusiv controlul pe faze determinante.

Astfel, se vor satisface cerintele de rezistentd si stabilitate, siguranta in
exploatare st protectia mediului.
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Scurgerea apelor
Scurgerea apelor pluviale se face prin panta longitudinala si transversala la

spre paraul existent.

Semnalizarea rutiera pe timpul executiei

Semnalizarea punctelor de lucru precum si asigurarea sigurantei circulatiei
pe timpul executier lucrarilor se vor face in conformitate cu ,.Normele
metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a
restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrart in zona drumului public
si/sau pentru protejarea drumului” - emise de Ministerul de Interne si Ministerul

Transporturilor in octombrie 2000 si constau din masuri privind siguranta si
controlul circulatier rutiere prin dirijarca temporara a traficului.

Semnalizarea rutiera permanenta
Lucrarile de semnalizare verticala se vor face conform SR 1848-1/2011 si

constau in montarea de indicatoare rutiere.
Lucrarile de semnalizare orizontala se vor realiza conform SR [848-7/2(015

si constau in efectuarea marcajelor longitudinale si transversale.

Siguranta circulatiei
Dupa terminarea lucrarilor, sectorul de drum va fi marcat si semnalizat

corespunzator. Lucrarile protectate nu introduc efecte negative suplimentare fata de
situatia existentd asupra solului, drenajului, microclimatului, a apelor de suprafata,
a vegetatiel, faunei, sau din punct de vedere al zgomotului, sau al peisajului. Prin
executarea lucrarilor proiectate vor apdrea unele influente favorabile asupra
factorilor de mediu, cit si din punct de vedere economic si social. Influenta asupra
factorilor de mediu este datoratd realizarii unor conditii de circulatie suprioare
celor actuale:
- scddereca gradului de poluare al aerului;
- s¢ va reduce gradul de pratf.
Aceste solutii sunt compatibile cu reglementarile de mediu nationale, precum si cu
reglementdrile europene in domeniu, adoptate prin legislatia nationala.

Prin tehnologia utilizata la executarea lucrarilor, executantul este obligat sa
nu producd poludrt ale mediulun.

Lucrarile proiectate nu reprezintd si nu produc surse de:
-poluare a apelor;
-poluare a aerului;
-zgomot si vibratii,
-radiatii;
-poluare a solului si subsolului;

-poluare a ecosistemelor terestre si acvatice;
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-poluare a asezarilor umane si a altor obiective de interes public.

Dupi executarea lucrérilor proiectate vor aparea influente favorabile asupra
factorilor de mediu.

Datoritd faptului cé lucrarile proiectate nu reprezintd si nu produc surse de
poluare, in proiect nu au fost prevazute elemente de supraveghere a calitatii
factorilor de mediu si de monitorizare a activitatilor destinate protectiei mediului.
La elaborarea documentatiei au fost avute n vedere prescriptiile legislatiei
generale, dupd cum urmeaza:

- legea 10/1995 - privind calitatea in constructii(cu modificarile st completarile
ulterioare);

- legea 50/1991 - privind autorizarea executdrii constructiilor (cu modificirile si
completarile ulterioare);

- legea 137 /1995 - privind protectia mediului;

- legea 319/2006 - Legea securitdtii si sdndtatil in munca.

- indicativ NE 012/2 - Normativ pentru producerca betonului $1 executarea
lucraritor din beton, beton armat si beton precomprimat.

-STAS 6400-84 "Lucriri de drumuri. Straturi de baza s1 de fundatie. Conditii
tehnice generale de calitate."”

In vederea asiguririi conditiilor de protectie a muncii si pentru prevenirea
accidentelor de muncid si a bolilor profesionale, conducerea persoanei juridice,
precum si persoana fizicd au urmaitoarele obligatii:

-sa adopte, din faza de cercetare, proiectare s1 executie a constructillor, a
echipamentelor tehnice, precum si la elaborarea tehnologiilor de fabricatie, solutit
conforme normelor de protectie a muncii, prin a caror aplicare sa fic eliminate
riscurile de accidentare si de Tmbolnidvire profesionald a salariatilor s1 a altor
persoane participante la procesul de munca;

-sa solicite inspectoratului teritorial de muncd autorizarea functiondrii unilatii din
punct de vedere al protectiel muncii, sd mentina conditiile de lucru pentru care s-a
obtinut autorizatia si sd ceard revizuirea acesteia in cazul modificarii conditilor
initiale in care a fost emisa,

-sa stabileascd masurile tehnice, sanitarc si organizatorice de protectie 2 munci,
corespunzator conditiilor de munca st factorilor de mediu specifict unitati;

-sd stabilcasca pentru salariati si pentru cetlalti participantt la procesul de munca
atributiile si raspunderea ce le revin in domeniul protectiel muncii, corespunzator
functiilor exercitate;

-sd elaboreze reguli proprii pentru aplicarea normelor de protectie a muncii,
corespunzator conditiilor in care se defasoard activitatea la locurile de munca;
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-8d asigure si 83 controleze, prin compartimente specializate sau prin personalul
propriu, cunoasterea si aplicarea, de catre toti salariatii si participantii la procesul
de muncd, a masurilor tehnice, sanitare §i organizatorice stabilite, precum si a
prevederilor legale in domeniul protectiei muncii;
-sd 1a madsurt pentru asigurarea de materiale necesare informarii si educarii
salariatilor gi participantilor la procesul de munca: afige, pliante, filme, diafilme si
altele asemenea cu privire la protectia muncii;
-sd asigurc informarea fiecdrei persoane, anterior angajdrii in muncd, asupra
riscurilor la care aceasta este expusa la locul de munca, precum si asupra masurilor
de prevenire necesare;
-sa asigure, pe cheltuiala unitatii, instrutrea, testarea si perfectionarea profesionala
a persoanelor cu atributii in domeniul protectiei muncii;
-sd ia mdsurl pentru autorizarea exercitarii meseriilor si a profesiilor previzute in
normele de protectie a muncii;
-sd angajeze numal persoane care, in urma controlului medical si a verificarii
aptitudinilor psihoprofesionale, corespund sarcinii de munca pe care urmeazi si o
cxecute
-sa find evidenta locurilor de muncd cu conditii deosebite: vatdmatoare, grele,
periculoase, precum si a accidentelor de munci, bolilor profesionale, accidentelor
tehnice si avaritlor;
-sd asigure functionarea permanentd si corectd a sistemelor si dispozitivelor de
protectie, a aparaturii de masurd si control, precum s§i a instalatiilor de captare,
retinere si neutralizare a substantelor nocive degajate in desfasurarea proceselor
tehnologice;
-sa prezinte documentele si sa dea relatiile solicitate de inspectorii de munci in
timpul controlului, sau al efectuarii cercetarii accidentelor de munci;
-sd asigure realizarea masurilor stabilite de inspectorii de munca, cu prilejul
controalelor s1 al cercetdrii accidentelor de munca;
-sd desemneze, la solicitarea inspectorului de munca, salariatii care sa participe la
efectuarea controlului sau la cercetarea accidentelor de munci:
-sd nu modifice starca de fapt rezultatd din producerea unui accident mortal sau
colectiv, Tn afard de cazurile in care mentinerea acestel stiri ar genera alte
accidente ori ar periclita viata accidentatilor si a altor persoane participante la
procesul de muncd.
Realizarea efectivd a obligatiilor prevazute in alineatul precedent revine
persoanelor cu atributii in organizarea si conducerea procesului de munca.
Persoanele aflate in unitate sunt obligate:
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a) sa 151 insuseasca si sd respecte normele de protectie a muncii si masurile de
aplicare a acestora,

b) sa desfagoare activitatea in asa fel incit sd nu expund la pericol de accidentare
sau Tmbolndvire profesionala atit propria persoand, cét si pe celelalte persoane
participante la procesul de munca;

c) sa aducd la cunostintd conducatorului locului de munca orice defectiune tehnici
sau altd situatie care constituic un pericol de accidentare sau imbolndvire
profesionala;

d) sd aduca la cunostintd conducatorului locului de munci accidentele de munci
suferite de propria persoana si de alte persoane participante la procesul de muncai;
e) sa opreascd lucrul Ia aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si
sa il informeze de Indatd pe conducitorul locului de munca;

f) sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare, corespunzitor
scopului pentru care a fost acordat;

g) sa dea relatiile solicitate de organele de control si de cercetare in domeniul
protectiel muncii.

La executia lucrarilor de arta, a cailor rutiere, sprijiniri si consolidari de
versanti, se vor respecta toate prescriptiile legale in vigoare referitoare la tehnica
securitdtii muncii, astfel:

Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca.

CAP.I - DISPOZITII GENERALE

Protectia muncii face parte integranta din procesul de munca si are ca scop
asigurarea celor mai bune conditii de munca, prevenirea accidentelor de munci si a
imbolnavirilor profesionale.

CAP. I - OBLIGATII SI RASPUNDERI
Conducatorii societatilor comerciale si Regiilor Autonome, vor stabili odatd cu
masurile de realizare a planului de productie sau a sarcinilor de serviciu, masuri
corespunzatoare in vederea asigurarii celor mai bune conditii de munca, a
preveniril accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale,

CAP. 111 - INDRUMARE SI CONTROL

Organele de control ale Ministerului Munci si Protectiei Sociale solicita
sprijinul sindicatelor care — potrivit atributiilor lor organizeaza controlul obstesc
asupra aplicarii si respectarii accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale.

CAP. IV. INFRASTRUCTURI

Nerespectarea, de cétre orice persoand, a madsurilor luate cu privire la
protectia muncii la locurile de muncd ce prezinta un pericol deosebit, daci prin
aceasta se creeaza posibilitatea producerii unui accident de muncd sau a unei
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imbolndviri profesionale, se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani.

CAP. VII. DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE

Incilcarea dispozitiilor legale privitoare la protectia muncii atrage
raspunderi: disciplinare, administrative, materiale sau penale, dupd caz, potrivit
legii.

NORME REPUBLICANE DE PROTECTIE A MUNCII

Elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale precum si de Ministerul
Sdndtdtii.

Cap.l. CONSTRUCTII SI INCAPERI UNDE SE DESFASOARA
PROCESELE DE MUNCA Pct. A —1,2,3,4 si punctul B - 1.

Cap.V. TEHNICA SECURITATII MUNCII PRIVIND INCARCAREA,
DESCARCAREA, TRANSPORTUL SI MANIPULAREA MATERIALELOR

Cap. VII. TEHNICA SECURITATII MUNCII PRIVIND INSTALATIILE
ELECTRICE

Cap. VIII. TEHNICA SECURITATI MUNCII PRIVIND UNELTELE DE
MANA

Cap. IX.TEHNICA SECURITATII MUNCII PRIVIND EXECUTAREA
SAPATURILOR LA SUPRAFATA

Cap. XI1. NORME DE IGIENA MUNCII, PRIVIND EFORTUL FIZIC

Cap. XII. PREVENIREA IMBOLNAVIRILOR PROFESIONALE SI
ACCIDENTELOR DE MUNCA PROVOCATE DE VALORI SI PULBERI

Cap. XIV. TEHNICA SECURITATII MUNCII PRIVIND PREVENIREA
SICOMBATEREA INCENDIILOR SI A AUTOAPRINDERILOR

Cap. XVII. MIJLOACE INDIVIDUALE DE PROTECTIE A MUNCII

Cap. XIX. NORME DE IGIENA MUNCII PRIVIND CONTROLUL
MEDICAL LA INCADRAREA IN MUNCA SI CONTROLUL PERIODIC

Cap. XX. REPARTIZAREA PERSONALULUI LA LOCUL DE MUNCA
SI INSTRUCTAJUL DE PROTECTIA MUNCII
-instructajul introductiv
-instructajul la locul de munca
-instructajul periodic

Cap. XXI. PROPAGANDA PROTECTIEI MUNCII

Nr. 1170 — 1974 pentru aprobarea planului de masuri privind imbundtatirea
activitatii de protectia muncii in cadrul M.T. publicat in Buletinul Transporturilor
Rutiere, Vamale s1 Aeriene nr. 10 din 1974.

5. H.G. nr. 2894 din 22 decembrie 1966, privind declararea, cercetarea si
evidenta accidentelor de munca si a bolilor profesionale publicat in Monitorul
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CONSDATA PROIECT SRL

Consultanta, servicii proiectare drumuri s Telefon: +4 —- 0765.211.204

poduri, retele edilitare Fax: +4 — 0244.330.071

J 29/510/26 02.2007 E-mail: consdataproiecisri@yahoo com
CUI: RO 21218270

CAPITAL SOCIAL. 74.000 RON

CONT TREZORERIA CAMPINA: ROT1TREZ5225069XXX001678

Oficial (B.O. or. 2 din 4 ianuarie 1967).

6. H.G. nr. 2404 din 31 decembrie 1969, pentru stabilirea $1 sanctionarea
contraventiilor in domeniul muncii si ocrotirilor sociale. Monitorul Oficial (B.O.
nr. 2 din 4 ianuarie 1967).

7. H.G. nr. 1622 din 1974, privind planificarea, finantarea si raportarea
cheltuielilor pentru protectia muncii.

8. H.G. nr. 304 — 1975, privind acordarea, utilizarea si Intretinerca
echipamentului de lucru, precum si acordarea materialelor igienico-sanitare.

9. Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 8 din 21 mai 1982, privind
normele de protectie a muncii in activitatea de intretinere si reparatii a drumurilor.,

10. Normativ P — 118/1983. Norme tehnice de proiectare si realizare a
constructiilor privind protectia la actiunea focului.

I'l. Normattv P — 36/1967, privind proiectarea de garaje §i parcaje pentru
autovehrculele din cadrul cladirilor de locuit, a altor constructii precurm, $1 a
spatiilor amenajate special.

12. HG nr. 1092/2006 privind protectia lucrdtorilor impotriva riscusilor legate de
expunerea la agenti bilogici In munca. A ;'M' Ay

13. Legea nr. 319.2006 a securitatii i sanatdfii in munca. ‘-. 'L/ /

14. HG nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitat L:,'_i nitate” pentru
utilizarea de catre lucrdtori a echipamentelor individuale de p )T}t!rcﬁe la locul de
munca.

I5. HG nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sdndtate

pentru locul de munca.
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OBIECTIVUL: REFACERE DS 2365 PUNCT MITICI, COMUNA PROVITA DE SUS, JUDETUL PRAHOVA
Beneficiar: PRIMARIA COMUNEI PROVITA DE SUS
Proiectant: SC CONSDATA PROIECT SRL

ANTEMASURATOARE

ZID DE SPRUJIN DIN BETON ARMAT L= 25.00 ML —ll
1 TSCo2C1 1.93 [100mc]

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda
hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 1

25.00 X 2.65 X 2.00 = 132.50 mc
25.00 X 2.40 X 1.00 = 60.00
192.50 : 100.00 = 1.93 100 mc
2 TRAO1AO05P 430 [to]
Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autehasculanta dist.= 5 km
192.50 ¥ 1.80 X 1.24 = 429.66
3 TSDO2A1 1.93 [100mc]
Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata
192.50 X 0.01 = 1.93
4 PBOSAl 133 {mc]
Turnare beton armat C20/25 in fund. Talpi radiere...manual
25.00 X 2.65 X 2.00 = 132.50
5 2100969 134 [mc]j
Beton de ciment C20/25 stas 3622
132.50 X 1.008 = 133.56
6 TRADGA 330 [to]
Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =
133.56 X 2.47 = 329.89
7 CC02G1 2963 [kgl
Mantarea armaturilor din otel-beton in elemente de constructii, exclusiv cele
25 X 5.00 X 2.00 = 250.00
25 X 5 = 125
375.00 X 7.50 = 2962.50
8 2000987 2963 [kg]
Plasa sudate tip 106 gq 126(79 kg/buc) OL 37-1n
25 X 5.00 X 2.00 = 250
25 X 5 = 125
375 X 7.9 = 2963
9 TRI1AAD1C2 3 [to]

Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare

10 TRAO1A 3 [to]



11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...

TRI1AAD8C2
Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin...

CBO8A1
Cofraje pentru beton simplu si armat turnat in constructia apeductelor,
25.00 X 10.12 = 253.00
8.75 X 5.00 = 43.75
253.00 + 43.75 = 296.75
TRI1AAQ1C2
Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa
296.75 : 10 b 0.8 = 5.94
TRAO1A

Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe

TRI1AAO08C2
Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin...aruncare

PBO9A1

Turnare beton armat €30/37 in fund. Talpi radiere...manual
25.00 X 2.16 X 1.00 = 54.00
25.00 X 0.40 X 0.40 = 4.00
54.00 + 4.00 = 58.00

2101078

Beton de ciment €30/37 stas 3622
58.00 X 1.008 = 58.46

TRAOGA

Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist, =
58.46 X 2.47 = 144.41

PE0O2B1

Umplutura in casete cu bolovani de rau
25.00 X 2.40 X 1.00 = 60.00

TRAO1A

Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...

60 X 1.70 = 102.00

3 [to]

297 [mp]

5.94 [to]

5.94 [to]

5.94 [to]

58 [mc]

58 [mcj

144 [to]

60 [mc]

102 [to]

DS 2365 ; CAROSABIL L = 100 ML

DAO4A1

Scarificarea mecanica a drumului cu autogrederul fara adunatura de material

pe adancimea de 5 cm
100.00 X 4.00
400.00 : 100

I

400.00 mp
4 100 mp

4.00 [100mp]



10

11

12

13

14

100 [mc]

DAO6B1
Strat agreg nat cilindrate cu func rezist filtrantizolat aerisire st anticap cu aster
400.00 X 0.25 = 100 Carosabil
TRAO5A05 23 [to]
Transport rutier materiale,semifabricate
100.00 X 0.232 = 23
TRAO1A 223 [to]
Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=
100 X 1.311 X 1.70 = 222.87
DA12A1 60 [mcj
Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere
400.00 X 0.15 = 60 Carosabil
TRAO1A 153 [to]
Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autebasculanta pe dist.=
60.00 X 0.257 X 1.35 = 21 Nisip
60.00 X 1.37 X 1.60 = 132 Piatra sparta
TRAD5A05 g [to]
Transport rutier materiale,semifabricate
60.00 X 0.15 = 9
DBO1A1 400 [mp]
Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor
100 X 4 = 400 Carosabil
DBO2D1 4.00 [100mp]
Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in
100 X 4.00 = 400 Carosabil
400 : 100 = 4.00
DB14B1 56 [to]
STRAT DE BAZA DIN MIXTURI ASFALTICE EXECUTAT LA CALD CU ASTERNERE
400 X 0.06 X 2.35 = 56 [to]
2600246 57 [to]
Mixtura asfaltica EB 16 rul 50/70
56.40 X 1.003 = 56.57
TRAO1A 57 [to]
Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=
RPCT17A1 3 [to]
Demaontarea grinzilor metalice
CL21A1 3000 [kg)

Montarea confectiilor metalice diverse inglobate in heton



15

16

17

18

19

20

6400032 3000 [kg)
Confectii metalice diverse sudate

TRIZIAAO1C2 3.00 [to]
Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa
TRAO1A 3.00 {to]

Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe

TRI1AA08C2 3.00 [to]
Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin...aruncare

DF27A1 160.00 [ore]
Piloti pentru dirijare circulatie rutiera in scopul sigurarii fluienta trafic pe sector

DF24A1 8 [buc]
Semnalizare rutiera asigurare continuit.circulatiei in timpul executiei lucrarilor

Intacmit,



FORMULAR F2

OBIECTIV

COMUNA PROVITA DE SUS

PROTIECTANT

CIEERALTTATORLE
cheltuielilor pe chiect si categerii de lucrari

OBTECT: DS 2165

Hr
oy, Jdchenp
e i gl

Lxecubant

| Constructii si instalatiile aferenLe acestora

Chelruieli pe categaria de lucrari

Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

REC236 CARGSABIL L= 100 ML
REZ236 ZID DE SPRIJIN L= 25 ML

RezislenLa

Arhitectura

Instalatii

4.1.4.1 Tnstalatii electrice

4.1 4 2 Instalacii sanitare

4.1 4 3 Instalatii termice

| Montaj utilaje si echipamente tehnolegice

TOTAL VALOARE ({exclpsiv TVA)

Taxa pe valoarca adaugata

TOTAL YALOARE | (v bat TNAD

Proiectant
SC CONSDATA PROIECT

5C CONSDATA PRCIECT SRL

Valcarea
[exclusiv Tva}




Persocana juridica achizitoare Formularul F3
PRIMARIA COMUNEI PROVITA DE

sUS
Obiectivul: 0050 0000060050 COMUNA PROVITA DE SUS
Obiectul: 0005 45200000 DS 2365

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta REC236 CAROSABIL L= 100 ML

Categoria de lucrari: 1000

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE uM PU MAT VAL MAT =
= DENUMIRE PU MAN VAL MAN =
= ARTICOCL PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR,TOT. TOCTAL =
001 DAO4AL 100 mMC. 4.000

SCARIF MEC A PLAF DRUM EXEC CU
AUTOGREDERUL FE 0 ADINC DE CEL PUTIN 5
CM IN IMPIETR FARA ADUN M

002 DAQ6BL M.C. 100.000
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI
ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

003 TRAO5A05 TONA 23.000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.
ETC)PE DIST.DE 5

004 TRAO1A TONA 223.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELCR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

005 DAl2Al M.C. 60.000
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE SI
INNOROIRE

C06 TRAOLlA TONA 153.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELCR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

007 TRAOBADS TONA 9.000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE{CISTERNA, BETON.

ETC)PE DIST.DE 5

008 DEO1Al MP. 400.000
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV
PIATRA BITUMATE MEC

009 DB02D1 100 MP. 4.000
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
EMULSIE CATIONICA

010 DB14El TONA 56.000
STRAT DE BAZA MIXTURI ASFALTICE EXEC LA
CALD CU ASTERN MECANICA

011 2600246 TONA 57.000
BAPC 16 rul 50/70

012 TRAO1A TONA 57.000
TRANSFPORTUL RUTIER AL MATERTALELCR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= KM.

013 RPCT17A1 TONA 3.000
DEMONTAREA GRINZILOR METALICE CU LUNGIME
SUB 4 M

014 CL21Al KG 3000.000



MONTAREA CONFECTIILCOR METALICE DIVERSE
TNGLOBATE IN BETON

015 6400032 KG 3000.000
PLACI DE ADACS PTENTRU STILPI METALICI

DE 150X250X50 MM

016 TRI1AAQLCZ2 TONA 3.000
INCARCAREA MATERIALELCR, GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

AUTO CATEG.Z

017 TRAQLA TONA 3.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELCR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTCBASCULANTA PE

DIST.= KM.

018 TRIL1AAOBC2 TONA 3.000
DESCARCAREA MATERIALELCR, GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN ARUNCARE AUTO-RAMPA,
TEREN CATEG.2

019 Dr27al CRA 160.000
PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG
FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC
PTR LUCR CCNST, REP

az0 DF24al BUC. 8.000
SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU
CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU
INDICATOARE METALICE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTi1LAd T EPORT
Alte cheltuieli directe:
-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PTR.MUNCA
Total cheltuieli directe:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT
Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL, GENERAL DEVIZ:
CONTRACTANT

PRCIECTANT

{OFERTANT)

TOTAL

TOTAL



Lucrarea:

Nr
Cre
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Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

COMUNA PROVITA DE SUS

.M. |Con
cup
lin

1 2

A, T WESPRIAT T nir 0=70 kM L,
WIAT M SORTRT HERPALAT W 6T 5] M,
LACURE ©,0-T,17 b’
FTATRA EEARETH PERTEL MEIHUET 0007 M0,
FACFINTTON L5—25 MM,
WIATHA SPAIA PRERTRD THRART 00T (N.C
HAGRAT L dli=6F HH,
BAME 1B el RO JFONN
EHULETE OF ET7IM CATIONIDA 1 | ket
RUOPERE H&AITIDA ZR0T7
OTEL PRTRAT LAMINAT LA CALDCE G084 H2

T-1M LT 3
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COOUCIIL. B FRICA. SOPUHT TIN A i, I
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FORAE REFLRCTSE0EANTE  § IMPOHT ML
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VA1 E1RAN

INOTCATON- CINCULATIE TH3LA OFTELe |AU
FOLIE I, EPATIAT LIFIIHRE= 400 HH
F3h alpdn
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TOTAL
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e
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sumuri

ringe

oferta
)

131.10
15.42

76 20

57 .00
182 o0

19.58
12 16

19.20
2000.00

0.64

1500 .00

FLNMAFLAN A

Valoare
exclusiv TVA
RON |
5

Ofertant

Furnizor

Greutate
{tone)

222 870
20 817

9.180
114 299

133,950
¢ 200

0 00
0 0co
0 000
0,900
39 580
0 172
0.018
3 goeo
0.009

0.000
0,002

0.00z

0.002

0.002

0 005

0.008

0,004

0. 002




pa

FURMLELAL £
Lista consumuriler cu mana de lucru {cantitati totale)
Lucrarea;: COMUNA PROVITA DE 5SUS
Deviz: REC236 CAROSABIL L= 100 ML
Nr Denumirea meserici |Consumuri {em-ore} ParifF mediu |[Velcora lexclusiv TVA) Procent
Crt. cu manopera directa RON/ora RON 1{10%
(2 x 1}
0 l ! 3 i :
( 101 ASFALTATOR i 31 081
. 108 DULGHER PODURI 29 172
i} 123 IZOLATOR TERMIC 60.000 |
4 128 PAVATOR B4.872 | |
i} 199 MUNCITOR DESERVIRE C-TII MONTAJ 462 920 | |
i 214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE 120.000 | |
i 227 SUDOR ELECTRIC i 90 000 | |
| ] 2214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE-B 54 000
L 3197 MUNCITOR TNCARCARE-DESCARE 1 8c0
MATERIALE
- IR | + . . R
TOTAL 933 B4G
|




Lucrarea:

Ny
Cre

Deviz: REC236 CAROSABIL L= 100 ML

COMUNA PROVITA DE SUS

Denumirea utilajului de constructii

3546
4005

4008
4026
4046

4047
5603

AUTOGREDER FINA LA 175CP

COMPACTOR STATIC AUTCERCP. ,CU
RULCURI {VALTURI), R8-14;DE 14TF
COMPACTOR STATIC AUTOPROP PE
PNEURILO0, 1-16TF

PERIE MEC,PT CURATAT FUNDATII
DRUMURI & CP
REPARTIZATORFINTSORAMIXTURIASFALTICEM
OT.TERM. FARAPALPATOR92CP
AUTOGUDRONATOR 3500-3600L
AUTOCISTERNA CU DISP DE STROP CU M.
A,J, 5-BT

TOTAL

Consumuri

ore de functionare

15.760
33.244

2,464
0.120
2 464
0,212
3 520

58 184

Tarif orar
RON/

ora funclLionare

Ofertant

Pag

FORMULAR C8
Lista consumurilor de ore de functiomare a utilajeler de comnstructii (cantitaci teotale)

Valoare {exclusiv TVA} |



Lucrarea:

Deviz:

¥

Lista consumurilor privind transporturile {cantitati totale)

COMUNA PROVITA DE SUS

REC236 CAROSABIL L= 100 ML

Tip de transport

Transpeort autc (btotal) din care,pe
categorii

TRANSPORTUL RUTIER AL

MATERTALELOR, SEMIFABRICATELOR

CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM

TRAOLA

TRANSPORTUL RUTIER AL

HATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR

CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
Ky,

TRAQSA05

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,

SEMIFABRICATE CU AUTCVEHIC.

SPECTALE (CTSTERNA, BETON, ETC)

PE DIST DE §

1.002

1.003

din care,pe categorii

Alte transperturi (total

TOoTAL

Elemente rezultate din analiza lucrari

ler

ce urmeaza a fi executate

tone
transportakte
468 000

433.000

3 000

32.000

km
parcursi

ore de
funcLionare

Tarif unitar |valoare(exclusiv TVA) |

|
oW
EURI

NEErvant

FORMULAR C9

RON/ ROW |
tona




Persoana juridica achizitecare
PRIMARIA COMUNEI PROVITA DE

Formularul F3

SUs
Obiectivul: 0050 000000050 COMUNA PROVITA DE SUS
Obiectul: 0005 45200000 DS 2365
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta REZ236 ZID DE SPRIJIN L= 25 ML
Categoria de lucrari: 1000
NR. SIMBOL ART. CANTITATE M PU MAT VAL MAT ]
DENUMTIRE PU MAN VAL MAN =
ARTIOCOL PU UTT VAL UTI =
PU TRA VAL TRA =
SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TCT. TOTAL =
01 TsCco2C1 100 MC. 1.930

0

SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC AUT.TER.CAT.

1

¢

02 TRAQLAQSP TONA 430.000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MCLOZULUTI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

0

03 Tspo2al 100 MC. 1.930

IMPRAST. PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.
CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.

C

0

U GROS.DE 15-20C

04 PBOSA1 M.C. 133.000

TURN.BET.ARMAT C20/25 IN FUND.TALPI
RADIERE MANUAL

0

05 21009682 M.C. 134.000

BETON DE CIMENT C20/25 STAS 3622

a

06 TRAOGA TONA 330.000

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.= KM

0

07 ccozcl KG 2963.000

MONTARE ARMATURI LA CONSTRUCTII H<35M
DIN PLASE CUG=3-6KG/MP IN PERETI
DIAFRAGME CU DIST DIN PLA

008 2000987 KG 2963.000
PLASE SUDATE TIP 118 GO 29%8(7%2,0 KG/BUC)
OL 37-1N

009 TRI1AAQLCZ TONA 3.000

INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.2

0

10 TRACLA TONA 3.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

D

0

18T.= KM.

11 TRI1ARGS8CZ TONA 3.000

DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELFE
ST MARUNTE PRIN ARUNCARE AUTO-RAMPA,
TEREN CATEG.2

0

12 CBCBAl MP. 297.000

COFRAJE PT EXEC APEDUCTELOR CANALELOR SI
ANFXFT.OR DIN LEMN DE RASINOASE

0

13 TRI1AADIC2 TONA 6.000

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.2

0

14 TRaOlA TONA 6.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

5

EMTFABRTICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= KM.



015 TRI1AARQ8CZ TONA 6,000
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE
ST MARUNTE PRIN ARUNCARE AUTO-RAMPA,
TEREN CATEG.2

0l6 PBOOAL M.C. 58.000

TURN.BET.ARMAT C30/37 IN FUND.TALPT
RADIERE MANUAL

017 2101078 M.C. 58.000
BETON DE CIMENT C30/37 STAS 3622

018 TRAOGA TCNA 144.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.= KM

019 FEC2B1 M.C. 60.000
UMPLUTURA DE PIATRA IN CHESOANE, CASOAIE
SPARG.DIN BCLOVANI DE RIU

020 TRAOLRA TONA 102.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTORASCULANTA PE
DIST.= M.

Cheltuieli directe din articole:
GREUTATE MATERTALE MANOPERA UTITAJ TRANSPORT
Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PTR.MUNCA
Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
{

PROIECTANT l e CONTRACTANT {CFERTANT)

SC CONSDATA FROIECTASRI
& pHgIECT
aiR

TOTAL

TOTAL



PLYRERITAN 4
Lista consumuriler de resuree materiale (cantitati ktotale)

Lucrarea: COMUNA PROVITA DE SUS

Deviz: REZ236 ZID DE SPRIJIN L= 25 ML

Nr, Denumirea resursei materiale U.M |Consumuri Pret unitar | Valoare Furid e

[rareurane |
Cre. cuprinse exclugiv ™A | exclusiv TVA | | fLomey |
in oferta RCN RON | ! I
0 ! 2| | | i ! !
- | —- _— ——— | | | i -- H
1| 2000030 QTEL BETON PHOFIL NETED OB37 STAS [KG | 29.863 | | 0.030 |
438 D= &MM |
2| 2000987 PLASE SUDATE TIP 11B GQ 298(79,0 |KG 2963.00 2.963
KG/BUC) OL 37-1N | | |
3| 2100%6% BETON DE CIMENT C20/25 ; C30/37 (M C 192 00| | 481 9z20|
4| 2200446 BOLOVANI DE RIU PENTRU DRUMURI, |4 ¢ 67 80| | | 108 4BO|
CAT FERATE 150-300 MM. | | | |
5| 2901167 MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE M C Q.74 | 0.446
| 5.1040 |
§ 2904339 DULAP RASINOS TIVIT CLASA A H.C. | 4.7% | | 2.376
GROSIME=38MM LUNGIME=3,50M S 942 | | |
7| 2904418 DULAP RASINOS TIVIT CLASA A H 0.24 | | 0.119
GROSTIME=4BMM LUNGIME=d,00M § 942 | |
8| 3803128 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,12 | 2,96 0 003
0OL32 5 BBY | |
9| 3803233 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 2,5 OL32|XG 2% 70 | i 0 030
5 B89 | |
10| 5BB6S928 CUIE CU CAP CONIC TIP A 3,0 X 60 |XG 35.64| | | 0 041
s 2111 |
11| 6201084 ULEI EMULSIONABIL PENTRU KG 35 64 ‘ | 0.041
DECOFRARE BETOANE S11382 [
12 6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE ST |4 | 19 .10 [ | 18,100
| BETOANE DELA RETEA | | | |
| 13| 6311528 SCCABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII i | 14,85 | | o017
DIN LEMN LAT,65-90MM,L,200-300MM | | |
14| §719093 DISTANTIER DIN MASE PLASTICE HL 888 90 | o.009 |
PENTRU POZITIONARE ARMATURI TN | | |
BETON PENTRU GRINZI | | | |
- - -|--—— 1 1 I
TOTANL | id | BI, h'TH
] | LA T [, LAl (o W s
| | |

Ofea Lant




Lucrarea:

& |
EE

COMUNA PROVITA DE SUS

Deviz: REZ236 ZID DE SPRIJIN L=

25 ML

Denumirea meseriei

102
107
111
129
199

3197

BETONIST

DULGHER CONSTRUCTII

FIERAR BETON

PIETRAR

MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-

MONTAT
MUNCITCR INCARCARE-DESCARE

MATERIALE

TOTAL

Cis mappss s dlrecis

|TaraF mediu |Valoare{exclusiv TVA)

Lista consumurilor cu mana de lucru {cantitati totale)

RON/ora

LT

ruarn

FORMULAR C7/

| RON
(2 x 3)

UFPartant

Frocent
100%




Lucrarea:

Deviz: REZ236 ZID DE SPRIJIN L= 25 ML

Nr.
cre.

[NRN]

Denumirea utilajului de constructii

3521

3553
3720

COMUNA FROVITA DE 5US

EXCAVATCR PE PNEURI MCTOR TERMIC

{BULDOEXCAVATOR) O, 21-0, 35MC

VIBRATOR UNIVERSAL CU MOTOR TERMIC

BULDOQZAR PE SENILE 65-BOCP
2,9-4Cp
TOTAL

Consumari

ore de functieonare

532

.104

444

FORMULAR CH

Tarif orar
RON/

ora Eunctionare |

RON

Hartarm

Valonro foxclusiy TWVAI
LLCFIF]




FORMULAR C9

Lista consumuriler privind transporturile {cantitati totale)

Lucraxrea: COMUNA PROVITA DE 5US

Deviz: REZ236 ZID DE SPRIJIN L= 25 ML

Nr
[ g

T

Louog

Treapport pa calo: Fer

Tip de Lransport

Transport auto

categorii
noy ThalllAdsr
TUAMSPORTUL NIFFIE3E Al
PReTRTLLLIE  ERD P L
AAMTTHASCULAKTA
1,00 TRAOLA

THANSPORTIL BITTIER

HATERLALELCH , SEMIFARETICNIELLRH

1 MPTOIASCULARTA Pl DEET . =
L

THRIETA,

THANEPORTUL RUTTIEEH Al

MATEILALELON  TFRIEARR] CATELOR

EU ANGRASCULANTA PR DIET.=
KM,
TIATER
THANAFIETUL RUTTER AL
BEETIHRULO I -HORTRALELLT U

MRITORRCTEINT s DE &, 4% mC Doar
- N

core, P categorit

TAL

Elemente rezultate din analiza lucrarilor

c& urmeaza a i executate

tone

[&TET]

000

.

(LY

ore de
functionare

Tarif unitar

RON/
tona
| [ —
K
KK
ELTED ]

OFertant

Valoare (exclusiv TVA)|




Beneficiar : PRIMARIA PROVITA DE SUS

PROGRAMUL FAZELOR DE EXECUTIE DETERMINANTE

VIZAT: 1.5.C. PRAHOVA

La lucrarea: « REFACERE DS 2365, PUNCT MITICI COMUNA PROVITA DE SUS,

JUDETUL PRAHOVA»
. Documentul scris care sc | Cine intocmeste
Nr. Luer, ancese | incheie: si cine semneazi: Numarul i
ort. | controleazd, se verificd | PVLA -proces verbal de | [ 1oy p(y AT, data actului
sau se receptioneaza | lucrdri ascunse B.I : Volum de intocmit fa
calitativ si pentru care | LYRC -proces verbal de | 7 Y SO, lucrare care se verificarile
buiesc 1 ) receplie calitativa E-Antreprenor ) .
trebuiesc 1ntocrp1te PV-proces verbal general, receplionearza executate Ese
documente scrise PVFD’ proces verbal faza P-proiectant [tronsoane] Compl?teaza dej
a determinanti | C ltant . catrle
PVTL. - proces verbal "EBiISEItaN nvestitor)
trasare Jucrari
0 1 2 o 3 4 5
1. Predare amﬁl_-asamenl A Bt BEP
2. Trasare luctiri PVTL BEP
CAROSABIL S1 71D DIN BETON,
3 Cota si natura teren de PVLA BED
fundare
4, Montare armatura PVLA BEP
5 Aspect beton dupa PVRC BEP
decofrare
6. Stral din Balast PVLA BEP
7 Strat din atra Sparta PVLA BEP
8. Strat mixtura asfaltica 3 .
BAPC 161ul50/70 FYESE BEP
9, Reccpuf 1a. Utelrlmmarca PVRC BEP
ucririi
NOTA:

1. Executantul va anunta in scris ceilalfi factori interesafi pentru participare cu minimum 10 zile Tnaintea datei la care
urmeazd a se face verificarea.
2. La recepfia lucrdrilor se vor avea in vedere atdt prevederile documentafiei cdi si prescripfiile tehnice in domeniu, in
vigoare la data respectivd.
3. Documentele anexate care stau la baza verificarilor efectuate de comisie (copii dupd certificatele de calitate, ridicdri
topografice, probe de laborator eic.) se vor anexa la procesele verbale respective.
4 Coloana 5 se completeazd la data incheierii actului prevazut in coloana 2.

5. Un exemplar din prezentul program, completat cu coloana 5 §i procesele verbale anexate, se vor anexa la cartea
construcfiei | ce se va prezenta la recepfia preliminard §i definitivd a lucrdrii.
6. Prezentul program de inspectie pe faze determinante nu exclude respectarea condifiilor prezentate in caietul de sarcini §i
documentafia de execujie,

INVESTITOR

‘AN

PROIEC”

.I1

EXECUTANT
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‘ GEO PROSPECTOR CONSULTING sl

{(\ RS ;' . _:: A Str. Vestitorului - nr. 9, sector 4
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STUDIU GEOTEHNIC

pentru

REFACERE DRUM LOCAL DS 2365
situat in Comuna Provita de Sus, jud, Prahova
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Beneficiar: Comuna Provita de Sus, Jud. Prahova

_ _ REFACERE DRUM LOCAL DS 2365
Denumire proiect:  situat in Comuna Provita de Sus, jud. Prahova

Nr. proiect: 21-65/2021

Faza: S.F.

Volum: Unic F
Exemplar 4

Data: Octombrie 2021

DIRECTOR,
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N CONSULTING &
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Numele si prenumele verificatorului atestat ANEXA 2a {(conform Ord. MLPAT 77/N/96)

PAPURICA STEFAN MARIUS
Nr X1V /91 Data 25102021

Adresa: Str. Sapte Drumuri, ni. 16, Sector 3, Bucuresti Conform registrului de evidenti

Telefon: 0745.049 220
REFERAT
Privind verificarea de calitate la cerintd Afl a proiectului:
- REFACERE DRUM LOCAL DS 2365, situat in Comuna Provita de Sus, jud. Prahova;
Studiu geotehnic pentru intocmirea documentatiei de proiectare la laza S.F,
Proiect numirul 21-65/2021

1. Date de identificare
= Preiectant general: S.C CONSDATA PROIECT S.R.L

» Proiectant de specialitate: GLEO PROSPECTOR CONSULTING SR L.
+ Investitar / Beneficiar: Comuna Provita de Sus, jud Prahova
Amplasament: taseul 1S 2365 situat pe raza - U.A T. Provita de Sus, Zona Sultanu
= Data prezentdrii proiectulul pentru verificare: 20.10.2021.
2. Caractensticile principale ate proiectului siale constructivl

Studiu geotehnic pentru stabilirea condifiilor de fundare (geotehnice si hidrogeclogice) existente la mvelul patului
drumului, in vederea proiectarii si executiei lucrarilor de interventie {refacere} propuse Tn cadrul obiectivuiui situat la adresa

- Plai, Jud. Prahova

(amplasamentul) mai sus men{ionat(a).
Referatul geotehnic precizeaza cé traseul drumului sitesc pe tronsonul investigat, in Jungime de circa 1500 m, este

construit predominant in profil mixt, cu debleul pe partea stinga (circa 900m — din Zona Sultanu), respectiv dreaptad (urmatorii
circa 600 m — spre Zona Plai), avand [atimi ale platformei cuprinse intre 3 — 3 metri si un sistem rutier elastic — SRN. Structura
sistemului rutier, cu grosimi determinate in zona sondajelor efectuate cuprinse intre 10 — 50 cm, este alcatuita din

stral superficial de balast (aluviuni grosiere), pe primii cca. 200 m (desprinderea din Zena Sultanu);

zone sporadice de bolovani si blocuri agezati direct pe pamant, sau chiar cu zone de pamént, pe urmatorii 800 m;

stral superficial de balast, pe ultimii 500 m ai drumului (Zona Plai).
Studiul geatehnic precizeaza ca in zona km [+000 (pornind din Zena Sultanu), podetul tubular ce asigura scurgerea
unui parfiag sezonier este distrus in 1otalitate (in aceasta zona practic drumul este tupt). in rest drumul prezinta numeroase
degradari la nivelul platformei (ravindri longitudinale — in Jungul pantei generale, gropi - ca efect al siroirii apelor meteorice pe
ampriza drumului), iar lucrarile de scurgere, drenaj si evacuare lipsesc in cea mai mare parte a amprizei (local sunt prezente

santuri de padmént slab profilate, colmatate)
Invesugatiile geotehnice au fost reprezentate prin executarea in ampriza drumului a unui numér de § sondaje deschise

(S1+S8) - puturi de vizitare la sistemul rutier si patul drumului, cu addncimea de investigare de circa 0.50 — 0.70m , efectuate Tn
scopul determinérii grosimii, alcatuirii sistemului rutier, caracteristicilor litologice si a proprietdtilor ,,in situ™ a terenului natural
{patul drumului).

in cadrul documeniatiei geotehnice sunt prezentate, pe baza observatiilor de teren si investigatiilor geotehnice precizate
anlerior, date si informatii necesare proiectarii in condifii optime a obiectivelor cercetate, referitoare la: lucrarile de terasamente
existente (tipul de profil In care este construit drumul), starea carosabilului (si tipurile de degradari la nivelul platformei),
prezeata sau absenfa lucrdrilor de drenaj (si starea de degradare a acestora), adancimea apei subterane de infiltratie, precum si
recomandari privind realizarea lucrarilor de interventic — refacere terasamente si lucrari de scurgere — drenaj Ja nivelul amprizei
drumului. Totcdat sunt prezentate sintetic In cadrul pieselor scrise §i desenale, date privind amplasarea sondajelor, structura
sistemului rutier al platformei, tipul paméantului de fundatie si gradul de sensibilitate la Tnghet al acestuia, valorile modulului de
elasticitate dinamic al pamantului de fundare (,,Ep”) si adincimile de Tnghet in sistemul rutier {,,z”) — particularizate pentru

tipurile de pamantu! prezente in patul drumurilor.
3. Documente ce se prezintd la verificare

I Piese scrise

— Referat geotehnic,

[I. Piese desenate
— Tabel sintetic cu date privind sistemul rutier (a! platformei) intocmit pe baza investigaliiior geotehnice executate in ampriza

drumului satesti (8 sondaje / puturt de vizitare) si a reglementarilor tehnice in vigeare;
Plan de amplasament cu localia sondajelor geotehnice efectuate in ampriza drumului

4. Concluzii asupra verificarii:
Documentatia tehnicé ce face obiectul prezentului referat de verificare corespunde cerinjei Af pentru faza la care s-a efectual

verificarea. in vema verificarii se considerd proiectul corespunzitor, semnindu-se si stampildndu-se conform indrumatorului
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GEO PROSPECTOR CONSULTING srl - Studiu geotehnic

STUBDIU GEOTEHNIC

Cap. 1 - INTRODUCERE. OBIECTUL LUCRARII

1.1. Prezentul “Studiu geotehnic” a fost elaborat la comanda
S.C. CONSDATA PROIECT S.R.L.

1.2.  Obiectul lucrdrii are drept scop stabilirea conditiilor geotehnice de
proiectare §i executie a lucrérilor de interventie - REFACERE DRUM LOCAL

DS 2365 - situat in Comuna Provita de Sus, jud. Prahova.

1.3.  Studiul a fost elaborat in conformitate cu tema de studii geotehnice puse la
dispozitie de cétre beneficiar, pe baza observatiilor, cartérilor si prospectiuniilor

de teren.

1.4. Programul de investigatii a vizat:
e determinarea grosimii gi alcituirii sistemului rutier,
e determinarea naturii terenului din patul drumului,
¢ determinarea nivelul apei subterane in ampriza drumului.

1.5. Lucrdrile de prospectiune s-au executat in conformitate cu prevederile:
® Normativului privind documentatiile geotehnice pentru constructii”,

indicativ NP 074/2014,
= SR EN ISO 14688-2/2018, Cercetari si incercari geotehnice.

Identificarea si clasificarea pamanturilor, partea a 2-a. Principii pentru o
clasificare.
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GEO PROSPECTOR CONSULTING srl - Studiu geotehnic

Cap. 2 - DATE GENERALE

2.1. Din punct de vedere morfologic, arealul localitatii Provita de Sus
apartine subzonei Subcarpatilor interni, subunitate a Subcarpatilor Ialomitei.

Subcarpatii lalomitei formeaza treapta colinara inalta si sunt alcatuiti
dintr-o asociere de dealuri si depresiuni, acestea din urma fiind generate de
eroziunea diferentiala si dispuse in lungul vailor principale. Un prim aliniament il
formeaza Subcarpatii interni alcatuiti din flis cretacic si paleogen.

Alternanta gresiilor, marnelor si argilelor puternic cutate, a sinclinalelor s
anticlinalelor fac ca eroziunea sa fie intensa, procesele de versant foarte active - in
lungul principalelor vai apare un nou uluc depresionar: Visinesti - Provita de Sus.

Procesele de modelare au un caracter agresiv, cu o mare capacitate de
degradare a terenurilor. Dintre acestea apar ca specifice si predominante: pluvio-
denudarea si eroziunea in suprafata, eroziunea fluvio-torentiala si alunecarile de
teren. Pluvio-denudarea si eroziunea in suprafata, procese declansate si accentuate
de ploile torentiale afecteaza aproape tot teritoriul despadurit al Subcarpatilor
Talomitei, luand insa forme accentuate in perimetrul loc. Provita de Sus.

Degradarea terenurilor cuprinde, sub diferite forme si intensitati, aproape in
intregime arealul dealurilor si depresiunilor subcarpatice din bazinele Dimboviteli,
Ialomitei, Cricovului, Provitei si Prahovei. Eroziunea in suprafata, ravenarea si
torentialitatea si alunecarile de teren superficiale sau profunde, cu intensitati de la
moderate pana la excesive caracterizeaza totalitatea versantilor din lungul vailor
ce formeaza bazinele hidrografice mai sus amintite.

2.2, Din punct de vedere geologic, formatiunile amplasamentelor studiate
apartin Eocenului (Pg2) si Oligocenului (Lattorfian - Chattian).

Formatiunile paleogene (Eocene) sunt constituite din faciesul intern al
unitatii de Tarcau - depozitele eocene constituie aparitii sporadice la V de Valea
Prahovei in nucleul anticlinalului Fricoasa — Ursei. Grosimea vizibila a
depozitelor eocene este de cca. 250m. Cea mai mare a acestui interval este ocupat
de Stratele de Plopu ce sunt alcatuite din argile verzi si rosii cu rare intercalatii de

gresii calcaroase.

Formatiunile Oligocene (lattorfian - chattian) sunt reprezentate de
Stratele de Pucioasa, gresia de Fusaru si olistostrome si sunt alcatuita din gresii
masive sau in bancuri (gresia de Fusaru) si depozite sistoase, argilo-marnoase.




GEO PROSPECTOR CONSULTING sr! - Studiu geotehnic

2.3. Din punct de vedere climatic, zona studiati apartine sectorului cu climi
continentald — tinutul climatic al Subcarpatilor - sl se caracterizeaza prin veri
racoroase, cu precipitatii abundente gi prin ierni nu prea reci cu viscole maj rare si
cu frecvente intervale de incalzire care provoacid discontinitafi repetate ale

stratului de zapada si repetate cicluri de inghet—dezghet.

2.3.1. Principalele caracteristici meteorologice ale zonei studiate sunt urmatoarele:

|| Temperatura aerului
|' ¢ Temperatura medie anuali 9,0°C
|I ¢ Temperatura medie a lunii ianuarie -3,2°C |
|| ¢ Temperatura medie a lunii julie 18,0°C |
|I e Temperatura minima absoluta -28,0°C
||_='= Temperatura maxima absoluta 38,0°C
Precipitatiile atmosferice
e Precipitatii medii anuale 800-1000 mm
| ® Cantit. medii lunare cele mai mari 100 mm
| ® Cantit. medii lunare cele mai mici 40-50 mm |
110 mm |

| ® Cantitatea maxima cizuti in 24 de ore
- prima ninsoare cade aproximativ in ultima decad3 a lunij noiembrie, iar

ultima la sfargitul lunii martie.

2.3.2. Adancimea de inghet in terenul natural, conform STAS 6054-77, este de
90-100 cm.

2.3.3. Tipul climatic dupa repartitia indicelui de umiditate Thornthwaite
I,=0..20, este II.

2.3.4. Indicele de inghet I"°°_, 1a sistemele rutiere nerigide, pentru clasele de
trafic mediu, usor si foarte usor este 375 °C x zile.

2.4. Din punct de vedere seismic, zona localitatii Provita de Sus se incadreazi
conform SR 11100/1-93, in gradul 8/1 (MSK) de intensitate seismic, iar potrivit
Normativul P100/1-2013 valoarea acceleratiei terenului pentru proiectare a,~0,35¢
$i are o perioadd de colf Tc = 0,7sec.
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2.5. Din punct de vedere al incadririi in categoria geotehmici, conform
normativului NP 074/2014, obiectivele investigate — drumurile satesti supuse
lucrarilor de interventie (modernizare) ce urmeazi a se executa se incadreazi in
»categoria geotehnica 2”, asociatd unui cu risc geotehnic “moderat”, dupid cum
reiese din punctajul cumulat al factorilor de definire precizati mai jos:

‘ . - terenuri dificile
- conditii de teren ..

, (terenuri in panta)
l - apa subterani | - fara epuismente I pct.

6 pct.

- clasif. constructiei dupa y
. N - normala 3 pct.
‘__categ. de importanta
- vecinatiti - fard riscuri - | pct. |
| - zona seismici - a,-.0,35¢g B 3pet.
| TOTAL | 14 puncte

Cap. 3 - OBSERVATII DE TEREN

3.1. Drumul DS 2365 situat in Zona Sultanu — Plai (Scoala Veche)

3.1.1. Drumul satesc investigat masoara o lungime de cca 1500m, situat in Zona
Sultanu — Plai, are un sistem rutier elastic, cu suprastructura alcatuita dintr-un
strat de balast cu bolovanis si blocuri (material aluvionar grosier), pe o lungime de
cca. 200,0m, de la intrarea din Zona Sultanu, dupa care se continua pe urmatorii
800,0m cu zone sporadice de bolovani si blocuri asezati direct pe pamant, sau
chiar cu zone de pdmént, pe ultimii 500,0m ai drumului (Zona Plai) drumul este
balastat.

Grosimile determinate in sondajele S1-S8 — efectuate in ampriza traseului
investigat, sunt de circa 10-50cm grosime, asezat pe terenul natural constituit din
argila cenusie-ruginie, plastic vartoasa, cu rare elemente de pietris.

Drumul este construit preponderent in profil mixt cu debleul pe partea
stanga pe primit 900,0m pornind din zona Sultanu, dupa care debleul este pe
partea dreapta (zona Plai) cu latimi ale platformei carosabile cuprinse intre 2,00m
s13,00m .

Obs: in zona km 1+000 pornind din zona Sultanu, drumul este traversat de o
vélcea (pdrdias sezonier) care a distrus in totalitatc podetul (tubular) pentru

scurgerea apelor (practic drumul este rupt).

3.1.2. Drumul nu are amenajate lucrari pentru scurgerea apelor de suprafata, cel
mult are amenjate santuri de pamant, cu un grad avansat de colmatare.
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3.1.3. Dintre degradarile majore ale platformei drumului amintim ravenirile
materializate prin santurile si ogage longitudinale, ce sunt rezultatul siroirii apelor
de precipitatii si local gropi datorate spalarii si indepartarii materialului fin

granular.
Cap. 4 - DATE DE PROIECTARE

4.1. Sistemul rutier

Sistemul rutier al drumului investigat DS 2365 este prezentat in tabelul

sintetic anexat studiului (sondajele S1 — S8).

Sondajele geotehnice au pus in evidenta un sistem rutier elastic (SRN),
drumuri balastate.

Amplasarea si numerotarea sondajelor de dezvelire S1-S8 la sistemul rutier

se poate urmari pe planul de amplasament anexat prezentului studiu.

4.2. Patul drumului

in patul drumului se gasesc pamanturi de tip PS5 (pamanturi coezive)
reprezentate de argile cenusii-ruginii, plastic vartoase, cu rare elemente de pietris.

4.3. Apa subterana

Pe arealul traversat de traseul drumului investigat, apa subterana - ca nivele
de infiltratie se gaseste la adancimi de cca. 1,00 - 2,50m fata de axul drumului sj
este cantonata in patura deluviala dezvoltata pe pantele versantilor pe care se

inscrie traseul DS 2365.

4.4. Adancimea de Tnghet in sistemul rutier

Pentru zona in care este amplasat DS 2365, adancimea de inghet in sistemul
rutier existent este de 68cm (argila) pentru sisteme rutiere elastice (S.R.N) care au

in patul drumului pamanturi de tip P5.

4.5, Capacitatea portanti la nivelul patului drumului

Conform ,Normativului PD 177-2001” valoarea de calcul a modulului de
elasticitate dinamic (Ep), functie de tipul paméantului P5 si avand in vedere un tip
climatic II, conditii hidrologice defavorabile, este:
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- Ep =70 Mpa;

Rezultatele investigatiilor precum si datele necesare proiectarii pentru
dimensionarea sistemului rutier sunt prezentate in tabelul sintetic atasat studiului.

Cap. 5— CONCLUZII S| RECOMANDARI

5.1. Din punct de vedere morfologic, arealul localitatii Provita de Sus apartine
Subcarpatilor interni, subunitate a Subcarpatilor Ialomitei.

5.2. Din punct de vedere geologic, formatiunile amplasamentelor studiate apartin
Eocenului (Pg2) si Oligocenului (Lattorfian - Chattian), fiind reprezentate de
gresii masive sau in bancuri si depozite sistoase argilo-marnoase.

5.3. In amplasamentul zonei studiate in Com. Provita de Sus a fost pus in
evidentd un sistem rutier nerigid (S.R.N.) — strat de balast (aluviuni grosiere), in

toate sondajele efectuate.

5.4. Sub sistemul rutier, in patul drumului, au fost puse in evidentd preponderent
paménturi de tip P5 (argile) care conform STAS 2914-84 au o calitate ,rea” ca
material pentru terasamente, in sondajele efectuate.

5.5.  Pentru viitorul terasament al drumului si pentru optimizarea treseului la
nivelul intregii amprize a acestuia recomandim:
- amenajarea de santuri / rigole, dimensionate corespunzitor, pentru colectarea

apelor de suprafat, si dirijarea lor prin podete catre un emisar;
remedierea degradarilor prezente la nivelul platformei si corectarea cotei, prin
adaos de material corespunzitor (eventual raclarea in prealabil a suprafetelor

respective - in zonele in care stagneazi apa meteorica)
- asigurarea conditiilor hidrologice “favorabile” - conform STAS 1709/2-90,

prin impermeabilizarea platformei-drumului.

Bucuregti, octombrie 2021 /.-
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REFACERE DRUM LOCAL DS 2365
situat in Comuna Provita de Sus, jud. Prahova
- tabel sintetic cu sistemul rutier -

_ ._ Cresune | Grosame | Grosime Patul drumului Tipul Adancimea | Modulul de | Sensibilitaten Ia
. asfalt balast sistem teremnil de findatie pamantulel din|  de ingher FElasticitate inghet
Strada Nr. Sondaj Observatii; Dezaxare [em)] fem] rutier patul drumulu Z [em] dinarmc
stanga | dreapta (em] Ep[Mpaj
DS 2365 3 el habdstat ax ax 25 35 Argtia cenusie-rugmnie , plastic vartoasa Ps 68 70 s
DS 2365 a2 balastal ax = 30 10 Argila nau:in.qzm_a—m . plastic vartoasa Ps 68 10 5
|
DS 2365 53 ] balastat ax ax 0 30 Argila cenusie-ruginie , plastic vartoasa p5 68 70 g
< Argila cenusie-ruginie , plastic vartoasa -
0§ 2345 54 drum balastat ax ax 30 30 P5 [:3:] 70 58
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1. Generaliti¢i

Prezentele caiete de sarcini cuprind conditiile tehnice ce trebule si fie indeplinite la
executarea lucrarilor : transportul materialelor , etape de executie , finisarca Juerarilor . ‘¢ontrolul
si conditiile de aplicare .

La executarea lucrdrilor se vor respecta prevederile standardelor si normativelor in
vigoare , in misura in care acestea completeaza §i nu contravin prezentelor caiete de sarcini .

Antreprenorul va asigura , prin mijloace proprii sau prin colaboriri cu uniti{i de
specialitate , efectuarea tuturor Incercarilor rezultate din prezentele caiete de sarcini .

Antreprenorul este obligat si efectueze la cererea beneficiarului verificirile suplimentare
fata de prevederile prezentelor caiete de sarcini .

Antreprenorul este obligat si asigure adoptarea masurilor tehnologice si organizatorice
care sa conducd la respectarea strictd a prezentelor caiete de sarcini

Antreprenorul este obligat s# {ind evidenta zilnicd a conditiilor de executare a lucririlor ,
cu rezultatele obtinute in urma determindrilor si incercirilor.

In cazul cind se vor constata abateri de la prezentele caiete de sarcini , benefictarul va
dispune sistarea Iucrarilor i luarea masurilor ce se impun .

2. Obligatii ale beneficiarului , proiectantului si constructorului

Obligatii ale beneficiarului :

In conformitate cu prevederile Legii nr. 10 / 1995 privind calitatea in constructii ,
beneficiarului , care are dubla calitate de investitor si administrator , 1i revin urmatoarele
obligatii :

P obtinerea acordurilor §i avizelor legale precum si a autorizatiei de constructie ;

P asigurarea verificérii proiectului prin verificator de proiecte atestat ;

P asigurarea verificarii executiei corecte a lucririlor prin diriginte de specialitate, atestat
pentru categoria de importan{d “C” a constructiei ;

P actionarea in vederea solufionirii neconfomitatilor , a defectelor aparute pe parcursul
executieilucrarilor precum si a eventualelor deficiente ale proiectului ;

P asigurarea receptiei lucrarilor de constructii la terminarea lucrérilor si la expirarea

perioadei de garantie ;
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» intocmirea cdriii tehnice a constructiei , pastrarea si completarea la zi a acesteia si in
cazul instrdinarii constructiei , predarea cartii tehnice noului proprietar.

P cfectuarea la timp a lucrarilor de intrefinere $i de reparajii previzute conform
normelor legale in cartea tehnica a constructiei ;

P asigurarea urmaririi comportarij in timp a constructiei , conform prevederilor din
cartea tehnici §i a reglementérilor tehnice ;

P efectuarea , daci este cazul , de lucriri de reconstructie, consolidare , etc. precum si de
lucriri de reparatii , numai pe baza de proiecte intocmite dde citre persoane fizice sau personae
juridice autorizate si verificate conform legii ;

P scsizarea , in termen de 24 ore a Inspectiei de stat in constructii , In cazul unor
accidente tehnice la constructia in exploatare .

Obligatii ale proiectantului :

Pe baza prevederilor aceleiasi legi , proiectantuluj ii revin urmitoarele obligatii :

P prezentarea proiectului elaborate in fata verificatorului de proiecte atestat, stabilit de
catre beneficiar , precum si solutionarea neconformititilor si neconcordantelor semnalate ;

P participarea pe santier la verificarile de calitate legate de fazele de executic
determinate , stabilite prin programul de urmdrire a lucrarilor pe santier , anexat la proiect ;

P stabilirea modului de tratare a eventualelor defecte apirute in executie , din vina
proiectantului , precum si urmarirea pe santier a solutiilor adoptate , dupi insusirea acestora de
catre verificatorul de proiecte atestat , la cererea beneficiarului ;

P pentru modificdrile de proiect solicitate de beneficiar sau constructor ( care nu
sunt din vina proiectantului } se vor incheia acte aditionale la contract , tarifate conform
ordinului M.L.P.A.T. nr. 11/ N —-1994 |

P participarea la intocmirea cértii tehnice a constructiei gi la receptia lucrarilor executate
Conform H.G. 273/14.06.1994 | art.9 , proiectantul va prezenta comisici de receptie , la
incheierea procesului verbal de recepie la terminarea Jucririlor , raportul.

Obligatii ale constructorului :

In conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995 , acestuia fi revin urmitoarele obligatii :

» sesizarea beneficiarului asupra eventualelor neconformiti{i si neconcordante
constatate in proiect, in vederea solutiondrii ;

P inceperea execufiei lucririlor numai dupa ce constructia a fost autorizati §i proiectul
verificat de citre verificatorul de proiecte atestat ;

P asigurarea nivelului de calitate corespunzitor conform cerintelor printr-un sistem
propriu de calitate, conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia,
atestati ;

P convocarea factorilor care trebuie s3 participle la verificarea lucririlor ajunse in faze
determinante ale execufiei si asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora, in scopul
obtinerii acordului de continuare a lucririlor ;

P solufionarea neconformitifilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de
execufie , numai pe baza solutiilor stabitite de proiectant, cu acordul beneficiarului;

» utilizarea in executia lucrdrilor numai a produselor si procedeelor previizute in proiect,
certificate sau pentru carc cxista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerinfelor, precum
$1 gestionarea probelor — martor;

» inlocuirea produselor si procedeelor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc
condifiile precizate se va face numai pe baza solufiilor stabilite de proiectant, cu acordul

benefictarului;
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P respectarea prevederilor din proiect pentru realizarea nivelulvi de calitate

corespunzator cerinfelor;
P sesizarea, in termen dc 24ore, a Inspectiei de stat in constructii, in cazul producerii

unor accidente tehnice in timpul executirii lucrdrilor;
» supunerea la recepie a constructiei numai cind aceasta corespunde cerintelor de
calitate si cand a predat beneficiarului documentele necesare intocmirii cirfii tehnice a

constructiei ;
P aducerea la indeplinire, in termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de

control sau prin documentele de receptie a lucrdrilor de constructii ;

» stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie — factori de
rdspundere, colaboratori, subcontractanti — n conformitate cu sistemul propriu de asigurare a
calitdtii adoptat si cu prevederile legale in vigoare

l‘nh_;znil,
ing. dordaghe Mihail

.+ 1%
r.
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CAIET DE SARCINI

LUCRARI DE TERASAMENTE
PENTRU DRUMURI
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CAPITOLUL I
GENERALITATI

Art. 1. DOMENIUL DE APLICARE

Prezentul caiet de sarcini cuprinde conditiile tehnice comune ce trebuic si fie
indeplinite la executarea debleurilor, rambleurilor, transporturilor, la compactarea,
nivelarea si finisarea lucrérilor precum si controlul calitatii si conditiile de receptie.

Art. 2. PREVEDERI GENERALE

2.1. La executarea terasamentelor se vor respecta prevederile din STAS 2914-84 si
alte standarde si normative in vigoare, la data executiei, iIn misura in care acestea
completeazi si nu contravin prezentului caiet de sarcini.

2.2. Antreprenorul va asigura prin mijloace proprii sau prin colaborare cu alte
unitafi de specialitate, efectuarea tuturor incercirilor si determinarilor rezultate din
aplicarea prezentului caiet de sarcini.

2.3. Antreprenorul este obligat sd efectueze, la cererea beneficiarului, si alte
verificari suplimentare fata de prevederile prezentului caiet de sarcini.

2.4. Antreprenorul este obligat s asigure adoptarea mdsurilor tehnologice si
organizatorice care sd conducd la respectarea strictd a prevederilor prezentului caiet de
sarcini.

2.5. Antreprenorul este obligat s {ina evidenta zilnica a terasamentelor executate,
cu rezultatele testelor si a celorlalte cerinte.

2.6. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet “de. sarcini
Beneficiarul poate dispune intreruperea executiei lucrarilor gi’ luarea mésurilor care se
impun, pe cheltuiala Antreprenorului.

{

CAPITOLUL I W v

MATERIALE FOLOSITE

Art. 3. PAMANT VEGETAL

Pentru acoperirea suprafetelor ce urmeaza a fi insiméntate sau plantate se foloseste
pamant vegetal rezultat de la curatirea terenului si cel adus de pe alte suprafete locale de
teren.

Art. 4. PAMANTURI PENTRU TERASAMENTE

4.1. Categoriile s tipurile de paménturi, care se folosesc la executarea
terasamentelor sunt date in tabelele 1.a si 1.b din STAS 2914-84.

4.2. Pdmanturile clasificate ca forte bune pot fi folosite in orice conditii climaterice
si hidrologice, la orice Indl{ime de terasament, fard a se lua misuri speciale.

4.3. Pamanturile clasificate ca bune pot fi de asemenea utilizate in orice conditii
climaterice, hidrologice si la orice indl{ime de terasament, compactarea lor necesitind o
tehnologie adecvata.

4.4. Paminturile prafoase si argiloase, clasificate ca mediocre in cazul cénd
conditiile hidrologice locale sunt mediocre si nefavorabile, vor fi folosite numai cu
respectarea prevederilor STAS 1709/1,2,3 privind actiunea fenomenului de inghet —
dezghet la lucriri de drum.



4.5. In cazul terasamentelor in debleu sau la nivelul terenului, executate in
paménturi rele sau foarte rele (vezi tabelul 1 b) sau a celor cu densitate in stare uscati
mai mica de 1,5 g/cm3, vor {1 inlocuite cu padmaénturi de calitate satisficitoare sau vor fi
stabilizate mecanic sau cu lianti (var, cenusi de furnal, ete). Inlocuirea sau stabilizarea se
vor face pe toatd latimea platformei, la o adincime de minimum 20 em in cazul
pamanturilor rele si de minimum 50 c¢m in cazul pimanturilor foarte rele sau pentru
soluri cu densitate in state uscatd compactati mai mici de 1,5 g/em’.

Adéncimea se¢ va considera sub nivelul patului drumului si se va stabili in functie
de conditiile locale concrete, de citre Inginer.

Pentru paménturile argiloase, simbolul 4d, se recomanda fie inlocuirea, fie
stabilizarea lor cu var, ciment, stabilizatori chimici, etc. pe o grosime de minimum 15
¢m, sau cand paméntul din patul drumului are umiditatea relativi Wo > 0,55 se va
executa un strat de separafie din geotextil, rezistent si permeabil.

WO = W (umiditate naturali)
W (limita de curgere)

4.6. Realizarea terasamentelor in rambleu, in care se utilizeazi pamanturi simbol
4d (anorganice) si 4e (cu materii organice pentru peste 5%) a cdror calitate conform
tabelului 1b este rea, este necesar ca alegerea solutiei de punere in opera si eventualele
masuri de imbunatatire sd fie fundamentate cu probe de laborator pe considerente
tehnico-economice,

4.7. Nu se vor utiliza in ramblee pdménturile organice, méluri, namoluri, turba si
pamanturile vegetale, pamanturile cu consistenti redusi (care au indicele de consistenta
sub 0,75%), precum si pdmanturile cu continut mai mare de 5 % din sdruri solubilc in
apa.

Nu se vor mtroduce in umpluturi, bulgari de pamant inghetat sau cu continut de materii
in putrefactie (brazde, frunzis, ridacini, crengi, etc).

Art. 5. APA DE COMPACTARE

5.1. Apa necesard compactdrii rambleurilor nu trebuie sa fie murdar3 si nu trebuie
sd confind materii organice in suspensie.

5.2. Apa sdlcie va putea fi folositd cu acordul Beneficiarului, cu exceptia
compactdrii terasamentelor din spatele lucririlor de arta.

5.3. Eventuala adiugare a unor produse, destinate si faciliteze compactarea nu se
va face decét cu aprobarea Beneficiarului, aprobare care va preciza s1 modalitétile de

utilizare.

Art. 6. PAMANTURI PENTRU STRATURI DE PROTECTIE

Pamanturile care se vor folosi la realizarea straturilor de protectie a rambleurijor
erodabile trebuie si aibi calitdile pimanturilor care se admit la realizarea rambleurilor,
fiind excluse nisipurile si pietrigurile aluvionare. Aceste pdmanturi nu trebuie si aiba
clemente cu dimensiuni mai mari de 100 mm.

Art. 7. VERIFICAREA CALITATII PAMANTURILOR

7.1. Verificarea calititii constd in determinarea principalelor caracteristici ale

acestuia, prevdzute in tabelul 2, conform STAS 2914-84 .
Tabelul 2



Nr. | Caracteristici care se | Freevente minime Metode de |
crt, verifica determinare
conform
e |  STAS
I Granulozitate In functie de heterogenilatea pdméntului utilizat insd | 1913/5 - §5
Iimita de plasticitate nu va fi mai mica decét o incercare la fiecare 5.000 m’ 1913/4 — 86
3 | Densitate uscatd 1913/3 - 76
maximé - - |
4 Coeficientul de -
neuniformitate -
5 Caracteristicile de | Pentru pamaénturile folosite in rambleurile din spatele | 1913/13 - 83
compactare zidurilor s1 paméanturile folosite
6 Umflare libera 11913712 -88
7 Sensibilitate la inghet, | O incercare la fiecare : - 2.000 mc pdmént 1709/3 — 90
dezghet pentru
rambleuri
L ] - 250 ml de drum in debleu |
[ 8 Umiditate | Zilnic sau la fiecare 500 m’ ] | 1913/1-82 |

7.2. Laboratorul Antreprenorului va avea un registru cu rezultatele tuturor
determinarilor de laborator.

CAPITOLUL III

EXECUTAREA TERASAMENTELOR

Art. 8. PICHETAJUL LUCRARILOR
8.1. La pichetarea axel traseului sunt materializate pe teren toate punctele

importante ale traseului prin picheti cu martori, iar varfurile de unghi prin borne de beton
legati de reperi amplasati in afara amprizei drumului. Pichetajul este insotit si de o retea
de reperi de nivelment stabili, amplasati in afara zonei drumului, cel putin cite doi reperi
pe km.
8.2. Traseul drumului proiectat nu este materializat pe teren. Materializarea lui
urmeaza sa se facd la inceperea lucrarilor de executie pe baza planului de situatie, a listei
cu coordonate pentru varfurile de unghi si a reperilor de pe teren.

8.3. Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente Antreprenorul, pe cheltuiala sa,
trece la restabilirea si completarea pichetajului in cazul situatiei aritate la pet. 8.1. sau la
executarea pichetajului complet nou in cazul situatiei de pct. 8.2. In ambele cazuri
trebuie sa se faci o pichetare detaliati a profilurilor transversale.

Pichetii implantati in cadrul pichetajului complementar vor fi legati, in plan si in
profil in lung, de aceiasi reperi ca si pichetii din pichetajul initial.

8.4. Odati cu definitivarea pichetajului, in afara de axa drumului, Antreprenorul va
materializa prin tirusi si sabloane urmaitoarele :

- indl{imea umpluturii sau addncimea sapdturii in ax, de-a lungul axului drumului;

- punctele de intersectii ale taluzurilor cu terenul natural (ampriza) ;

- inclinarea taluzelor.



8.5. In caz de nevoie, scoaterea lor in afara amprizei lucrdrilor este efectuati de
catre Antreprenor, pe cheltuiala §i raspunderea sa, dar numai cu aprobarea scrisi a
Beneficiarului, cu notificare cu cel putin 24 ore in devans.

8.7. Cu ocazia efectudrii pichetajului vor fi identificate si toate instalatiile
subteranc si aeriene, aflate in ampriza lucririlor in vederea mutirii sau protejarii
acestora.

Art. 9. LUCRARI PREGATITOARE

9.1. Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente se executd urmitoarele lucriri
pregatitoare in limita zonei expropriate :

- defrisiri

- curdtirea terenului de resturi vegetale si buruieni ;

- decaparea § depozitarea pimantului vegetal ;

- asanarea zonei drumului prin indepirtarea apelor de suprafati si adancime ;

- demolarea constructiilor existente.

9.2. Antreprenorul trebuie si execute in mod obligatoriu tiierea arborilor, pomilor
s1 arbugtilor, s& scoatd radacinile si buturugile, inclusiv transportul materialului lemnos
rezultat, in caz ci este necesar, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Scoaterea buturugilor si ridacinilor se face obligatoriu la rambleuri cu iniliime
mai micd de 2 m precum si la debleuri.

9.3. Curitirea terenului de frunze, crengi, iarba, buruieni si alte materiale se face
pe intreaga suprafatd a amprizei.

9.4. Decaparea paméntului vegetal se face pe intreaga suprafati a amprizei
drumului si a gropilor de imprumut.

9.5. Pamantul decapat si orice alte pamanturi care sunt improprii pentru umpluturi
vor fi transportate §i depuse in depozite definitive, evitdnd orice amestec sau impurificare
a terasamentelor drumului.

Pamantul vegetal va fi pus in depozite provizorii, in vederea reutilizirii.

9.6. Pe portiunile de drum unde apele superficiale se pot scurge spre rambleul sau
debleul drumului, acestea trebuie dirijate prin santuri de gardi care si colecteze si sd
evacueze apa in afara amprizei drumului. in general, daca se impune, se vor executa
lucrdri de colectare, drenare si evacuare a apelor din ampriza drumului.

9.7.Demoldrile constructiilor existente vor fi executate pani la adincimea de
1,00 m sub nivelul platformei terasamentelor.

Materialele provenite din demolare vor fi strinse cu griji, pentru a fi reutilizate conform
indicatiilor precizate in caietele de sarcini speciale sau in lipsa acestora, vor fi evacuate
in groapa publicd cea mai apropiatd, transportul fiind in sarcina Antreprenorului.

9.8. Toate golurile ca : puturi, pivnife, excavatii, gropi rezultate dupi scoaterea
buturugilor §i radécinilor, etc. vor fi umplute cu pdmant bun pentru umplutura, conform
prevederilor art. 4 si compactate pentru a obtine gradul de compactare previzut in tabelul
nr. 5 pct. b,

9.9. Antreprenorul nu va trece la executia terasamentelor inainte ca Beneficiarul si
constate si sd accepte executia lucrarilor pregatitoare enumerate in prezentul capitol.

Aceastd acceptare trebuie si fie in mod obligatoriu mentionati in registrul de
santier.

Art. 10. MISCAREA PAMANTULUI

10.1. Migcarea terasamentelor se efectueaza prin utilizarea paméntului provenit din
sapatur, in profilurile cu umpluturd ale proiectului. La inceputul lucririlor,



Antreprenorul trebuie s prezinte Consultantului spre aprobare, o diagrami a cantitatilor
ce se vor transporta (inclusiv un tabel de miscare a terasamentelor), precum si toate
informatiile cu privire la mutarea terasamentelor (utilaje de transport, distante, ectc).

10.2. Excedentul de sdpatura si pamdnturile din debleuri care sunt improprii
realizarii rambleurilor (in sensul prevederilor din art. 4) precum si paméntul din patul
drumulut din zonele de debleu care trebuie inlocuite (in sensul art. 4) vor fi transportate
in depozite definitive.

10.3. Necesarul de pamant care nu poate fi asigurat din debleuri, va proveni din
gropi de imprumut, daca este cazul

10.4. Recurgerea la debleuri si rambleuri in afara profilului din proiect, sub forma
de supralargire, trebuie si fie supusi aprobarii Beneficiarului.

10.5. Daca, in cursul executiei lucrdrilor, natura paméinturilor provenite din
debleuri si gropi de iImprumut este incompatibila cu prescriptiile prezentului caiet de
sarcini si ale caietului de sarcini speciale, sau ale standardelor si normativelor tehnice in
vigoare, privind calitatea si conditiile de executie a rambleurilor, Antreprenorul trebuie
sd informeze Beneficiarul si sa-i supuna spre aprobare propuneri de modificare a
provenienfei pamantului pentru umpluturd, pe bazi de mésuritori si teste de laborator,
demonstrand existen{a reald a materialelor si evaluarea cantitifilor de paméant ce se vor
exploata.

10.6. La lucrérile importante, dacad beneficiarul considera necesar, poate preciza,
completa sau modifica prevederile art. 4 al prezentului caiet de sarcini. In acest caz,
Antreprenorul poate jntocmi, in cadrul unui caiet de sarcini speciale , "Tabloul de
corespondentd a pdméntului” prin care se defineste destinatia fiecdrei naturi a pimantului
provenit din debleuri sau gropi de imprumut.

10.7. Transportul pdmantului se face pe baza unui plan intocmit de Antreprenor,
"Tabloul de corespondenta a paméntului” care defineste in spatiu miscirile si localizarea
finald a fiecdrei cantitati izolate de pdmaént din debleu sau din groapa de imprumut. El
tine cont de "Tabloul de corespondenta a pamaéntului" stabilit de Beneficiar, daca aceasta
existd, ca si de punctele de trecere obligatorii ale itinerariului de transport si de
prescriptiile caietului de sarcini speciale. Acest plan este supus aprobirii Beneficiarului
in termen de 30 de zile de la notificarea ordinului de inceperea lucrarilor.

Art. 11. GROPI DE IMPRUMUT
Nu este cazul

Art. 12. EXECUTIA DEBLEURILOR

12.1. Antreprenorul nu va putea executa nici o lucrare nainte ca modul de
pregatire a amprizelor de debleu, precizat de prezentul caiet de sarcini speciale s fi fost
verificat si recunoscut ca satisfacitor de catre Beneficiarul lucririi.

Aceste acceptari trebuie, In mod obligatoriu si fie mentionate in registrul de
santier.

12.2. Sapaturile trebuiesc atacate frontal pe intreaga litime si pe misurad ce
avanseaza, se realizeazi si taluzarea, urmdrind pantele taluzurilor mentionate pe
profilurile transversale.

12.3. Nu se vor crea supraadancimi in debleu. In cazul cand in mod accidental apar
asemenea situatii se va trece la umplerea lor, conform modalitatilor pe care le va prescrie
Beneficiarul lucrarii si pe cheltuiala Antreprenorului.

12.4. La sdparea In tferenuri sensibile la umezeala, terasamentele se vor executa
progresiv, asigurdndu-se permanent drenarea si evacuarea apelor pluviale si evitarea



destabilizarii echilibrului hidrologic al zonei sau a nivelului apei subterane, pentru a
preveni umezirea pdmanturilor. Toate lucrarile preliminare de drenaj vor fi finalizate
inainte de inceperea sapaturilor, pentru a se asigura ca lucririle se vor executa firi a fi
afectate de ape.

12.5. In cazul cand terenul intalnit la cota fixati prin proiect nu va prezenta
calitafile stabilite si nu este de portanta previzutd, se va putea prescrie realizarea unui
strat de forma pe cheltuiala Beneficiarului. Compactarea acestui strat de formi se va face
la gradu] de compactare de 100 % Proctor Normal. In acest caz se va limita pentru stratul
superior al debleurilor, gradul de compactare la 97 % Proctor Normal.

12.6. Inclinarea taluzurilor va depinde de natura terenului efectiv. Dacii acesta
diferd de prevederile proiectului, Antreprenorul va trebui si aducd la cunostinta
Beneficiarului neconcordanta constantd, urménd ca acesta si dispunid o modificare a
inclindrii taluzurilor si modificarea volumului terasamentelor.

12.77. Prevederile STAS 2914-84 privind inclinarea taluzurilor la deblee pentru
adancimi de maximum 12,00 sunt date in tabelul 3, in functie de natura materialelor

existente in debleu.
Tabel 3 - STAS 2914-84

| Natura materialelor din debleu Inclinarea taluzurilor
Pamanturi argiloase, in general argile nisipoase sau prafoase, 1,O: 1.5
nisipuri argiloase sau prafuri argiloase _
Pamanturi marnoasc | 1,0:1,0....1,0 : 0,5
Paméanturl macroporice (loess si pamanturi loessoide) 1,0: 0,1
Roci stincoase alterabile, in functie de gradul de alterabilitate si de 1,0:1,5......... 1,0:1,0
adincimea debleurilor -
‘Roci sténcoase nealterabile 1,0:0,1 |
Roci stincoase (care nu se degradeazi) cu stratificarea favorabild in | dela 1,0 : 0,1 pana la pozifia
ce priveste stabilitatea verticald sau chiar in consola

12.8. Taluzurile vor trebui sa fie curatate de pietre sau de bulgiri de pamént care
nu sunt perfect aderente sau incorporate in teren ca si rocile dislocate a ciror stabilitate
este incertd.

12.9. Daca pe parcursul lucrérilor de terasamente, masele de pimant devin
instabile, Antreprenorul va lua masuri imediate de stabilizare, anuntand in acelasi timp
Beneficiarul.

12.10. Debleurile in terenuri moi, ajunse la cotd, se vor compacta pana la 100 %
Proctor Normal, pe o adancime de 30 cm (conform prevederilor din tabelul 5 pet. ).

12.11. In terepuri stdncoase, Ja sapdturtle executate cu ajutorul explozivului,
Antreprenorul va trebui sa stabileasca si apoi sd adapteze planurile sale de derocare in
asa fel incat dupd explozii sa se obtini :

e degajarea la gabarit a taluzurilor si platformei ;

® cea mai mare fractionare posibild a rocii, evitdnd orice risc de deteriorare a

lucrartior.

12.12. Pe timpul intregii durate a lucrului, va trebui si se inspecteze, in mod
frecvent si In special dupd explozie, taluzurile de debleuri si terenurile de deasupra
acestora, in scopul de a se inlatura partile de rocd, care ar putea si fie dislocate de
viitoare explozii sau din alte cauze.



Dupa executia lucririlor, se va verifica daci adancimea necesard este atins3 peste
tot. Acolo unde acestea nu este atinsd, Antreprenorul va trebui si execute derocarea

suplimentard necesara.
12.13. Tolerantele de executic pentru suprafata platformei si nivelarea taluzurilor

sub lata de 3 m sunt date in tabelul 4.
Tabel 4 - STAS 2914-84

| Profiiul | _ Tolerante admise ]
Roci necompacte | Roci compacie
Platforma cu strat de forma + 3 cm + 5cm
Platforma fari strat de formi + 5 cm +10cem
Taluz de debleu neacoperit + 10 cm variabil in functie de natura rocii

12.14. Metoda utilizatd pentru nivelarea platformei in cazul terenurilor stincoase
este ldsatd la alegerea Antreprenorului. El are posibilitatea de a realiza o adincime
suplimentara, apoi de a completa, pe cheltuiala sa, cu un strat de pamant, pentru aducerea
la cote, care va trebui compactat asa cum este aratat in art. 14,

12.15. Daca proiectul prevede executarea rambleurilor cu pimanturile sensibile la
umezeald, Beneficiarul va prescrie ca executarea sipiturilor in debleuri si se faci astfel:

* in perioada ploioasd : extragerea verticald

* dupi perioada ploioasd : sdpituri in straturi, pind la orizontul al cirui continut

in apd va fi superior cu 10 puncte, umidititii optime Proctor Normal.

12.16. In timpul execufiei debleurilor, Antreprenorul este obligat si conduci
lucrarile astfel ca paménturile ce urmeazi si fie folosite in realizarea rambleurilor si nu
fie degradate sau inmuiate de apele de ploaie. Va trebui, in special si se inceapi cu
lucrarile de debleu de la partea de jos a rampelor profilului in lung.

Dacd topografia locurilor permite o evacuare gravitationala a apelor,
Antreprenorul va trebui sa mentind o panta suficientd pentru scurgere, la suprafata partii
excavate si sd exccute in timp util sanuri, rigole, lucriri provizorii evacuirii apelor In
timpul excavarii.

Art. 13. PREGATIREA TERENULUI DE SUB RAMBLEURI

Lucrarile pregétitoare aritate la art. 8 si 9 sunt comune atit sectoarelor de debleu
cat g1 celor de rambleu,

Pentru rambleuri mai sunt necesare i se vor executa si alte lucriri pregititoare.

13.1. Cénd linia de cea maj mare panti a terenului este superioard lui 20 %,
Antreprenorul va trebui si execute trepte de infitisare avind o inil{ime egald cu
grosimea stratulul prescris pentru umpluturd, distantele la maximum 1,00 m pe terenuri
obisnuite i cu inclinarea de 4 % spre exterior.

Pe terenuri stdncoase aceste trepte vor fi realizate cu mijloace agreate de
Beneficiar.

13.2. Pe terenurile remaniate in cursul tucrdrilor pregititoare previzute la art, 8 sl
9, sau pe terenuri de portanta scazut se va executa o compactare a terenului de la baza

rambleului pe o adancime minima de 30 cm, pentru a obfine un grad de compactare

Proctor Normal conform tabeluui 3.
Art. 14. EXECUTIA RAMBLEURILOR
14.1. Prescriptii generale



14.1.1. Antreprenorul nu poate executa nici o lucrare inainte ca pregitirile
terenului, indicate in caietul de sarcini si caietul de sarcini speciale, sa fie verificate si
acceptate de "Inginer". Aceastd acceptare si fie, Tn mod obligatoriu, consemnati in
caietul de santier,

14.1.2. Nu se executd lucriri de terasamente pe timp de ploaie sau ninsoare.

14.1.3. Executia rambleurilor trebuie si fie intreruptd in cazul cand calititile lor
minimale definite prin prezentul caiet de sarcini sau prin caietul de sarcini speciale vor fi
compromise de intemperii.

Executia nu poate fi reluatd decdt dupd un timp fixat de Beneficiar sau
reprezentantul sdu, la propunerea Antreprenorului.

14.2. Modul de executie 2 rambleurilor

14.2.1. Rambleurile se executd in straturi uniforme suprapuse, paralele cu linia
proiectului, pe intreaga latime a platformei $i In principiu pe intreaga lungime a
rambleulul, evitindu-se segregarile si variatiile de umiditate si granulometrie.

Daci dificultatile speciale, recunoscute de Beneficiar, impun ca executia straturilor
elementare sa fle executate pe lagimi inferioare celei a rambleului, acesta va putea fi
executat din benzi aldturate, care impreuni acopera intreaga latime a profilului, urmirind
ca decalarea in inaltime intre doua benzi aldturate sd nu depiseascia grosimea maximi
Impusa.

14.2.2. Paméntul adus pe platforma este Imprastiat si nivelat pe intreaga latime a
platformei (sau a benzii de lucru) in grosimea optima de compactare stabilitd urmirind
realizarea unui profil longitudinal pe cit posibil paralel cu profilul definitiv.

Suprafata fiecdrui strat intermediar, care va avea grosimea optima de compactare,
va fi pland §i va avea o pantd transversald de 3.....5% cétre exterior, iar suprafata
ultimului strat va avea panta prescrisi conform articolului 16.

14.2.3. La realizarea umpluturilor cu Indl{imi mai mari de 3,00 m, se pot folosi, la
baza acestora, blocuri de piatrd sau din beton cu dimensiunea maximi de 0,50 m cu
conditia respectirii urmitoarelor mésuri :

- impdnarea golurilor cu pamant ;

- asigurarea tasdrilor in timp si luarea lor in considerare ;

- realizarea unei umpluturi omogene din padméint de calitate corespunzatoare pe cel
putin 2,00 m grosime [a partea superioard a rambleului.

14.2.4. La punerea in operd a rambleului se va {ine seama de umiditatea optima de
compactare. Pentru aceasta, laboratorul santierului va face determindri ale umidititii la
sursa si se vor lua misurile in consecinta pentru punerea in operd, respectiv asternerea si
necompactarea imediatd, ldsdnd pamantul sa se zvinte sau si se trateze cu var pentru a-si
reduce umiditatea pand cat mai aproape de cea optimi, sau din contra, udarea stratului
asternut pentru a-1 aduce la valoarea umidititii optime.

14.3. Compactarea rambleurilor

14.3.1. Toate rambleurile vor fi compactate pentru a se realiza gradul de
compactare Proctor Normal prevazut in STAS 2914, conform tabelului 5.

Tabelul 5

Zonele din terasamente (la carc se Pamanturi
prescrie gradul de compactare) Necoezive | - Ccozive




Imbricamangi | Imahirfeimintd Irnbrieamini Imbricaminti
pormanenie 3‘“5”'Ilrll'.'r"'lq'l”l:'|||l' :'l(‘-r"'l'lq':ll|1.':!'I1.|;-L i Fﬂ]lli[!t!Tll‘l,lllt!llii_‘_

a. Primni 30 cm ai terenului natural sub un
rambleu, cu indltimea : h < 2,00 m 100 05 97 93
h>2,00m 95 492 92 o0

b. In corpul rambleurilor, 1a adincimea
sub patul drumului : h € 0,50 m 100 100 100 100
0,5<h=2,00m 100 a7 a7 04
h=>2,00m 95 o2 92 90

c. In debleuri, pe adincimea de 30 ¢m sub |

patul drumului 100 | 100 1o 100

Lo — 1

[
NOTA: Pentru pamanturile necoezive, stancoase cu granule de 20 mm in

proportie mai mare de 50% §i unde raportul dintre densitatea in stare uscatd a
pamdntului compactat nu se poate determina, se va putea considera a fi de 100 % din
gradul de compactare Proctor Normal, cdnd dupd un anumit numdr de treceri,
echipamentul de compactare cel mai greu nu lasé urme vizibile la controlul gradului de
compactare.

14.3.2. Antreprenorul va trebui si supuna acordului Beneficiarului, cu cel putin opt
zile inainte de inceperea lucririlor, grosimea maxima a stratului elementar pentru fiecare
tip de pdmaént, care poate asigura obtinerea (dupi compactare) a gradelor de compactare
aratate In tabelul 5, cu echipamentele existente si folosite pe santier.

In acest scop; inainte de Tnceperea lucririlor, va realiza cite un tronson de
incercare de minimum 30 m lungime pentru fiecare tip de padmant. Dacid compactarea
prescrisa nu poate fi obfinutd, Antreprenorul va trebui si realizeze o noud plansa de
incercare, dupd ce va aduce modificarile necesare grosimii straturilor si utilajului folosit.
Rezultatele acestor incerciri trebuie sa fie mentionate In registrul de santier.

In cazurile cand aceastd obligatie nu va putea fi realizati, grosimea straturilor
succesive nu va depasi 20 cm dupid compactare.

14.3.3. Abaterile limita la gradul de compactare vor fi de 3 % sub imbricimintile
din beton de ciment si de 4 % sub celelalte imbracdminti si se acceptd in max. 10 % din
numarul punctelor de verificare.

14.4. Controlul compactirii

In timpul executiei, terasamentele trebuie verificate dupd cum urmeaza :

a) controlul va fi pe fiecare strat ;

b) frecventa minimi a testelor trebuie si fie potrivit tabelului 6.

Tabel 6
| Denumirea incercarit | Frecventa minimala a Observatii _|
| ) N incercdrilor
Incercarca Proctor | 11a5.000m"° Pentru fiecare tip de pamant
Determinarea continutului de 1 la 250 m de platforma pe strat
‘ apa N al
Determinarca gradului de | 3 1a 250 m de platformi | pe strat J

Laboratorul Antreprenorului va tine un registru in care se vor consemna toate
rezultatele privind incercarea Proctor, determinarea umiditatii si a gradului de
compactare realizat pe fiecare strat si sector de drum.



Antreprenorul poate sd ceard receptia unui strat numai daca toate gradele de
compactare rezultate din determinari au valori minime sau peste valorile prescrise.
Aceasta receptie va trebui, In mod obligatoriu, mentionata in registrul de santier.

14.5. Profiluri si taluzuri
14.5.1. Lucridrile trebuie si fie executate de asa manierd incdt dupi cilindrare

profilurile din proiect si fie realizate cu tolerantele admisibile.
Taluzul nu trebuie sa prezinte nici scobituri si nici excrescente, in afara celor

rezultate din dimensiunile blocurilor constituente ale rambleului.
Profilul taluzului trebuie sd fie obtinut prin metoda umpluturii in adaos, daci nu

sunt dispozifii contrare in caietul de sarcini speciale.
14.5.2. Taluzurile rambleurilor agezate pe terenuri de fundatie cu capacitatea

portanta corespunzitoare vor avea inclinarea 1 : 1,5 pand la inaltimile maxime pe
verticald indicate pe tabelul 7.

Tabel 7
Natura materiaiului in rambleu Hiaz
- (m)
Argile prafoase sau argiie nisipoase ]
Nistpuri argiloase sau praf argilos 7 =
Nisipuri N g 1
10

| Pietrisuri sau balasturi | =
Panta taluzurilor trebuie verificata §i asiguratd numai dupa realizarea gradului de

compactare indicat in tabelul 5.

14.5.3. In cazul rambleurilor cu indl{imi mai mari decét cele aritate in tabelul 7,
dar numai pand la maxim 12,00 m, inclinarea taluzurilor de la nivelul patutui drumului in
jos,vafidel: 1,5, iar pe restul indl{imii, pani la baza rambleului, inclinarea va fi de 1 :
2.

14.5.4. La rambleuri mai inalte de 12,00 m, precum si la cele situate in albiile
majore ale raurilor, ale vailor ¢i in bilti, unde terenul de fundatie este alcituit din
particule fine si foarte fine, inclinarea taluzurilor se va determina pe baza unui calcul de
stabilitate, cu un coeficient de stabilitate de 1,3 ....... 1,5.

14.5.5. Taluzurile rambleurilor agezate pe terenuri de fundatie cu capacitate
portanté redusd, vor avea inclinarea 1 : 1,5 pand la indl{imile maxime, h,,, pe verticali
indicate In tabelul 8 in functie de caracteristicile fizice — mecanice ale terenului de

fundatie.

Tabel 8
Panta Caracteristicile lerenului de fundatic |
terenului de a) Unghiul de frecare internd in grade |
fundatie 5° I 10° [ 15°
b) coeziunea materialului KPa
30 ] 60 [ 10 [ 30 [ 60 | to [ 30 [ 60 | 80

- - Iniltimea maxima a rambleului, by, ™ ]

B 0 3,00 | 4,00 3,00 | 500 | 6,00 | 4,00 6,00 8,00 | 10,00

| 1:10 I 2,00 3,00 | 2.00 4,00 | 500 3,00 1 500 | 6,00 | 7,00

1:5 1,00 2,00 1.00 2,00 3,00 2,00 | 3,00 4.00 5,00

1:3 - | - | - 1,00 ]l 2,00 1,00 2,00 | 3,00 | 4,00

14.5.6. Tolerantele de executie pentru suprafatarea patului si a taluzurilor sunt
urmatoarele :



- platforma féra strat de forma + 3 cm

- platforma cu strat de forma + 5 cm

- taluz neacoperit + 10 cm

Denivelarile sunt masurate sub lata de 3 m lungime.

Toleranta pentru ampriza rambleului realizat, fati de cea proiectatd este de + 50
cm.

14.6. Prescriptii aplicabile paméanturilor sensibile 1a apa

[4.6.1. Cand la realizarea rambleurilor sunt folosite pamanturile sensibile la apa,
Beneficiarul va putea ordona Antreprenorului urmitoarele :

- asternerea §i compactarea imediatd a paménturilor din debleuri sau gropi de
imprumut cu un grad de umiditate convenabil ;

- un timp de asternere dupa asternere si sacrificarea, in vederea eliminarii apei in
€Xces prin evaporare ;

- fratarea pamantului cu var pentru reducerea umidititii ;

- practicarea de drenuri deschise, in vederea reducerii umiditatii pAmanturilor cu

exces de apa.
Céand umiditatea naturald este mai mici decat cea optimi se vor executa stropiri

succesive.

Pentru aceste pdmanturi, Beneficiarul va putea impune Antreprenorului masuri
speciale pentru evacuarea apelor.

14.7. Prescriptii aplicabile rambleurilor din material stincos

14.7.1. Materialul stincos rezultat din derociri se va impristia si nivela astfel incat
sd se ob{ind o umpluturd omogena $i cu un volum minim de goluri.

Straturile elementare vor avea grosimea determinatd in functie de dimensiunea
materialului si posibilititile mijloacelor de compactare. Aceasta grosime nu va putea, in
nici caz, sa depageascd 0,80 m in corpul rambleului. Ultimii 0,30 m de sub patul
drumului nu vor contine blocuri mai mari de 0,20 m.

Blocurile de stanca ale caror dimensiuni vor fi incompatibile cu dispozitiile de mai
sus vor f1 fractionate. Beneficiarul va putea aproba folosirea lor la piciorul taluzului sau
depozitarea lor in depozite definitive.

Granulozitatea diferitelor straturi constituente ale rambleurilor trebuie si fie
omogend. Intercalarea straturilor de materiale fine si straturi din materiale stincoase,
prezentind un procentaj de goluri ridicat, este interzisa.

14.7.2. Rambleurile vor fi compactate cu cilindri vibratori de 12-16 tone cel pufin,
sau cu utilaje cu genile de 25 tone cel pufin. Aceastd compactare va fi insotiti de o
stropire cu apad, suficientd pentru a facilita aranjarea blocurilor.

Controlul compactarii va fi efectuat prin masurarea parametrilor Q unde :

S

Q — reprezintd volumul rambleului pus in operd Intr-o zi, masurat in me dupi
compactare ;

S — reprezintd suprafata compactatd intr-o zi de utilajul de compactare care s-a
deplasat cu viteza stabilitd pe sectoarele experimentale.

Valoarea parametrilor (Q/S) va fi stabilitd cu ajutorul unui tronson de incercare
controlat prin incercari cu placa. Valoarea finald va fi cea a testului in care se obtin
module de cel putin 500 bari si un raport E2/E1 inferior lui 0,15.

Incercarile se vor face de Antreprenor intr-un laborator autorizat iar rezultatele

vor {1 inscrise in registrul de santier.



14.7.3. Platforma rambleului va fi nivelata, admitdndu-se aceleasi tolerante ca si
in cazul debleurilor in material stincos, tabel 4.

Denivelarile pentru taluzurile neacoperite trebuie si asigure fixarea blocurilor pe
cel putin jumatate din grosimea lor.

14.8. Prescriptii aplicabile rambleurilor nisipoase

14.8.1. Rambleurile din materiale nisipoase se realizeazi concomitent cu
imbracarea taluzurilor, in scopul de a le proteja de eroziune. Pamantul nisipos omogen
(U < 5) ce nu poate fi compactat la gradul de compactare prescris (tabel 5) va putea fi
folosit numai dupad corectarea granulometriei acestuia, pentru obtinerea compactarii
prescrise.

14.8.2. Straturile din paménturi nisipoase vor fi umerzite si amestecate pentru
obtinerea unei umidititi omogene pe intreaga grosime a stratului elementar.

14.8.3. Platforma si taluzurile vor fi nivelate admitandu-se tolerantele aritate in
tabelul 4. Aceste tolerante se aplica straturilor de pamant care protejeazi platforma Si
taluzurile nisipoase.

14.9. Prescriptii aplicabile rambleurilor din spatele lucriirilor de arti (culei,
aripi, ziduri de sprijin, etc)

14.9.1. in lipsa unor indicatii contrare caietului de sarcini speciale, rambleurile din
spatele lucrarilor de artd vor fi executate cu aceleasi materiale ca si cele folsote in patul
drumului, cu exceptia materialelor stAncoase. Pe o lifime de 1 m, masurati de la zidarie,
mérimea maximd a materialului de carier, acceptat a fi folosit, va fi de 1/10 din
grosimea umpluturii,

14.9.2. Rambleul se va compacta mecanic, la gradul din tabelul S si cu asigurarea
integritatii lucrarilor de arta.

Echipamentul/utilajul de compactare va fi supus aprobiarii Beneficiarului sau
reprezentantului acestuia, care vor preciza pentru fiecare lucrare de arti intinderea zonej
lor de folosire.

14.10. Protectia impotriva apelor

Antreprenorul este obligat sd asigure protectia rambleurilor contra apelor pluviale
si inundatiilor provocate de ploi, a cdror intensitate nu depaseste intensitatea celei mai
puternice ploi inregistrate in cursul ultimilor zece ani.

Intensitatea precipitatiilor de care se va {ine seama va fi cea furnizati de cea mai
apropiatd statie pluviometrica.

Art. 15. EXECUTIA SANTURILOR ST RIGOLELOR

Santurile si rigolele vor fi realizate conform prevederilor proiectului, respectandu-
se sectiunea, cota fundului i distanta de la marginea amprizei.

Santul sau rigola trebuie si raménd constant, paralel cu piciorul taluzului. In nici
un caz nu va fi tolerat ca acest paralelism si fie intrerupt de prezenta masivelor
stancoase. Paramentele sanfului sau ale rigolei vor trebui sa fie plane iar blocurile in
proeminenta si fie taiate.

La sfarsgitul santierului si inainte de receptia finald, santurile sau rigolele vor fi
complet degajate de bulgdri si blocuri cizute.

Art. 16. FINISAREA PLATFORMEI

16.1. Stratul superior al platformei va {i bine compactat, nivelat si completat
respectdnd cotele in profil in lung i In profil transversal, declivititile si lagimea

prevdzute in proiect.



Gradul de compactare si tolerantele de nivelare sunt date in tabelul 5, respectiv, in
tabelul 4.

in ce priveste l3{imea platformei si cotele de executie abaterile limita sunt :

- la lafimea platformei se admit :

=+ 0,05 m, fatd de ax
+ 0,10 m, pe intreaga li{ime

- la cotele proiectului se admit :

+ 0,05 m, fatd de cotele de nivel ale proiectului.

16.2. Dacd executia sistemului rutier nu urmeazi imediat dupd terminarea
terasamentelor, platforma va fi nivelatd transversal, urmirind realizarea unui profil
acoperis, In doud ape, cu inclinarea de 4% spre marginea acestora. In curbe se va aplica
deverul previzut In piesele desenate ale proiectului, fird si coboare sub o panti
transversald de 4 %.

Art. 17. ACOPERIREA CU PAMANT VEGETAL

Cand acoperirea cu pdmant vegetal trebuie si fie aplicati pe un taluz, acesta este in
prealabil taiat in trepte sau intarit cu caroiaje din brazde, nuiele sau prefabricate etc.,
destinate a le fixa. Aceste trepte sau caroiaje sunt apoi umplute cu pimant vegetal.

Terenul vegetal trebuie sa fie fardmitat, curdtat cu griji de pietre, ridicini sau iarbi
$1 umectat inainte de riaspandire.

Dupa raspandire pdméntul vegetal este tasat cu un mai plat sau cu un rulou usor.

Executarca lucrdrilor de imbracare cu pamént vegetal est in principiu, suspendati
pe timp de ploaie.

Art. 18, DRENAREA APELOR SUBTERANE

Antreprenorul nu este obligat si construiasca drenuri in cazul in care apele nu pot
fi evacuate gravitational,

Lucririle de drenare apelor subterane, care s-ar putea si se dovedeasci necesare,
vor f1 definite prin dispozitii de santier de citre Beneficiar si reglementarea lor se va
face, in lipsa unor alte dispozitii ale caietului de sarcini speciale, conform prevederilor
Clauzelor contractuale.

Art. 19. INTRETINEREA N TIMPUL TERMENULUI DE GARANTIE

In timpul termenului de garantie, Antreprenorul va trebuie si exccute in timp util
$i pe cheltuiala sa lucrarile de remediere a taluzurilor rambleurilor, si mentind scurgerea
apelor, si sd repare toate zonele identificate cu taséri datoritd proastei executii.

in afara de acestea, Antreprenorul va trebui sa execute in aceeasi perioadd, la
cererea scrisd a Beneficiarului, si toate lucririle de remediere necesare, pentru care
Antreprenorul nu este raspunzitor.

Art. 20. CONTROLUL EXECUTIE!I LUCRARILOR

20.1. Controlul calitatii lucririlor de terasamente consti in :

- verificarea trasdrii axului, amprizei drumului si a tuturor celorlalii reperi de
trasare ;

- verificarea pregitirii terenului de fundatic (de sub rambleu) ;

- verificarea calitaii i starii pdméntului utilizat pentru umpluturi ;

- verificarea grosimii straturilor asternute ;

- verificarea compactirii umpluturilor ;

- controlul caracteristicilor patului drumului.



20.2. Antreprenorul este obligat si {ind evidenta zilnici, in registrul de laborator, a
verificarilor efectuate asupra calitagii umiditigii pamantului pus in operi si a rezultatelor
obtinute in urma ncercarilor efectuate privind calitatea lucrarilor executate.

Antreprenorul nu va trece la executia urmatorului strat daca stratul precedent nu a
fost finalizat si aprobat de Inginer.

Antreprenorul va intrefinere pe cheltuiala sa straturile receptionate, péana la
acoperirea acestora cu stratul urmitor.

20.3. Verificarea trasirii axului si amprizei drumului si a tuturor celorlalti
reperi de trasare

Aceasta verificare se va face inainte de inceperea lucrarilor de executie a
terasamentelor urmérindu-se respectarea intocmai a prevederilor proiectului. Toleranta
admisibild fiind de = 0,10 m In raport cu reperii pichetajului general.

Art. 20.4. Verificarea pregitirii terenului de fundatie (sub rambleu)

20.4.1. Inainte de inceperea executdrii umpluturilor, dupd curifirea terenului,
indepdrtarea stratului vegetal si compactarea pamantului, se determini gradul de
compactare si deformarea terenului de fundatie.

20.4.2. Numérul minim de probe, conform STAS 2914, pentru determinarea
gradului de compactare este de 3 incerciri pentru fiecare 2000 m® suprafete compactate.

Natura si starea solului se vor testa la minim 2000 m’ umplutura.

20.4.3. Verificirile efectuate se vor consemna intr-un proces verbal de verificare a
calitafii lucrarilor ascunse, specificindu-se si eventuale remedieri necesare.

20.4.4. Deformabilitatea terenului se va stabili prin ma3suratori cu deflectometru cu
parghii, conform Normativului pentru determinarea prin deflectografie si deflectometric
a capacitdtii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide, indicativ CD
31 -2002.

20.4.5. Masurdtorile cu deflectometrul se vor efectua in profiluri transversale
amplasate la max. 25 m unul dupa altul, in trei puncte (stnga, ax, dreapta).

20.4.6. La nivelul terenului de fundatie se consideri realizata capacitatea portantd
necesard dacd deformatia elastici, corespunzitoare vehiculului etalon de 10 KN, se
incadreazd in valorile din tabelul 9, admitandu-se depisiri in cel mult 10 % din punctele
masurate. Valorile admisibile ale deformatiei la nivelul terenului de fundatie n functie
de tipul pdmaéntului de fundatie sunt indicate in tabelul 9.

20.4.7. Verificarea gradului de compactare a terenului de fundatii se va face in
corelatie cu masuritorile cu deflectometrul, in punctele in care rezultatele acestora atesti
valori de capacitate portantd scizuti.

20.35. Verificarea calitatii i stirii pAmAntului utilizat pentru umpluturi

Verificarea calititii pAmantului constd in determinarea principalelor caracteristici
ale pamantului, conform tabelului 2.

20.6. Verificarea grosimii straturilor asternute

Va fi verificati grosimea fiecdrui strat de paméant asternut la executarea
rambleului. Grosimea masuratd trebuie si corespundid grosimii stabilite pe sectorul
experimental, precum tipul de pamént respectiv i utilajele folosite la compactare.

20.7. Verificarea compactarii umpluturilor

20.7.1. Determindrile pentru verificarea gradului de compactare se fac pentru
fiecare strat de pamaént pus in opera.

In cazul pimanturilor coezive se vor preleva céte 3 probe de la suprafata, mijlocul
st baza stratului, cand acesta are grosimi mai mari de 25 cm si numai de la suprafata si



baza stratului cdnd grosimea este mai micd de 25 cm. In cazul pamanturilor necoezive se
va preleva o singurd proba din fiecare punct, care trebuie s aibd un volum de min. 1000
cm’, conform STAS 2914. Pentru pamaénturile stdncoase necoezive, verificarea se va face
potrivit notei de la tabelul 5.

Verificarea gradului de compactare se face prin compararea densititii in stare
uscatd a acestor probe cu densitatea in stare uscatd maxima stabilitd prin incercarea
Proctor, STAS 1913/13.

Verificarea gradului de compactare realizat, se va face in minimum trei puncte
repartizate stdnga, ax, dreapta, distribuite la fiecare 2000 m* de strat compactat.

La stratul superior al rambleului si la patul drumului in debleu, verificarea
gradului de compactare realizat se va face in minimum trei puncte repartizate stanga, ax,
dreapta. Aceste puncte vor fi la cel putin | m de la marginea platformei, situate pe o
lungime de maxim 250 m.

20.7.2. In cazul cand valorile obtinute la verificari nu sunt corespunzitoare celor
prevazute in tabelul 5, se va dispune fie continuarea compactarii, fie scarificarea si
recompactarea stratului respectiv.

20.7.3. Nu se va trece la executia stratului urmétor decit numai dupi obtinerea
gradului de compactare prescris, compactarea ulterioard a stratului ne mai fiind posibila.

20.7.4. Zonele insuficient compactate pot fi identificate usor cu penetrometrul sau
cu deflectometrul cu parghie.

20.8. Controlul caracteristicilor patului drumului

20.8.1. Controlu] caracteristicilor patului drumului se face dupd terminarea

execufiei terasamentelor si constd in verificarea cotelor realizate si determinarea
deformabilitétii, cu ajutorul deflectometrului cu parghie la nivelul patului drumului, la
cererea expresa a dirigintelui de santier.

20.8.2. Tolerantele de nivelment impuse pentru nivelarea patului suport sunt +
0,05 m fafd de prevederile proiectului. In ce priveste suprafatarea patului si nivelarea
taluzurilor, toleranfele sunt cele ardtate la pct. 12.13 (tabelul 4) si la pet. 14.5.6 din
prezentul catet de sarcini.

Verificarile de nivelment se vor face pe profiluri transversale, la 25 m distanta.

20.8.3. Deformabilitatea patului drumului se va stabili prin misuritori cu
deflectometrul cu parghie,la cererea expresa a dirigintelui de santier.

Conform Normativului CD 31, capacitatea portantd necesard la nivelul patului
drumului se considerd realizatd daca, deformatia elasticd, corespunzitoare sub sarcina
osiei etalon de 115 kN, are valori mai mari decat cele admisibile, indicate in tabelul 9, in
cel mult 10 % din numarul punctelor misurate.

Tabel 9
! Tipul de pdmént Valoarca admisibild a deformatiei
| elastice 1/100 mm
Nisip prafos, nisip argilos ) 350
Praf nisipos, praf argilos nisipos, praf argilos. praf ! 400
Argild prifoasd, argild nisipoasd, argild prafoasd nisipoasa, 450

argila

Cand misurarea deformatiei elastice, cu deflectometrul cu parghie, nu este
posibild, Antreprenorul va putea folosi si alte metode standardizate sau agrementate,

acceptate de Inginer.



In cazul utilizarii metodei de determinare a deformatiei liniare previzuti in STAS
2914/4, frecventa incercarilor va fi de 3 incerciri pe f{iecare sectiune de drum de maxim
250 m lungime.

CAPITOLUL 1V

RECEPTIA LUCRARII

Lucrarile de terasamente vor fi supuse unor receptii pe parcursul executiei (receptit
pe faze de executie), unei receptii preliminare si unei receptii finale.

Art. 21. RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE

21.1. In cadrul receptiei pe faze determinante (de lucriri ascunse) se efectueazi
conform Regulamentului privind controlul de stat al calititii in constructii, aprobat cu
HG 272/94 si conform Procedurii privind controlul statului in fazele de executie
determinante, elaboratd de MLPAT si publicati in Buletinul Constructiilor volum 4/1996
st se va verifica dacd partca de lucrdri ce se receptioneazi s-a executat conform
proiectului §i atestd conditiile impuse de normativele tehnice in vigoare si de prezentul
caiet de sarcini,

21.2. In urma verificarilor se incheie proces verbal de receptic pe faze, in care se
confirma posibilitatea trecerii executiei la faza imediat urmatoare.

21.3. Receptia pe faze se efectueaza de citre Beneficiar §i Antreprenor, iar
documentul ce se incheie ca urmare a receptiei va purta ambele semnituri.

21.4. Receptia pe faze se va face in mod obligatoriu la urmitoarele momente ale
lucrdrii :

- trasarea si pichetarea lucririi ;

- decaparea stratului vegetal i terminarea lucririlor pregatitoare ;

- compactarea terenului de fundatie ;

- in cazul rambleurilor, pentru fiecare metru din indltimea de umpluturd si la
realizarea umpluturii sub cota stratului de forma sau a patului drumului ;

- In cazul sapaturilor, la cota finala a sipaturii.

21.5. Registrul de procese verbale de lucriri ascunse se va pune la dispozitia
organelor de control, cat si a comisiei de receptie preliminari sau finali.

21.6. La terminarea lucrarilor de terasamente sau a unei pirti din aceasta se va
proceda la efectuarea receptici preliminare a lucririlor, verificandu-se :

- concordanta lucrérilor cu prevederile prezentului caiet de sarcini si caietului de
sarcini speciale si a proiectului de executie ;

~ natura pamantului din corpul drumului.

21.7. Lucrarile se vor receptiona daci :

- nu sunt realizate cotele si dimensiunile previzute in proiect ;

- nu este realizat gradul de compactare atét la nivelul patului drumului cét si pe
fiecare strat in parte (atestate de procesele verbale de receptie pe faze) ;

- lucrdrile de scurgerea apelor sunt necorespunzitoare ;

- nu s-au respectat pantele transversale si suprafatarea platformei ;

- s¢ observd fenomene de instabilitate, inceputuri de cripaturi in corpul
terasamentelor, ravinari ale taluzurilor, etc ;



- nu este asigurata capacitatea portanta la nivelul patului drumului.

Defectiunile se vor consemna in procesul verbal incheiat, in care se va stabilj si
modul si termenele de remediere.

Art. 22. RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR

Receptia se face la terminarea lucrdrilor, pentru intreaga lucrare, conform
Regulamentulut de receptie a lucrdrilor de constructii §i instalatii aferente acestora,
aprobat cu HG 273.

Art. 23. RECEPTIA FINALA
La receptia finald a lucrdrii se va consemna modul in care s-au comportat

terasamentele gi dacd acestea au fost intretinute corespunzitor In perioada de garantie a
intregii luerdri, in conditiile respectirii prevederilor Regulamentului aprobat cu HG 273.



CAIET DE SARCINI
Lucrari din betoane

Prezentul caiet de sarcini se va aplica la executia lucrarilor de betoane.

Prezentul caiet de sarcini va fi citit impreuna cu memoriul tehnic si piesele
desenate din proiectu! tehnic.

Executia lucrarilor va incepe numai dupa ce beneficiarul va pune la dispozitie
wAutorizatia de construire”. La executie antreprenorul va respecta prevederile din
contract, din proiect si din caietul de sarcini. Deasemenea va lua masuri pentru
protejarea mediului in timpul executiei.

Nici o modificare sau adaptare fata de documentatie, nu se poate face decat cu
aprobarea beneficiarului si a proiectantului. In timpul executiei se va tine seama de
standardele si normativele in vigoare.

Pentru a asigura o executie de calitate a iucrarilor se va face receptia finala in
conformitate cu programul de control elaborat de proiectant in colaborare cu beneficiarul
si constructorul,

Beneficiarul va organiza receptia finala in conformitate cu legislatia in vigoare.

Betonul utilizat pentru executia lucrarilor de betoane din prezentu! proiect va fi de
clasa C16/20, respectiv C25/30 si se prepara n statii centralizate:

Cimenturile pentru mortare si betoane vor fi conform prescriptiilor standardelor in
vigoare in Romania. /i

La prepararea betoanelor se va utiliza unul din urmatoarele tiEu'r de ciment care
trebuie sa corespunda conditiilor tehnice de calitate: /

» ciment CEM Il A-S 32,5R - conform SR EN 197+1:
« ciment CEM [ 42,5 R- conform SR EN 197-1;

+ ciment HII/A-S 32,5.

Pentru prepararea mortarelor si betoanelor de ciment se folosesc :

* nisip natural sort 0 - 4 mm;
» piletrig pentru betoane sort 4-8; 8-16; 16-31.5mm

Agregatele trebuie sa provind din roci stabile, nealterabile la aer, apa sau
inghet. Acestea vor corespunde prevederilor din SR EN 12620,

Apa utilizata la prepararea betoanelor si mortarelor poate s& previna din
reteaua publicd sau din altd sursa, dar, in acest din urma caz trebuie sa
indeplineasca conditiile din SR EN 1008.

Aditivii utilizali la prepararea betonului trebuie sd corespunda prevederilor din
Normativul NE 012-1/2007.

Pentru realizarea substratului la rigola, canal si sant betonat se va utiliza
nisip natural sort 0-4mm (conf. STAS 6400, SR EN 13242+A1).

In comanda de beton catre statia de betoane se vor inscrie tipul de beton
conform prevederilor tab .7 din “Codul de parctica pentru executarea lucrarilor din beton,
beton armat si beton precomprimat”, Indicativ CP 012-1:2007, ritmul de livrare si partea
de structura unde se va folosi.

Transportul betonului cu tasarea mai mare de 5 ¢cm, se va face cu autoagitatorul,
iar a celor cu tasarea de max. 5cm cu autobasculante amenajate corespunzator. Pe
timp de arsita sau ploaie, in cazul transportului cu autobasculante pe distante mai mari
de 3 km se vor lua masuri de protejare a betonului. Durata de transport nu va depasi 45-
60 minute.

Lucran din betoane



Executarea lucrarilor de betoane poate incepe numai dupa ce s-a verificat

indeplinirea urmatoarelor conditii:

compozitia betonului a fost acceptata de beneficiar;

sunt realizate masurile pregatitoare, sunt aprovizionate si verificate materialele
necesare si sint in stare de functionare utilajele si dotarile aferente;

au fost receptionate calitativ lucrarile de sapatura, cofraje si armaturi (dupa caz);
suprafata de beton turnat anterior si intarit nu prezinta zone necompactate sau
segregate si au rugozitatea necesara asigurarii unei bune legaturi intre cele doua
betoane;

nu se intrevede posibilitatea interventiei unor conditii climatice nefavorabile {ger,
ploi abundente, furtuna, etc.);

in cazul fundatiilor sunt prevazute masuri de dirijare a apelor din precipitatii sau
infiltratii, astfel incat acestea sa nu se acumuleze in zona in care se va betona
(dupa caz).

Respectarea acestor conditii se va consemna intr-un act care va fi aprobat de

beneficiar. Betonul trebuie sa fie pus in lucrare in maxim 15 minute de la aducerea Iui la
locul de turnare; se admite un interval de max.30 minute numai in cazurile in care durata

transportului este mai mica de 30 minute.

Lucrari din betoane

La turnarea betonului se vor respecta urmatoarele reguli generale:

cofrajele de lemn, betonul vechi sau zidariile, care vor veni in contact cu betonul
proaspat, vor fi udate cu apa cu 2-3 ore inainte si imediat inainte de turnare iar apa
ramasa in denivelari se va evacua; la elementele prefabricate vor fi folosite tipare;
din mijlocul de transport betonu! se va descarca in bene, jgheaburi sau direct in
lucrare;

daca betonul adus la locul de punere in lucrare nu se incadreaza in limitele de
lucrabilitate admise sau prezinta segregari va fi refuzat, fiind interzisa punerea lui in
lucrare, se admite imbunatatirea lucrabilitati numai prin folosirea unui aditiv
superplastifiant dar cu acordul beneficiarului:

inaltimea de cadere libera a betonului nu va depasi 3,0 m pentru elementele cu
latime max.de 1,00 m respectiv 1,50 m inaltime pentru celelalte cazuri,

betonul se va raspindi uniform in lungul elementului, urmarindu-se realizarea de
straturi orizontale de max. 50 ¢m inaltime;

se vor lua masuri pentru a evita deformarea sau deplasarea armaturilor fata de
pozitia prevazuta indeosebi pentru armaturile dispuse la partea superioara (daca
este cazul);

se va urmari cu atentie inglobarea completa in beton a armaturilor, respectandu-se
grosimea stratului de acoperire prevazuta in proiect (daca este cazul);

nu este permisa ciocanirea sau scuturarea armaturii in timpul betonarii si nici
asezarea pe armaturi a vibratorului (dupa caz);

se va urmari comportarea si mentinerea pozitiei initiale a cofrajelor si sustinerilor
acestora, luindu-se masuri de remediere in cazul constatarii unor deplasari sau
caderi;

circulatia muncitorilor si utilajului de transport in timpul betonarii se va face pe
podine, astfel rezemate incat sa nu modifice pozitia armaturii, este interzisa
circulatia direct pe armaturi sau pe zonele cu beton proaspat (dupa caz),
betonarea se va face continuu pana la rosturile de lucru prevazute in proiect;

in cazul cand s-a produs o intrerupere de betonare mai mare de 2 ore, reluarea
turnarii este permisa numai dupa pregatirea suprafetei rostului si cu acordul
beneficiarului.




Compactarea mecanica a betonului se face prin vibrare. Se admite compactarea
manuala numai in cazuri accidentale de intrerupere a functionarii vibratorului, caz in
care betonarea trebuie sa continue pana la pozitie corespunzatoare unui rost.

In masura in care este posibil se vor evita rosturile de lucru.

Pentru asigurarea conditiilor favorabile de intarire si a se reduce deformatiile din
contractie se va asigura mentinerea umiditatii betonului protejand suprafetele libere prin;

- acoperirea cu materiale de protectie;

- stropirea periodica cu apa;
aplicarea de pelicule de protectie.

Protectia va fi indepartata dupa min.7 zile numai daca intre temperatura
suprafetei betonului si cea a mediului nu este o diferenta mai mare de 12 grade C.

Pe timp ploios suprafetele de beton proaspat se vor acoperi cu prelate sau folii
de polietilena, atat tip cat prin caderea precipitatiilor exista pericolul antrenarii pastei de
ciment.

Decofrarea se va face numai dupa ce betonul a capatat rezistenta necesara cu
respectarea termenelor minime recomandate in normativul CP 012-2007 (cod de
practica pentru tucrari din beton).

Cofrarea elementelor de beton se va face in conformitate cu STAS 7721-90 si ele
trebuie sa fie astfel alcatuite incat sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- sa asigure obtinerea formei, dimensiunilor si gradului de finisare prevazute in
proiect, pentru elementele ce urmeaza a fi executate;

- safie etanse, astfel incat sa nu permita pierderea laptelui de ciment;

- sa fie stabile si rezistente, sub actiunea incarcarilor care apar in procesul de
executie;

- sa asigure ordinea de montare si demontare stabilita fara a se degrada elementele
de beton cofrate, sau componentele cofrajelor si sustinerilor:

- sa permita la decofrare, o preluare treptata a incarcarii de catre elementele care se
decofreaza;

- sa permita inchiderea rosturilor astfel incat sa se evite formarea de pene sau
praguri;

- sa aiba fetele ce vin in contact cu betonul, curate, fara crapaturi sau alte defecte.

Inainte de fiecare folosire sau refolosire, cofrajele vor fi revizuite si reparate. In

scopul refolosirii cofrajelor vor fi supuse urmatoarelor operatiuni:

- curatirea cu grija, repararea si spalarea lor;

- tratarea suprafetelor ce vin in contact cu betonul cu o substanta ce trebuie sa
usureze decofrarea.
Nu este permis ca armaturile sa vina in contact cu cofrajul.

In vederea asigurarii unei executii corecte a cofrajelor se vor efectua verificari

etapizate astfel:

- preliminar, controlandu-se lucrarile pregatitoare si elementele sau subansablurile
de cofraje si sustineri;

- final, receptia cofrajelor si consemnarea constatarilor in Registrul de procese
verbale, pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse.

Nu sunt admise nici un fel de modificari de alcatuire constructiva fara avizul

proiectantului si al beneficiarului.

Lista standardelor curente pentru proiectarea, executia si receptia lucrarilor:

- SR EN 197-1:2011- Ciment ;
- SR EN 12620+A1:2008 - Agregate pentru beton;
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SR EN 933 -1:2002 / A1:2006 — Incercari pentru determinarea cacteristicilor
geometrice ale agregatelor;

SR EN 1008 :2003 - Apa de preparare pentru beton ;

STAS 3349 / 2 — 83 — Betoane de ciment, prescriptii pt. stabilirea gradului de
agresivitate;

SR 438-1:2012 — Produse de otel pentru armarea betonului. Otel beton laminat la
cald. Marci si conditii tehnice de calitate;

SR 438-3:2012 - Produse de otel pentru armarea betonului. Plase sudate -

SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008/A91 :2009/AC :2012 - Eurocod 2: Proiectarea
structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale si reguli pentru cladiri. Anexa
nationald ;

STAS 10265/1-84 - Tolerante in constructii. Tolerante la suprafetele din beton
aparent ;

STAS 8600-79 - Constructii civile industriale si agrozootehnice, Tolerante si
asamblari in constructii. Sistem de tolerante

STAS 6657/2-89 - Elemente prefabricate de beton, beton armat si beton
precomprimat. Reguli si metode de verificare a calitatii

SR EN 13369:2013 - Reguli comune pentru produsele prefabricate de beton

CP 012 /1 :2007 — Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton
armat si beton precomprimat — Partea 1 : Producerea betonului.

NE 012-1:2007 - Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton
armat si beton precomprimat — Partea 1 : Producerea betonului.

NE 012/2 — 2010 — Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrarilor
din beton, beton armat si beton precomprimat practica pentru executarea
lucrarilor din beton si beton armat ~ Partea 2: Executarea lucrarilor din beton:

C 56 — 85 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de
constructir;

RECEPTIA LUCRARILOR
Se va face conform prevederilor din prezentul caiet de sarcini, din normativele

CP 012/1-2007 si C56 — 85.

RECEPTIA PE FAZE
Se vor face receptiii pe faze si se vor incheia procese verbale de lucrari ascunse

fa montarea armaturilor in elemnetele prefabricate.

RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR
La terminarea lucrarilor sau a unor parti din acestea se va proceda la efectuarea

receptiei lucrarilor verificandu-se:

concordanta cu prevederile prezentului caiet de sarcini si a proiectului de executie:
daca verificarile prevazute in prezentul caiet de sarcini au fost efectuate in
totalitate;
daca au fost efectuate receptiile pe faze si rezultatul acestora:
conditiile tehnice si de calitate ale executiei, precum si constatarile consemnate in
cursul executiei de catre organele de control (Client, Diriginte etc.).

In urma acestei receptii se incheie Procesul Verbal in care se consemneaza

eventualele remedieri necesare, termenul de executie a acestora si recomandari cu
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privire la modul de tinere sub observatie unde s-au constatat unele abateri fata de
prevederile prezentului caiet de sarcini.

RECEPTIA LA EXPIRAREA TERMENULUI DE GARANTIE

La receptia finala a lucrarilor se va consemna modul in care s-au comportat
lucrarile, daca au functionat bine si daca au fost bine intretinute.
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CAIET DE SARCINI NR. 2

Straturi din agregate naturale - balast

|l. GENERALITATI
a. Domeniul de aplicare

1.1.1. Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice privind executia si receptia
straturilor de fundatie din balast in vederea reafacerii structurii rutiere .

El cuprinde conditile tehnice care trebuie sa fie Tndeplinite de materialele de
constructie folosite, prevazute in SR EN 13242+A1:2008, SR EN13285:201% si de stratul
de fundatie realizat conform STAS 6400-84.

[

b. Prevederi generale ' J{

Stratul de fundafie din agregate naturale (balast) se irealizeaza Ja bmSImea Etabmta
prin proiect si se executa conform prevederilor STAS 6400-84,

Antreprenorul  este  obligat sa asigure  masurile orqanlzatorlce si
tehnologice corespunzitoare pentru respectarea strictd a’  prevederilop r(e/zentulw
caiet de sarcini.

Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator
autorizat, efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului
caiet de sarcini.

Antreprenorul este obligat sa efectueze la cererea Beneficiarului verificari suplimentare
fata de prevederile prezentului caiet de sarcini.

In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Beneficiarul
va dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor care se impun.

La executarea straturilor de agregate naturale, se vor respecta prevederile STAS
6400-84, SR EN 13242+A1:2008, memoriile tehnice si plansele prezentului proiect.

ll. EXECUTAREA STRATURILOR DIN AGREGATE NATURALE

Fundatii din balast

Executia straturilor de fundatie incepe numai dupa receptia tersamentelor,

Pentru executia stratului de fundatie din balast se va utiliza un amestec de agregate
naturale nelegate avand granula maxima de 63mm (notare amestec: 0/63 conf. SR EN
13285:2011).

Amestecul din agregate nelegate trebuie sa provina din roci stabile, nealterabile Ia aer,
apa sau inghet, nu trebuie sa contina corpuri straine vizibile (bulgari de argila, carbune, lemn,
resturi organice) sau elemente moi sau alterate mai mult de 5% din masa totala.

Asternerea amestecului din agregate nelegate (balast) se va face in straturi de
maxim 15 cm grosime (inainte de compactare), se va adauga apa pentru asigurarea
umiditatii optime de compactare determinata prin incercarea Proctor modificata, conform
STAS 1913/13-83. Nu se va executa stratul superior de fundatie inainte de receptia stratului
inferior.

La compactarea fundatiei se vor avea in vedere urmatoarele:

- parametrii utilajelor de compactare sa fie conform prevederilor din STAS 9348-80,
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STAS 9652-80 si STAS 9831-80;

- deplasarea utilajelor trebuie sa fie liniara, fara serpuiri, iar intoarcerea lor sa nu se
faca pe portiunile care se compacteaza sau care sunt de curand compactate;

- fasiile succesive de compactare sa se suprapuna pe minim 20 cm latime:

- numarul de treceri va asigura un grad de compactare de minim 96% din densitatea
in stare uscata maxima determinata prin incercarea Proctor modificata conform STAS
1913/13-83 in cel putin 93% din punctele de masurare si de minim 95% in toate punctele de
masurare.

Denivelarile care se produc in timpul compactarii sau care raman dupa compactare
se corecteaza cu materiale de aport de acelasi tip si se recompacteaza.

lIl. MATERIALE FOLOSITE

3.1. Agregate naturale

3.1.1. Agregatele din prezentul caiet de sarcini folosite la executia fundatiilor din
balast sunt agregate naturale nelegate hidraulic utilizate in amestec si folosite la lucrari de
constructii de drumuri si a altor zone cu trafic conform STAS 6400, SR EN 13242, SR EN

13285.
3.1.2. Pentru a putea fi folosit in stratul de fundatie, balastul trebuie sa indeplineasca

urmatoarele caracteristici calitative: _ Tabel 1
CONDITII DE | METODE
ADMISIBILITATE DE
| CARACTERISTICI COPTIM | RUTIERE | CONFORM.
Sort, mm 0-63 0-63
Continut de fractiuni %
Sub 0,02 mm max, 3 max. 3
Sub 0,2 mm 4-10 3-18 STAS 1013/5
0-1 mm 12-22 4-38 STAS 4606
0-4 mm 26-38 16-57 SR EN 933-1
0-8 mm 35-50 25-70
0-16 mm | 48-65 37-82
0-25 mm ~ 60-75 50-90
0-50 mm 85-92 B0-98
0-63 mm 100 100 _ 1
Granulozitate continua SR EN 13242
Coeficient de neuniformitate {Un) minim - 15
Echivalent de nisip (EN) minim 30 30 SREN 933-8
*_Uzura cu masina tip Los Angeles (LA) % max 30 50 SR EN 1097-2
3.1.3.Agregatul (balast) se va aproviziona din timp,

in depozite intermediare, pentru a se asigura omogenitatea si constanta calitatii
acestuia. Aprovizionarea la locul de punere in opera se va face numai dup3
efectuarea testelor de iaborator complete, pentru a verifica dacd agregatele din
depozite indeplinesc cerintele prezentuiui caiet de sarcini.

3.1.4. Laboratorul Antreprenorului va tine evidenta calititii balastului sau

balastului amestec optimal astfel:
- intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de Furnizor;
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efectuate de laborator.

intr-un registru (registru pentru incercari agregate) rezultatele determinarilor

3.1.5. Depozitarea agregatelor se va face In depozite deschise, dimensionate in

functfie de cantitatea necesara si de esalonarea lucrérilor.

3.1.6. In cazul in care se va utiliza balast din mai multe surse, aprovizionarea si

depozitarea acestora se va face astfel incat sa se evite amestecarea materialelor
aprovizionate din surse diferite.

3.1.7. In cazul in care la verificarea calitatii balastului aprovizionat, granulozitatea

3.2. Apa

acestuia nu corespunde prevederilor din tabelul 1, aceasta se corecteazd cu sorturile
granulometrice deficitare pentru indeplinirea conditiilor calitative prevazute.

Apa necesard compactarii stratului de balast poate sa provina din reteaua publica

sau din alte surse, dar in acest din urma caz nu trebuie sa contina nici un fel de particule
in suspensie,

3.3. Controlul calitatii balastului inainte de realizarea stratului de fundatie
Controlul calitatii se face de catre Antreprenor prin laboratorul sau, in conformitate cu

sursa (sort)

prevederile cuprinse in tabelul 2. - Tabel 2
Actiunea, procedeul de Frecventa minima Metoda de
o i B determinare
verificare sau caracteristici La aprovizionare La locul de punere in | .o STAS
ce se verifica opera
1 2 3 4
Examinarea datelor inscrise | La fiecare lot aprovizionat
in certificatul de calitate sau -
certificatul de garantie
O proba la fiecare lot
Determinarea granulometrica | aprovizionat pentru fiecare STAS 4606
sursa {daca este cazul SR EN 933-1
pentru fiecare sort) = SR EN 13242
O proba pe schimb (si
sort) si ori de céte ori se
Umiditate - observa o schimbare
cauzata de  conditi STAS 4606
meteorologice
Rezistente la uzura cu | Q proba la fiecare lot
masina tip Los Angeles (LA} | aprovizionat pentru fiecare SR EN 1097-2

- Wopt P.M. =

IV. STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE
4.1. Caracteristicile optime de compactare
Caracteristicile optime de compactare ale balastului se stabilesc de catre un laborator

de specialitate inainte de inceperea lucrarilor de executie.

Prin incercarea Proctor modificata, conform STAS 1913/13 se stabileste:

4.2. Caracteristicile efective de compactare
4.2.1. Caracteristicile efective de compactare se determina de laboratoru! santierului pe

probe prelevate din lucrare si anume:

- du max. P.M.= greutatea volumica in stare uscata, maxima exprimata in g/cm®
umiditate optima de compactare, exprimata in %.

du ef = greutatea volumica, in stare uscata, efectiva, exprimata in g/cm3
W ef =umiditatea efectiva de compactare, exprimata in %
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in vederea stabilirii graduiui de comapctare gc:
du ef
gc. = ————x 100
du max.pM

4.2 2. La executia stratului de fundatie se va urmari realizarea gradului de compactare :
» pentru straturi de fundatii noi si completari fundatii existente cu balast:
e  98% in cel putin 93% din punctele de masurare;
«  95% in toate punctele de masurare.

V. PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI

5.1. Masuri preliminare

5.1.1. La executia stratului de fundatie din balast se va trece numai dupa receptionarea
lucrarilor de terasamente in conformitate cu STAS 2914 sau a substratului de fundatie
fstratului de fundatie existent conform STAS 6400.

5.1.2. Inainte de inceperea lucrarilor se vor verifica si regla utilajele si dispozitivele
necesare punerii in opera a balastului .

5.1.3. Inainte de asternerea balastului se vor executa lucrarile pentru drenarea apelor
din fundatii.

5.1.4. In cazul cand sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast se vor lua masuri
de a nu se amesteca agregatele, de a se delimita tronsoanele de drum in functie de sursa
folosita si care vor fi consemnate in registrul de laborator.

5.2. Experimentarea punerii in opera a balastului

5.2.1. Inainte de inceperea [ucrarilor Antreprenorul este obligat sa efectueze aceasta
experimentare.

Experimentarea se va face pe un tronson de proba in lungime de minimum 30 m si o
latime de cel putin 3.40 m (dublul latimii utilajului de compactare).

Experimentarea are ca scop de a stabili pe santier in conditi de executie curenta,
componenta atelierului de compactare si modul de actionare a acestuia pentru realizarea
gradului de compactare cerut prin caietul de sarcini precum si reglarea utilajelor de raspandire
pentru realizarea grosimii din proiect si o suprafatare corecta.

5.2.2. Compactarea de proba pe tronsonul experimental se va face in prezenta
Beneficiarului, efectudnd controlul compactarii prin incercari de laborator, stabilite de comun
acord si efectuate de un laborator de specialitate.

In cazul in care gradul de compactare prevazut nu poate fi obtinut, Antreprenorul va
trebui sa realizeze o noua incercare dupa modificarea grosimii stratului sau a utilajului de
compactare folosit.

Aceste incercari au drept scop stabilirea parametriior compactarii si anume:

- grosimea maxima a stratului de balast pus in opera;
- conditile de compactare (verificarea eficacitatii utilajelor de compactare si intensitatea
de compactare a utilajului).
Intensitatea de compactare = Q/S
volum balast pus in opera in unitatea de timp (ora, zi, schimb) exprimat in mc;
= suprafata calcata la compactare in intervalul de timp dat, exprimat in mp.
In cazul cand se foloseste tandem de utilaje de acelasi tip suprafetele caicate de

fiecare utilaj se cumuleaza.
5.2.3. Partea din tronsonul executat cu cele mai bune rezuliate va servi ca sector de

referinta pentru restul lucrarii.
Caracteristicile obtinute pe acest sector se vor consemna in scris pentru a servi la

urmarirea calitatii lucrarilor.

Q
S
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5.3. Punerea in opera a balastului

5.3.1. Pe terasamentul receptionat se asterne si se niveleaza balastul intr-unu! sau mai
multe straturi in functie de grosimea optima de compactare stabilita pe tronsonul experimental.

Asternerea si nivelarea se face la sablon cu respectarea latimii si pantei prevazute in
proiect.

Descarcarea balastului la locul de punere in opera se va face prin basculare, de
preferinta din mers.

Imprastierea si nivelarea balastului se face cu autogrederul sau buldozerul cu

respectarea caracteristicilor geometrice stabilite anterior (grosimi, pante etc. conf. proiect)
evitandu-se, pe cat pisibil, manipularile repetate in vederea evitarii segregarii.

5.3.2. Cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umiditatii optime de compactare
se stabileste de laboratorul de santier tinand seama de umiditatea agregatului si se adauga

prin stropire.
Stropirea va fi uniforma evitandu-se supraumezirea locala.

5.3.3. Compactarea straturilor de fundatie se face in atelierul de compactare stabilit pe
tronsonul experimental respectdndu-se componenta atelierului, viteza utilajelor de
compactare, tehnologia si intensitatea Q/S de compactare.

5.3.4. Acostamentele se completeaza si se compacteaza odata cu straturile de
fundatie astfel incat acestea sa fie incadrate in permanenta de acostamente asigurandu-se
masurile de evacuare a apei.

5.3.5. Compactarea stratului pus in opera se incepe de la margine in sensul lungimii
asternute, avansand progresiv catre axul drumului, prin treceri succesive. Fasiile succesive
trebuie sa se suprapuna pe min. 20cm. Inversarea sensului de mers al utilajelor de
compactare trebuie facuta lin pentru a aveita valurirea suprafetei. Deasemenea, compactarea
trebuie facuta astfel incat la terminarea e, fiecare punct al suprafetei sa fie supus aproximativ
aceluiasi numar de treceri. Se vor evita mersul serpuit si intoarcerile utilajelor de compactare
pe suprafata stratului.

5.3.6. Dupa primele treceri ale utilajului de compactare se verifica uniformitatea
suprafetei stratului si realizarea pantelor prevazute in proiect, facandu-se eventualele
modificari, completari si inlocuiri de material in zonele de segregari, astfel incat la terminrea
compactarii sa se asigure grosimea si suprafatarea corespunzatoare stratului.

5.3.7. In cazul compactarii prin vibrare (se recomanda ca viteza de deplasare sa se
situeze intre 2Km/h ... 4 Km/h}, pentru asigurarea calitatii suprafetei stratului compactat, in
conditiile prevazute de STAS 6400, sunt necesare la final 2...4 treceri fara vibrare, evenjtual
precedate de o usoara umezire a stratului {cca 5 | apa/mp).

5.3.8. Deniveiarile care se produc in timpul compactarii straturilor de fundatie sau
raman dupa compactare se corecteaza cu materiale de aport si se recilindreaza. Suprafetele
cu denivelari mai mari de 4cm se completeaza, se reniveleaza si apoi se compacteaza din
nou.

5.3.9. Este interzisa folosirea balastului inghetat. Este interzisa asternerea balastului pe
patul acoperit cu un strat de zapada sau cu pojghita de gheata.

5.4. Controlul calitatii compactarii balastului
5.4.1. In timpul executiei stratului de fundatie din balast se vor face, pentru verificarea

compactarii, incercarile si determinarile aratate in tabelul 3.
Tabel 3
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I I . . .
| Nr | Determinarea, procedeul de verificare Frecvente minime la locul Metode de

sau caracteristica care se verifica de punere in opera verificare
cr conform STAS
1 Incercare Proctor modificata STAS 1913/13

2 Determinarea umiditatii de compactare Minim 3 probe la o suprafata de
2.000 mp de strat STAS 4606

3 Determinarea grosimii stratului compact | Prin sondaj

4 Verificarea realizarii  intensitati  de

compactare Q/S zilnic
5 Determinarea gradului de compactare | Minim 3 puncte pentru suprafete < STAS 1913/
prin determinarea greutatii volumice in | 2.000 mp si minim 5 puncte pentru 315
l stare uscala | suprafete > 2.000 mp de strat STAS 12288

5.4.2. Laboratorul Antreprenorului va tine urmatoarele evidente privind calitatea

stratului executat:
- compozitia granulometrica a balastului utilizat;
- caracleristicile optime de compactare, obtinute prin metoda Proctor modificat (umiditate

oplima, densitate maxima uscata);
- caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate portanta).

VI. CONDITH TEHNICE, REGULI S| METODE DE VERIFICARE

6.1. Verificarea elementelor geometrice

6.1.1. Grosimea stratului de fundatie din balast este cea prevazuta in proiect.

Abaterea limita la grosime poate fi de max. +/- 20 mm.

Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate cu care se strapunge

stratul gata executat.
Grosimea stratului de fundatie este media masuratorilor obtinute pe fiecare sector de

drum prezentat receptiei.

6.1.2. Latimea stratului de fundatie din balast este prevazuta in proiect.

Abaterile limita Ia latime pot fi +/- 5 cm.

Verificarea latimii executate se va face in dreptul profilelor/sectiunilor transversaie ale
proiectului.

6.1.3. Panta transversala a fundatiei de balast este cea a imbracamintii sub care se
executad, prevazutd in proiect. Denivelarile admisibile sunt cu +/-0,5 cm diferite de cele
admisibile pentru imbracamintea respectiva si se masoara la fiecare 25 m distanta.

6.1.4. Declivitatile in profil longitudinal sunt conform proiectului.

Abaterile limita la cotele fundatiei fata de cotele din proiect pot fi de +/- 10 mm.

6.2. Conditii de compactare
Straturile de fundatie din agregate naturale (balast, nisip) trebuie compactate astfel:

- pentru straturi de fundatii si completari fundatii existente cu balast sa se realizeze un
grad de compactare de min. 98% din densitatea in stare uscata maxima determinata
prin incercarea Proctor modificata ¢f. STAS 1913/13-83 in cel putin 93% din puntele
de masurare si de min. 95% in toate punctele de masurare.

Densitatea efectiva se determina prin inlocuirea cu nisip conform STAS 1913/15-75
si STAS 12288-85. Umiditatea se determina conform STAS 1913/1-82.

Verificarile se vor face prin sondaj.

6.3. Caracteristicile suprafetei stratului de fundatie

Verificarea denivelarilor suprafetei fundatiei se efectueaza cu ajutorul latei de 3,00 m

lungime astfel:
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in profil longitudinal, masuratorile se efectueaza in axul fiecarei benzi de circulatie si nu

pot ft mai mari de +/- 10 mm.

in profil transversal, verificarea se efectueaza in dreptul profilelor aratate in proiect si nu

pot fi mai mari de +/- 10 mm.

In cazul aparitiei denivelarilor mai mari decat cele prevazute in prezentul caiet de
sarcini se va face corectarea suprafetei fundatiei.

Toate operatiile care privesc controlul calitatii materialelor si al executiei
lucrarilor conform reglementarilor prezentului caiet de sarcini, vor fi urmarite si verificate
de beneficiar.

Rezultatele tuturor masuratorilor, determinarilor si verificarilor specificate in
prezentul caiet de sarcini vor fi tinute la zi in documentatia de executie a santierului, ce va
constitui documentatia de control in vederea receptiei lucrarilor.

VIl. RECEPTIA LUCRARILOR

Receptia straturilor de fundatie se executa in trei etape: pe faze, la terminarea
lucrarilor si la sfarsitul pericadei de garantie.

7.1. Receptia pe faze se efectueaza astfel:

La terminarea executiei unui strat component si inainte de executarea unui strat
component, imediat superior. Cu aceasta ocazie se verifica respectarea proceselor
tehnologice aplicate in executie, latimi, grosimi, pante transversale si suprafatare, calitatea
materialelor folosite, calitatea executiei lucrarilor si capacitatea portanta la nivelul stratuiui
executat.

Se verifica exactitatea rezultatelor determinarilor inscrise in registrele de laborator,
facandu-se eventualele remedieri necesare.

Se incheie proces verbal de receptie conform reglementarilor legale in vigoare,
specificandu-se eventualele remedieri necesare.

Nu se trece la executarea stratului urmator pana cand nu se executa eventualele
remedieri.

La terminarea executiei straturilor de fundatie si inainte de executarea imbacamintei,
se efectueaza aceleasi verificari ca si la receptia pe faza.

Rezultatele se consemneaza intr-un proces verbal de receptie respectand aceleasi
indicatii aratate mai sus.

7.2. Receptia preliminara a fundatiei se face o data cu receptia preliminara a
intregii lucrari conform reglementarifor legale in vigoare.

Comisia de receptie va examina lucrarile fata de prevederile documentatiei tehnice
aprobate, fata de documentatia de control si procesele verbale de receptie pe faza,
intocmite in timpul executiei lucrarilor.

Verificarea grosimii straturilor de fundatie, la aprecierea comisiei se poate face prin
sondaje, cate doua pe kilometru sau in aceleasi puncte in care se fac sondaje pentru
verificarea grosimii si calitatii imbracamintii.

7.3. Receptia la sfarsitul perioadei de garantie

Receptia finala a stratului de fundatie se face odata cu imbracamintea, dupa
expirarea perioadei de verificare a comportarii acesteia.

Receptia la sfarsitul perioadei de garantie se va face conform reglementarilor legale

in vigoare.
Receptia se va face si conform NORMATIV C56-85.

ANEXA

|. NORMATIVE TEHNICE

CD 31-2002 - Normativ pentru determinarea prin deflectografie si
deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor
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Il. STANDARDE
SR EN 13242+A1:2008

SR EN 13285:2011

SR EN 13450:2003+
SR EN 13450:2003/AC:2004

STAS 1913/1-82
STAS 1913/5-85

STAS 1913/13-83

STAS 1913/15-75

STAS 6400-84

STAS 12288-85

SR EN 932-3:1998/C1:1999 /
/ A1:2004

SR EN 932-5:2012

SR EN 933-1:2012

SR EN 933-3:2012

SR EN 933-4:2008

SR EN 933-5:2001/A1:2005

SR EN 933-8:2012

SR EN 933-9+A1:2013

Stralun din agregate naturale - balast

cu structuri rutiere suple si semirigide.

Agregate din materiale nelegate sau legate
hidraulic pentru utilizare in inginerie civila si in
constructii de drumuri.

Amestecuri din agregate nelegate. Specificatii.

Agregate pentru balast de cale ferata

Teren de fundare. Determinarea umiditatii.
Teren de fundare. Determinarea granulozitatii.

Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor
de compactare. Incercarea Proctor.

Teren de fundare. Determinarea greutatii volumice
pe teren.

Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatie.
Conditii tehnice generale de calitate.

Lucrari de drumuri. Determinarea densitatii
straturilor rutiere cu dispozitivul cu con si nisip.3

Incercéri pentru determinarea caracteristicilor
generale ale agregatelor. Partea 3. Procedur3 si
terminologie pentru descriere petrografica simplificata

Incercari pentru determinarea caracteristicilor generale
ale agregatelor.Partea5 . Echipament curent si etalonare

incercari pentru determinarea caracteristicilor
geometrice ale agregatelor. Partea 1: Determinarea
granulozitatii - Analiza granulometrica prin cernere.

incercari pentru determinarea caracteristicilor
geometrice ale agregatelor. Partea 3;: Determinarea
formei granulelor. Coeficient de aplatizare

incercari pentru determinarea caracteristicilor
geometrice ale agregatelor. Partea 4: Determinarea
formei particulelor. Coeficient de forma

incercari pentru determinarea caracteristicilor
geometrice ale agregatelor. Partea 5: Determinarea
procentului de suprafete sparte in agregate.

incercari pentru determinarea caracteristicilor

geometrice ale agregatelor. Partea 8. Evaluarea partilor
fine. Determinarea echivalentului de nisip

incercari pentru determinarea caracteristicilor




SR EN 1097-1:2011

SR EN 1097-2:2010

SR EN 1097-6:2002/AC:2003 /
/ A1:2006

SR EN 1744-1+A1:2013

SR SO 565:1997
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geometrice ale agregatelor. Partea 9: Evaluarea
partilor fine. Incercare cu albastru de metilen

incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice
si fizice ale agregatelor. Partea 1: Determinarea
rezistenfei la uzura (micro-Deval)

Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice
si fizice ale agregatelor. Partea 2: Metode pentru d
determinarea rezistentei la sfaramare

Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice
si fizice ale agregatelor. Partea 6: Determinarea masei
reale gi a coeficientului de absorbtie a apei

Incercari pentru determinarea proprietatilor chimice ale
agregatelor. Partea 1: Analizd chimica

Site de incercare. Tesaturi metalice, table metalice
perforate si folii electroperforate. Dimensiuni nominale
ale ochiurilor




CAIET DE SARCINI
Straturi din piatra sparta

T

g
1. OBIECT S| DOMENIU DE APLICARE '
1.1.1. Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile \tehnice privind executia si
receptia straturilor din piatra sparta in vederea refacerii sistemului rutier . '

El cuprinde conditiile tehnice care trebuie sa fie indeplinite de materialeie de
constructie folosite, prevazute in SR EN 13242+A1:2008, SR EN 13285:2011 si de

stratul de piatra realizat conform STAS 6400-84.

Prezentul caiet de sarcini se aplica la executarea fundatiei din piatra sparta din
alcatuirea sistemelor rutiere nerigide pentru drumuri si strazi.

2. PREVEDERI GENERALE
2.1. Fundatia din piatra sparta (agregate naturale de balastiera prelucrate prin

concasare si sortare sau din agregate de cariera) se realizeaza intr-un singur strat a
carui grosime este de 15 cm.

2.2. Stratul din piatra sparta se aseaza peste fundatia de balast gata executata
{(dupa receptia stratului de balast, dupa caz).

2.3. Stratul inferior al fundatiei rutiere din balast preia si functia de substrat
drenant, asigurandu-se conditiile necesare privind grosimea, calitatea de drenare si
masurile de evacuare a apei.

2.4. Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un
laborator autorizat efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din
aplicarea prezentului caiet de sarcini.

2.5. Antreprenorul este obligat sa efectueze, la cererea Inginerului, verificari

suplimentare fata de prevederile prezentului caiet de sarcini.
2.6. In cazul in care se vor constata abateri de [a prezentul caiet de sarcini,

Inginerul va dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor care se impun.

3. MATERIALE

3.1. Agregate naturale

Agregatele din prezentul caiet de sarcini folosite la executia fundatiilor din piatra
sparta sunt agregate naturale provenite din cariera sau sunt obtinute prin prelucrarea
materialelor naturale de balastiera prin concasare si sortare.
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Agregatele folosite la realizarea straturilor de fundatie trebuie sa provina din roci
stabile, adica neaiterabile la aer, apa sau inghet. Se interzice folosirea agregatelor
provenite din roci feldspatice sau sistoase.

3.1.1. Granulometrie
Granulozitatea agregatelor, cand este determinata conform SR EN 933-1,

trebuie sa se supuna cerintelor din 3.1.1.1. si 3.1.1.2., corespunzator marimii

agregatului d/D.
Sunt permise combinatii a doua sau mai muite dimensiuni adiacente de agregat

sau agregat mixt. _ Tabelul 1 — Cerinte generale de granulometrie
. . - Procent de trecere exprimat ca masa Categorie
Agregat Dimensiune 2D° 1,4D°° D® q°° d/2°c G
Agregat d=1 100 981a100 | 85/a99 Ola1b Olasd Gc85-15
| grosier siD>2 100 98 la 100 80 1a 99 0laz20 Olas | G:80-20
Fin d=0 100 981a100 | 851a99 | . = Ge85
siD=6,3 100 981a 100 | 80l1a 99 . # Ge80
= _ = | 100 85 la 99 - - | Ga85
Amesied | inies 100 | 981a100 | 801a 99 : : G.80
gred ~ 100 | 751299 | - | - | G.75

“ Pentru dimensiuni ale agregatelor in care D este mai mare de 63 mm (ex. 80 mm si 90 mm) se aplica numai
cerintele referiloare la sita de 1.4 [, decarece nu exista site de serla 150 565/R20 mai marn de 125 mm.

" Atunci cand sitele calculate ca 1,4 D sl /2 nu se regasesc ca marimi de sita in seria IS0 565/R20, se vor adopla
urmatearele dimensiun de sita mal mari respectiv mai mici.

‘ Pentru utilizari speciale pol fi stabilite cerinte aditionale.

* Pracentul de trecere [ poate fi mai mare de 99%, dar in astfel de cazuri, producatorul trebuie sa decumenteze si
sa declare sortarea lip inclusiv sitele D, d, d/2 si sitele din setul de baza plus setul 1 sau setul de baza plus setul 2,
intermediare intre d si 0. Sitele oo un aport de 1,4 o mai mic decatl urmatoanea sita mal mica pot i excluse,

® Limitele pentru procentul de trecere d pot fi maodificate de la 1 la 15 pentru G¢ 85 - 15 si de la 1 la 20 pentru G 85
— 20, cand esle necesar sa se oblina un agregal bine sortal.

3.1.1.1. Agregatul grosier
Toate agregatele grosiere trebuie sa respecte cerintele generale de sortare

stabilite in tabelul 1 corespunzatoare valorilor d/D.
Pentru agregatele grosiere sortate la care d/D=2 se aplica urmatoarele cerinte
complementare pentru procentul de trecere pe sita de dimensiune medie:
- loate sorturile trebuie sa se incadreze intre limitele generale date in tabelul 2.
- abaterile limita ale sortarii tip care trece pe sita mijlocie declarata de producator
trebuie sa respecte cerintele categoriilor din tabelul 2.
Pentru cazul particular in care agregatul grosier are D/d<2 nu vor fi cerinte in
plus fata de cele stabilite in tabelul 1.

Tabelul 2 - Categoril ale limitelor generale si tolerantelor agregatelor grosiere pentru site mijloci

' Limite generale si tolerante pentru sitele mijlocii |
Site mijlocii | (procentul masei care trece} unde D/d22 Categoria
D/d | = L =
mm Limite aenerale ] Deviatiile limita ale sortarii GT
] Y tip declarate de producator _
251a 80 +15 GT:25/15
=% | Dns4 20 la 70 15 | GT.20i15
24 | D/2 201a 70 i +17.5 1 GTc20/17,5

3.1.1.2. Agregat fin si mixt
Agregatele fine si mixte trebuie sa respecte conditile generale de sortare

stabilite in tabelul 1.
Deviatiile limita ale sortarii tip pentru fiecare granulatie de agregat fin agregat

mixt trebuie sa respecte cerintele categoriilor mentionate in tabelul 3.
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Tabelul 3 — Categorii de tolerante ale sortarii tip deciarate de producator pentru agregate fine si agregate mixte

Abateri limita
| Procent de trecere exprimat ca masa Categona -
Sita D T Sia D/2 ‘ Sita de 0,063 mm Agrg%it fin | Agreéﬁ;mrxt
A GT#10 GT,10
5 ‘ = 4" GT20 GT,20
205 o *5° | GT2s GT.25 |
Nu se solicita 1 GT:NR GT.NR

Cand sita mijlocie calculata ca mai sus nu este cuprmsa in seria 1ISO565/R20 se va folos| cea

mai apropiata sita din serie
NOTA Abaterile limita ale sitelor D sunt limitate suplimentar in tabelul 1. |

Exceptle pentru categoria f5 {vezi tabelul 7)
Exceptle pentru categoria f; si f; pentru agregate fine si f, f; si f; pentru agregate mixte

(VBZI tabelul 7)
° Exceptie pentru categoria fy si f, pentru agregate fine si f;, f5, f; si {y pentru agregate mixte
|

(vezi tabelul 7) S S

3.1.2. Forma agregatului grosier
Forma agregatelor grosiere trebuie determinata in termenii indicelui de
aplatizare, asa cum este stabilit in SR EN 933-3. Indicele de aplatizare trebuie sa
reprezinte incercarea de referinta pentru formei agregatelor grosiere. Indicele de
aplatizare trebuie declarat conform cu categoria relevanta specificata in tabelul 4.
__Tabelu 4 — Categorii pentru valorile maxime ale indicelui de aplatizare.

| Indice de apiatizare Catng:ona |
‘ <20 i, |

Indicele de forma determinat conform SR EN 933-4 trebuie declarat conform cu

categoria relevanta specificata in tabelul 5.
_Tabelul 5 — Categorii pentru valorile maxime ale indicelui de forma

‘ Indice de forma Catesgiorla |
| < 20 | Sho |

3.1.3. Procentul de particule sfaramate sau sparte si totalul particulelor rotunjite

din agregate grosiere

Procentul de particule sfaramate sau zdrobite si de particule total rotunjite din
agregatele grosiere, determinat conform SR EN 933-5, trebuie declarat conform cu
categoria relevanta stabilita in tabelul 6.

Agregatele obtinute prin sfaramarea rocilor pot fi asimilate ca fiind din categoria

Coora Si nu necesita o incercare suplimentara.

Tabelul 6 — Categorii pentru procentul de particule sfaramate sau sparte si totalul
particulelor rotunjite din agregate grosiere
Fractiunea de masa de

| Fractiunea de masa de '

particule particule Categoria
sfaramate sau zdrobite total rotunjite c
% % -
de la 50 pana ta 100 ' de la 0 panala 10 Cooro

3.1.4. Continutul de parti fine
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Continutul de parti fine pentru agregatul grosier, fin sau mixt, trebuie declarat

conform cu categoria relevanta specificata in tabelul 7.
Tabelul 7 — Categorii pentru valorile maxime ale continutului de parti fine

‘ Agregat Fractia de masa care trece Categoria |
. pe sita de 0,063 mm, % f
. Grosier | <2 f2 |
’ Fin <3 fa
- Mixt | =3 Ty

3.1.5. Calitatea partilor fine

Cand continutul de parti fine dintr-un agregat depaseste o fractiune de masa de
3% si exista o dovada de utilizare satisfacatoare, nu mai este necesara o incercare
suplimentara. Cand se solicita, agregatele pot fi evaluate pentru determinarea
efectelor negative ale partilor fine, conform anexei A din SR EN 13242+A1:2008.

3.1.6. Rezistenla la fragmentare a agregatului grosier

Rezistenta la fragmentare se determina in termenii coeficientului Los Angeles,
asa cum este stabilit in SR EN 1097 — 2, capitolul 5. Metoda de incercare Los Angeles
reprezinta incercarea de referinta pentru determinarea rezistentei ia fragmentare.
Coeficientul Los Angeles trebuie declarat conform cu categoria relevanta stabilita in

tabelul 8. Tabelul 8-Categorii pentru valorile maxime ale coeficientilor Los Angeles
Coeficient Los Angeles | Cattngrle J
‘ =30 - LA,

Rezistenta la fragmentare prin impact determinata conform SR EN 1097 — 2
capitolut 6, trebuie declarata conform cu categoria relevanta stabilita in tabelul 9.
Tabelul @ — Categorii pentru valorile maxime ale rezistentei la impact

Valoarea incercarii la impact Categoria |
% Y4 '
=22 SZ5 |

3.1.7. Rezistenta la uzura a agregatului grosier
Rezistenta la uzura a agregatului grosier (coeficientul micro — Deval, Mpe)
determinata conform SR EN 1097 - 1, trebuie declarata conform cu categoria

relevanta specificata in tabelul 10.
Tabelul 10 — Categorii pentru valorile maxime ale rezistentei la uzura

| Coeficientul micro-Deval Cat;\jgona
DE
|_ =20 I Mo 20

3.1.8. Densitatea granulelor
Densitatea granulelor trebuie determinata conform SR EN 1097 — 6, capitolele

7, 8, sau 9, functie de granulatia agregatului si de rezultatele declarate.

3.1.9. Absortia apei
Absorbtia apei trebuie determinata conform SR EN 1097 — 6, capitolele 7, 8,

sau 9 functie de marimea granulei si de rezultatele declarate.

3.1.10. Agregatele se vor aproviziona din timp Tn depozitul santierului pentru a
se asigura omogenitatea si constanta calitatii acestora.
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Aprovizionarea agregatelor la locul punerii in opera se va face numai dupa ce

analizele de laborator au aratat ca acestea au calitatea corespunzatoare.

3.1.11. In timpul transportului de la Furnizor fa santier si al depozitari,

agregatele trebuie ferite de impurificari.

Depozitarea se va face pe platforme

amenajate, separat pe sorturi si pastrate in conditii care sa le fereasca de imprastiere,
impurificare sau amestecare.

3.1.12. Laboratorul santierului va tine evidenta calitatii agregatelor astfel:
- intr-un dosar vor fi cuprinse certificatele de calitate emise de Furnizor,
- intr-un registru (registru pentru incercari agregate} rezultatele determinarilor

efectuate de taboratorul santierului.

3.2, Apa

Apa necesara realizarii straturilor de fundatie poate sa provina din reteaua
pubilica sau din alte surse, dar in acest din urma caz nu trebuie sa contina nici un fel

de particule in suspensie.

3.3. Controlul productiei de agregate inainte de realizarea straturilor de

fundatie

Producatorul trebuie sa dispuna de un sistem de control al productiei de
agregate care sa respecte cerintele din Anexa C la SR EN 13242.
Inregistrarile tinute de producator trebuie sa indice ce proceduri de control al

calitatii sunt puse in functiune in cursut productiei de agregate.
Controlul calitatii agregatelor se va face in conformitate cu prevederile tab. 11.

Tabel 11 — Frecvente minime ale incercarii pentru determinarea proprietatilor generale

| metale grele
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Para Metoda de Frecventa |
Caracteristici araf Note/referinte incercare minimaa |
incercarii
1. | Granulozitate 4.3 EN 9331 1 pe saptamana
2 Forma agregatului grosier 4.4 Frecventa incercarii se EN 933-3 1 peluna
aplica la agregatele EN 933-4
sfaramate sau sparte.
Grecventa incercarii
pentru pietris de rau
depinde de origine si
poate fi redusa
3 Procent de particule | 4.5 | Numai pentru pietris | EN 933-5 1 pe luna
sfaramate brut .
4. | Continut de parti fine 4.6 - EN 933-1 1 pe saptamana
5. | Calitatea partii fine | 47 EN 233-8 1 pe saptamana
EN 933-9
6. | Rezistenta la fragmentare 572 EN 1087-2 | 2pean
7. | Rezistenta ia uzura 5.3 EN 1097-1 2 pe an
8. | Densitatea granulelor 54 Metoda de incercare | EN  1087-6 | 1 pe an
depinde de marimea | capitolele 7.8
| - | granulelor agregatului sau 9
9 Absortia de apa 55 | Metoda de incercare | EN 10976 | 1 pe an
depinde de marimea @ capitolele 7,8
_ granulelor agregaltului sau 9
11. | Rezistenta la inghet- | 7.3 EN 1097-6 11a 2 anl
dezghet EN 1367-1
| EN 1367-2 A
12 | Substante periculoase™, C.33 Cand se solicita,
In  particular:  emisii  de Cc4 in caz de
' | | suspiciune




| * Daca nu se specifica altfel, numai cand esle necesar pentru seopurile marcarii CE (a se vedea anexa ZA din SREN 13242} |
4. REALIZAREA STRATULUI DE FUNDATIE

4.1. Masuri preliminare
4.1.1. La executia stratului de fundatie se va trece numai dupa receptionarea

lucrarilor de terasamente in conformitate cu prevederile caietului de sarcini si normele

tehnice in vigoare pentru realizarea acestor lucrari.
4.1.2. Inainte de inceperea lucrarilor se vor verifica si regla utilajele si

dispozitivele necesare punerii in opera a stratului de fundatie.
4.1.3. Inainte de asternerea agregatelor din stratul de fundatie se vor executa

lucrarile pentru drenarea apelor din fundatii — drenuri transversale de acostament,
drenuri longitudinale sub acostament sau sub rigole si racordurile stratului de fundatie
la acestea precum si alte lucrari prevazute in acest scop in proiect.

4.1.4. In cazul cand sunt mai multe surse de aprovizionare cu piatra sparta se
vor lua masuri de a nu se amesteca agregatele, de a se delimita tronsoanele de drum
in functie de sursa folosita si care vor fi consemnate in registrul de laborator.

4.2. Executarea straturilor de fundatie din piatra sparta
4.2.1. Se asterne piatra sparta numai dupa receptia stratului inferior care in

prealabil va fi umezit.

4.2.2. Piatra sparta se asterne si se cilindreaza la uscat, in reprize. Pana la
inclestarea pietri sparte, compactarea se executa cu cilindri compresori cu rulouri
netede de 6t, dupa care operatia se continua cu compactoare cu pneuri sau vibratoare

de 10... 14 t;

4.2.3. Dupa terminarea cilindrarii, piatra sparta se impaneaza cu split 16-25,
care se compacteaza si apoi urmeaza umplerea prin innoroire a goiurilor ramase dupa
impanare, cu savura 0-8 sau cu nisip.

4.2.4. Pana la asternerea stratului imediat superior, stratul de fundatie din piatra
sparta se acopera cu un material de protectie (nisip grauntos sau savura).

4.2.5. Denivelarile care se produc in timpul compactarii stratului de fundatie sau
raman dupa compactare se corecteaza cu material de aport si se recilindreaza.
Suprafetele cu denivelari mai mari de 4 cm se completeaza, se reniveleaza si apoi se

se compacteaza din nou.

4.2.5. Fundatiile din piatra sparta se vor executa conform STAS 6400-84.
Calitatea agregatelor va fi conform SR EN 13242+A1:2008, SR EN 13285:2011.

5. CONTROLUL CALITATIl COMPACTARII STRATURILOR DE FUNDATIE

5.1. In timpul executief straturilor de fundatie ale drumului se vor face verificarile
si determinarile aratate in tabelul 12, cu frecventa mentionata in acelasi tabel.

5.2. Laboratorul Antreprenorului va tine urmatoarele evidente privind calitatea

stratului executat:
- compozitia granulometrica a agregatelor
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- caracteristicile optime de compactare obtinute prin metoda Proctor modificat

(umiditate optima, densitate maxima uscata)
- caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate

portanta).
) Tabel 12
Nr. DETERMINAREA, PROCEDEUL DE FRECVENTE MINIME METODE DE
crt VERIFICARE SAU CARACTERISTICILE LA LOCUL DE PUNERE VERIFICARE
CARE SE VERIFICA - | IN LUCRL CONF, STAS

1 Determinarea grosimil stratului compactat prin sondaj

- loate tipurite de straturi -
2. | Verificarea realizarii intensitatii de compactare Q/S

- toate fipurile de straturi =hic
3. | Verificarea compactarii prin incercarea cu p.s. in fata

~ STAS 6400

compresoruiui

6. CONDITII TEHNICE. REGULI S| METODE DE VERIFICARE

6.1. Elemente geometrice

6.1.1. Grosimea stratului de fundatie este cea din proiect.

Abaterea limita la grosime poate fi de maximum =20 mm.

Verificarea grosimii se face prin sondaje, cu ajutorul unei tije metalice gradate,
cu care se strapunge stratul, la fiecare 200 m de drum executat sau la 1500 mp

suprafata de drum.
Grosimea stratului de fundatie este media masuratorilor obtinute pe fiecare

sector de drum prezentat receptiei.

6.1.2. Latimea stratului de fundatie este cea prevazuta in proiect.
Verificarile se fac la distante de maixmum 200 m una de alta iar abaterile limita

la latime pot fi +5 cm.

6.1.3. Panta transversala a stratului de fundatie este cea a imbracamintii sub

care se executa, prevazuta in proiect.
Abaterea limita la panta este +4%, in valoare absoluta si va fi masurata la

fiecare 25 m.

6.1.4. Declivitatle in profil longitudinal sunt aceleasi ca si cele ale

imbracamintilor sub care se executa.
Cotele profilului longitudinal se verifica in ax cu aparate de nivel si trebuie sa

corespunda celor din proiect. Abaterile limita la cotele fundatiei, fata de cotele din
proiect pot fi £10 mm.

6.2. Caracteristicile suprafetei stratului de fundatie
Verificarea deniveldrilor suprafetei fundatiei se efectueaza cu ajutorul

dreptarului de 3,00 m lungime astfel:
- fn profil longitudinal verificarea se efectueaza in axul fiecarei benzi de circulatie

si deniveldrile admise pot fi de maximum + 2,0 cm, fatéd de cotele proiectate;
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- in profil transversal, verificarea se efectueaza in dreptul profilelor aratate in
proiect si denivelarile admise pot fi de maximum = 1,0 cm, fatd de cotele

proiectate.
in cazul aparitiel denivelarilor mai mari decét cele prevazute in prezentul caiet

de sarcini, se va face corectarea suprafetei fundatiei.

6.3. Verificarea compactarii

6.3.1. Straturile de fundatie din piatra sparta trebuie compactate pana la
realizarea inclestarii maxime a agregatelor, care se probeaza prin supunerea la strivire
a unei pietre de aceeasi natura petrografica, ca si a pietrei sparte utilizate la executia
straturilor si cu dimensiunea de circa 40 mm, aruncata in fata utilajului cu care se

executa compactarea.
Compactarea se considera corespunzatoare daca piatra respectiva este strivita

fara ca stratul sa sufere dislocari sau deformari.

6.4.Verificarea calitatii materialelor —se face pe toatd durata executiei
lucrarilor, conform prevederilor standardelor respective de materiale.
Verificarea se face de catre laboratorul autorizat de specialitate.

7. RECEPTIA LUCRARILOR
Receptia straturilor de fundatie se executa in trei etape : pe faze, preliminare Si

finale.

7.1. Receptia pe faze se efectueaza astfel :

7.1.1. La terminarea execufiei unui strat component si inainte de executarea
unui strat component, imediat superior. Cu aceastd ocazie se verificd respectarea
proceselor tehnologice aplicate in executie, latimi, grosimi, pante transversale si
suprafatare, calitatea materialelor folosite si calitatea executiei lucrérilor.

Se incheie proces verbal de receptie conform reglementarilor legale in vigoare,
specificAndu-se eventualele remedieri necesare.

Nu se trece la executarea stratuiui urméator pana cand nu se executa aceste
remedieri.

7.1.2, La terminarea executiei straturilor de fundatie si inainte de executarea
imbracamintei, se efectueaza aceleasi verificari ca si la receptia pe faza.

Rezultatele se consemneaza intr-un proces verbal de receptie respectand
aceleasi indicatii aratate mai sus.

7.2. Receptia preliminara a fundatiei se face o datd cu receptia preliminari a
intregii lucrari conform reglementarilor legale in vigoare.

Comisia de receptie va examina lucrarile fatd de prevederile documentatiei
tehnice aprobate, fata de documentatia de control si procesele verbale de receptie pe
faza, intocmite fn timpul executiei lucréarilor.

7.3. Receptia finala se va face conform reglementérilor legale in vigoare.
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CAIET DE SARCINI NR. 4

Imbracaminti bituminoase din betoane asfaltice
(BAPC16, BA16, BADPC20, BAD20, AB31.5)

1. GENERALITATI N
1.1. Obiect, domeniu de aplicare, prevederi generale c >

e

i
1.1.1. Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile tehnice pe care trebuie sa le
indeplineasca mixturile asfaltice executate la cald in etapelé de proiectare, controlul
calitatii materialelor componente, preparare, transport, punére. in opera, preciim si
straturile rutiere executate din aceste mixturi, in vederea refacerii sistemului rutier.

1.1.2. Prezentul caiet de sarcini se aplica la constructia, modernizarea,
reabilitarea si intretinerea strazilor, drumurilor si a altor structuri realizate cu mixturi

asfaltice la cald.

1.1.3. Mixtura asfaltica utilizata la executia straturilor rutiere va indeplini conditiile
de calitate din acest caiet de sarcini si va fi stabilita in functie de clasa tehnica a

drumului, categoria tehnica a strazii si zona climatica.
Enunturile din tabelele 1, 2 si 3 reprezinta nivelul minim de cerinte.

1.2. Definitii si terminologii

1.2.1. Mixturile asfaltice prezentate in acest caiet de sarcini se utilizeaza pentru
stratul de uzura (rulare), stratul de legatura (binder) si stratui de baza.

1.2.2. La executia stratului de uzura se vor utiliza mixturi asfaltice performante
care sa confere rezistenta si durabilitatea necesara imbracamintei, precum si o
suprafata de rulare cu caracteristici corespunzatoare care sa asigure siguranta
circulatiei si protectia mediului inconjurator, conform prevederilor legale in vigoare.
Caracteristicile acestor mixturi vor satisface cerintele din acest caiet de sarcini.

Pentru executia stratului de uzura se vor avea in vedere urmatoarele tipuri de
mixturi asfaltice :

- beton asfaltic BA - conform SR EN 13108 — 1:

Tabelul 1. Mixturi asfaitice pentru stratul de uzura

Nr. Stratul de uzura
crt. Tipul si simbelul mixturii asfaltice —
la carosabil in Beton asfaitic : BAPC 16 (BA 16 rul 50/70) (cu agregate naturale
‘ cale curenta de balastiera prelucrate prin concasare si sortare) |
L la carosabil in | Beton asfaltic: BA 16 (BA 16 rul 50/70) (cu agregate naturale de
zona record la

| oy | cariera prelucrate prin concasare si sortare)

1.2.3. La executia stratului de legatura se vor utiliza mixturi asfaltice
performante, rezistente si durabile, ale caror caracteristici vor satisface conditiile

prevazute in acest caiet de sarcini.
Pentru executia stratului de legatura, prezentu! caiet de sarcini prevede betoane

asfaltice deschise de tip BAD, conform SR EN 13108 — 1.
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Acestea se noteaza conform tabelului 2 si sut clasificate in functie de
granulozitatea, dimensiunea maxima a granulelor agregatuiui si clasa tehnica a

drumului/categoria strazii.
Tabelul 2. Mixturi asfaltice pentru stratul de legatura

" Nr. Stratul de legatura ]

Lc_rt. _ Tipui si simbolul mixturii asfaltice 1
la caroszbil in ‘ Beton asfaltic deschis cu pietris concasat (agregate naturale de balastiera
cale curenta prelucrate prin concasare si sortare) : BADPC20 (BA 20 leg 50/70)

‘ !a carosabll In Beton asfallic deschis (agregate naturale de cariera prelucrate prin

| zona record ia DN | concasare si sortare) : BAD20 (BA 20 leg 50/70) - |

1.2.4. Mixturile asfaltice prevazute pentru executia stratului de baza vor fi mixturi
asfaltice specifice, rezistente si durabile, ale caror caracteristici vor satisface prevederile
prezentului caiet de sarcini, functie de calsa tehnica a drumului.

Pentru executia stratului de baza, prezentul caiet de sarcini prevede betoane
asfaltice de tip anrobat bituminos AB, conform SR EN 13108 - 1.

Acestea se noteaza conform tabelului 3 si sunt in functie de granulozitatea,
dimensiunea maxima a granulelor agregatului si clasa tehnica a drumului.

Tabelul 3. Mixturi asfaltice pentru stratul de baza

Nr. | Clasa tehnica Stratul de baza
crt. a drumului Tipul si simbolul mixturii asfaltice -
3 \' | Anrabat bituminos cu criblura AB 31.5 (BA 31.5 baza 50/70)

1.2.5. Imbracamintea bituminoasa cilindrata pentru stratul de uzura din BA16 /
BAPC16 din prezentul caiet de sarcini se aplica direct pe stratul de legatura din BAD20 /
BADPC20 conform detaliilor tip din proiect.

1.2.6. Stratul de baza din mixturi asfaltice tip AB 31.5 din prezentul caiet de
sarcini se aplica pe un strat suport (strat de fundatie din piatra sparta) executat conform
caietului de sarcini aferent si cu respectarea conditiilor prevazute de STAS 6400.

2. MATERIALE. CONDITII TEHNICE

2.1. Agregate

2.1.1. Agregatele naturale care se utilizeaza la prepararea mixturilor asfaltice
cuprinse in prezenlul caiet de sarcini sunt conform specificatiilor SR EN 13043.

Agregatele naturale trebuie sa provina din roci omogene, fara urme de degradari,
rezistente la inghet-dezghet si sa nu contina corpuri straine.

2.1.2. Caracteristicile fizico-mecanice ale agregatelor naturale utilizate la
fabricarea mixturilor asfaltice sunt prezentate in tabelele 4 ... 7.
Tabelul 4. Cribluri utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice
Conditii de calitate

(I;'rrt Caracteristica determinata | pentru cribluri sort Tnit:ii::
= 4-8 | 8-16(12.5) | 16-315 (20)
Continut de granuie in afara sortului:
1. |- restpe ciurul superior {dma,), %, max. 1-10 (Gc 90/10) SR EN 933-1
- trecere pe ciurul inferior {(din}, %.max _ 10
2 Coeficient de aplatizare, %, max 25 {Ass) ~ SREN933-3
3. Indice de forma, %, max - 25 (Slos) SR EN 933 — 4
4. | Continut de impuritati — corpuri straine ~_nuse admit vizual
—— — T ——————
5 | Continutin particule fine sub 0.063 mm, %, | 1,0 0.5 | 05 SR EN 9351
max (fio) {fo s} | (fys) .
clasa tehnica
Rezistenta la fragmentare | 1 -1l 20 (LAz)
6. = - E— ——— SREN1097 - 2
coeficient LA, %, max clasa tehnica
25 (LAz)
@ iN-v | R | S .
Rezistenta la uzura | clasa tehnica .
& (coeficient micro — Devai), | 1= Ili 15 (Moe15) SRENT1007 -1
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0 %, max

10

clasa tehnica

wv-v

cicluri de inghet — dezghet

magneziu, %, max.

Sensibililatea la inghet — dezghet la 10 B

- pierderea de masa (F), %, max
- pierderea de rezistenta (AS.4),%.max. |
Sensihilitatea la actiunea sulfatului de

Continutul de particule total sparte, %, min
(pentru cribluri provenind din roci detritice} |

_ Tabelul 5. Nisip de concasa

20 (Mpe20)
SREN -
2 (Fy) 1367 = 1
20 _
6 SREN13687 -2
95 (C95/1) SREN 933 -5

j utilizat la fabricarea mixturilor asfaltice

Conditii de calitate

Metoda de |

Exartilarea imbracamintel bituminnase cilindrate

N Caracteristica determinata nisipul obtinut prin .
crt. . ) Incercare
concasarea pietrei
; Continut de granule in a_lfara saortului SR EN 933 - 1
| - rest pe ciurul superior {dy.,), %, max. 5 | ]
2 Granulozitate continua | SR EN933-1
3 Continut de impuritati
- corpuri straine, %, max. nu se admit | vizual
4 | Continut de particule fine sub 0.063 mm, %, max 10 (fio) SREN933-1
5 Calitatea particulelor fine (valoarea de albastru), 5 SREN933-9
max. |
Tabelul 6. Pietrisuri utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice
| Nr. Pietris sortat/sort | Pietris concasat/sort
. . . - = = - Metoda de
5 Caracteristica determinata 8-16 16-31.5 8-16 16- .
4-8 ’ 4-8 ‘ incercare
(12.5) (20}  {12.5) | 31.5(20)
17 | Continutul de granule in afara |
sortului: 1-10 1-10
- resl pe ciurul superiar (dmax), %, max. 10 10 SREN 933 -1
_| -trecere pe ciurul inferior {dmi), %, max. {Ge 90/10) {Gc 90/10)
2 Sn?:tsnut de particule sparte, %, 2 90 (C90/) SREN 933 _ 5
3 Coeficient de aplatizare, % max. 25 (Aos) 25 (Ags) __m -3
4 Indice de forma 25 (Slzs) 25 (Slos) SREN 233 -4
5 Continut de impuritati ; . SREN933-7
- . nu se admit nu se admit .
o)== corpuri straine si vizual
& Continut in particule fine sub 1,0 . 0.5 0.5 1,0 0.5 0.5 3
0.063 mm, %, max. (fio) | (fos) (o 5) (fro) | (fos) (fos) | SR EN 933 -1 1
7 Calitatea particulelcr fine
2 2
(valoarea de albastru), max. -
8 Rezistenta la fragmentare
coefictent LA, %, max. (pt. clasa 25 (LAzs) 25 (LAzs) SREN 1097 -2
tehnica 1V-V) -
9 Rezistenta la vzura coeficient
micro — Deval, %, max. (pl. clasa 20 (Mpe20) 20 (Mpe20) SR EN 1097 - 1
o tehnica IV-V)
10 | Sensibilitalea ia inghet — dezghet
- pierderea de masa (F), %. max. 2{F2) e SREN 1367 -1 L
11 (Ij?eznstenta _ la actiunea sulfatului 5 6 SREN 1367 - 2
e magneziu, max = —
Tabelul 7. Nisip natural sort 0-4 mm utilizat la fabricarea mixturilor asfaltice
Nr. | Conditii de Metoda de
| _crt. Caracteristica determinanta calitate incercare
1 Continut de granule in z?fara sortulm SR EN 933 — 1
- rest pe ciunul superior (dyay), %, max ol 5
2 Granulozitate continua SR EN 933 -1
3 Coeficient de neuniformitate, min, B 8 * _
4 Continut de impuritati: SREN933-7si
- corpuri straine, %, max. nu se admit vizual
- continut de humus (culoarea solutiei de NaHO), max galben SREN 1744
5 Echivalent de nisip pe sort 0 — 4 mm, %, min. 85 SR EN 933 -8




6| Conlinut de parlicule fine sub 0.063 mm, %, max. | 10 {f1y) SREN933-1 |
7 | Calitatea particulelor fine, sub 0.125 mm (valoarea de 9 SREN 933 -9
albastru), max. . ’

+ Coeficientul de neuniformitate se determina cu relatia: U, = dgo/dsp unde:
deo = diametrul ochiului sitei prin care trec 60% din masa probei analizate pentru verificarea granulozitatii:
d+p = diametrul ochiutui sitei prin care trec 10% din masa probei analizate pentru verificarea granulozitatii;

Note:

1. Agregatele vor respecta si conditia suplimentara privind continutul maxim de particule

alterate, moi, friabile, poroase si vacuolare, de 5%.

Determinarea se face vizual prin separarea din masa agregatului a fragmentelor de roca alterata,
moi, friabile si vacuolare. Masa granulelor selectata astfel nu trebuie sa depaseasca procentul de 5% din
masa agregatului formata din minim 150 granule pentru fiecare sort analizat.

2, Pietrisurile concasate utilizate la executia stratului de uzura vor indeplini cerintele de calitate

din tabelul 6.

2.1.3. Fiecare tip si sort de agregat trebuie depozitat separat in silozuri prevazute
cu platforme betonate, avand pante de scurgere a apei si pereti despartitori, pentru
evitarea amestecarii si impurificarii agregatelor. Fiecare siloz va fi inscriptionat cu tipul si
sursa de material pe care il contine. Se vor iua masuri pentru evitarea contaminarii cu
alte materiale si mentinerea unei umiditati scazute.

2.1.4. Sitele de control utilizate pentru determinarea granulozitatii agregatelor
naturale sunt conform SR EN 933 - 2 (setul de site de baza +setul de site 2).

2.1.5. Fiecare lot de agregate naturale aprovizionat va fi insotit de declaratia de
performanta si, dupa caz, de certificat de conformitate impreuna cu rapoartele de
incercare prin care sa se certifice calitatea materialului, eliberate de catre un laborator

autorizat.

2.1.6. Se vor efectua verificari ale caracteristicilor prevazute in tabelele 6 si 7,
pentru fiecare lot de material aprovizionat, sau pentru maxim:

» 500 t pentru pietris sortat si pietris concasat;

e 200 t pentru nisip natural si nisip obtinut prin concasarea agregatelor de
balastiera;

¢ 1000 t pentru cribluri;

e 500 t pentru nisipul de concasare (obtinut prin concasarea agregatelor de
cariera).

2.2. Filer
2.2.1. Filerul utilizat pentru prepararea mixturilor asfaltice este filerul de

calcar, filerul de creta sau filerul de var stins si trebuie sa corespunda prevederilor SR
EN 13043 si STAS 539.

2.2.2. La aprovizionare, fiecare lot de material va fi insotit de declaratia de
performanta si, dupa caz, dertificatul de conformitate impreuna cu rapaoartele de
incercare prin care sa se certifice calitatea materialului, eliberate de catre un laborator
autorizat. Se va verifica obligatoriu granulozitatea si umiditatea pe lot, sau pentru maxim

100 t.
2.2.3. Nu se admite folosirea altor materiale ca inlocuitor al filerului (filer de

calcar, filer de creta si filer de var stins).

2.2.4. Filerul se depoziteaza in silozuri cu incarcare pneumatica. Nu se admite
folosirea filerului aglomerat.

2.3. Lianti
2.3.1. Liantii care se utilizeaza la prepararea mixturilor asfaltice sunt :
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- bitum clasa 35/50, 50/70 si 70/100, conform SR EN 12591 + Anexa Nationala
NB siart. 2.3.3. respectiv art. 2.3 4 :

- bitum modificat cu polimeri: clasa 3 (penetratie 25/55), clasa 4 (penetratie
45/80) si clasa 5 (penetratie 40/100), conform SR EN 14023 + Anexa Nationala NB si
art. 2.3.4.;

Liantii se selecteaza in functie de penetratie, in concordanta cu zonele climatice
{conf. Anexa A din Normativ AND 605) si anume :

- pentru zonele calde se utilizeaza bitumurile 35/50 si 50/70 si bitumuri modificate
25/55 si 45/80 ;

- pentru zonele reci se utilizeaza bitumurile 70/100 si bitumuri modificate 40/100 dfar
cu penetratie mai mare de 70 (1/10mm) ;

Bitumul utilizat la prepararea mixturilor asfaltice din prezentul caiet de

sarcini este : clasa 50/70.

2.3.3. Fata de cerintele specificate in SR EN 12591 + Anexa Nationala NB, si SR
EN 14023 + Anexa Nationala NB, bitumul trebuie sa prezinte conditia suplimentara de
ductilitate la 25°C (determinata conform SR 61) :
* mai mare de 100 cm pentru bitumul 50/70 si 70/100 :
* mai mare de 50cm pentru bitumul 50/70 imbatranit prin metoda TFOT/RTFOT
(imbatranirea TFOT si RTFOT se realizeaza conform SR EN 12607 — 2 si SR
EN 12607 — 1);

2.3.4. Bitumul rutier neparafinos si bitumul modificat cu polimeri trebuie sa
prezinte o adezivitate de minim 80% fata de agregatele naturale utilizate la lucrarea
respectiva. In caz contrar, se aditiveaza cu agenti de adezivitate.

2.3.5. Adezivitatea se determina obligatoriu atat prin metoda cantitativa conform
SR 10696 (cu spectrofotometrul) cat si prin una din metodele calitative conform SR EN
12697 — 11 sau normativ NE 022.

2.3.6. Bitumul, bitumul modificat cu polimeri si bitumul aditivat se depoziteaza
separat, pe tipuri de bitum, in conformitate cu specificatiile producatorului de bitum,
respectiv specificatiilor tehnice de depozitare ale statiilor de mixturi asfaltice. Perioada si
temperatura de stocare vor fi alease in functie de specificatiile producatorului, astfel
incat caracteristicile initiale ale bitumului sa nu sufere modificari la momentul prepararii

mixturii.

2.3.7. Pentru amorsare se utilizeaza emulsii bituminoase cationice cu rupere
rapida conform 8877 -~ 1 si SR EN 13808.

2.3.8. La aprovizionare se vor verifica datele din declaratia de performanta si
dupca caz certificatul de conformitate cu performantele produsuiui si se vor efectua
verificari ale caracteristicilor produsului, conform art. 2.3.1. (pentru bitum si bitum
modificat) si art. 2.3.7. (pentru emulsii bituminoase) pentru fiecare lot aprovizionat, dar
nu pentru mai mult de :

- 500 t bitum/bitum modificat din acelasi sortiment :

- 100 t emulsie bituminoasa din acelasi sortiment.

2.4, Aditivi
2.4.1. In vederea atingerii performantelor mixturilor asfaltice la nivelul cerintelor

se pot utiliza aditivi, cu caracteristici declarate evaluati in conformitate cu legislatia in
vigoare. Acesti aditivi pot fi adaugati fie direct in bitum, cum sunt de exemplu agentii de
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adezivitate sau aditivi de marire a lucrabilitatii, fie in mixtura asfaltica, cum sunt de
exemplu fibrele minerale sau organice, polimerii, etc.

2.4.2. Conform SR EN 13108 — 1 art. 3.1.12 aditivul este ,,un material
component care poate fi adaugat in cantitati mici in mixtura asfaltica, de exempliu fibre
minerale sau organice, sau de asemenea polimeri, pentru a modifica caracteristicile
mecanice, lucrabilitatea sau cufoarea mixturii asfaltice”.

Fata de terminologia din SR EN 13108 ~ 1, in acest caiet de sarcini au fost
considerati aditivi si produsii care se adauga direct in bitum si care nu modifica
proprietatile fundamentale ale acestuia.

2.43. Tipul si dojazul aditivilor se stabilesc pe baza unui studiu preliminar
efectuat de catre un laborator autorizat sau acreditat, agreat de beneficiar, fiind in
functie de realizarea cerintelor de performanta specificate.

2.4.4. Aditivii utilizati la fabricarea mixturilor asfaltice vor avea la baza un
standard, un agrement tehnic european (ATE) sau un document de declarare si
evaluare a caracteristicilor reglementat pe plan national, cum ar fi agrementul tehnic.

3. PROIECTAREA MIXTURILOR ASFALTICE. CONDITII TEHNICE

3.1. Compoazitia mixturilor asfaltice
3.1.1. Materialele utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice sunt: bitumul (simplu,

aditivat sau modificat) si materiale granulare (agregate naturale si filer).
3.1.2. Materialele granulare care vor fi utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice

pentru strazi si drumuri sunt prezentate in tabelu! 8.

Tabelul 8. Materiale granulare utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice

cl':\lr; | Tipul mixturii asfaltice Materiale utilizate
Criblura sort 4-8, 8-12.5 sau 8-16
. Nisip de concasare sort 0-4
4 Eelon asfaltic B4 Nisip natural sort 0-4
—_ Filer - |
Pietris concasat sort 4-8, 8-16
5 Beton asfaltic cu pietris Nisip de concasare sort 0-4
© | concasat BAPC Nisip natural sort 0-4
I Filer
Criblura sort 4-8, 8-16, 18-20
6 Beton asfaitic deschis cu Nisip de concasare sort 0-4
criblura BAD Nisip natural sort 0-4
Filer
Pietris concasat sort 4-8, 8-16, 16-20
7 Beton asfaitic deschis cu pietris | Nisip de concasare sort 0-4
" concasat BADPC Nisip natural sort 0-4
Filer .
Criblura sort 4-8, 8-16 , 16-31.5
9 Anrobat bituminos cu criblura Nisip de concasare sort 0-4
" | ABPC Nisip naiural sort 0-4
| Filer

3.1.3. La mixturile asfaltice pentru stratul de uzura si la betoanele asfaltice
deschise pentru stratul de legatura se foloseste nisip de concasare sau amestec de
nisip de concasare cu nisip natural. Din amestecul total de nisipuri, nisipul natural este
in proportie de maxim :

- 25% pentru mixturile asfaltice tip BA;

- 50% pentru mixturile asfaltice tip BAD, BADPC, AB.
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3.1.4. Limitele procentelor de agregate naturale si filer din cantitatea totaia de
agregate pentru mixturile destinate straturilor de wuzura, legatura si anrobatelor
bituminoase pentru straturile de baza sunt conform tabelului 9 pentru mixturile tip beton
asfaltic si anrobate bituminoase.

3.1.5. Zona granulometrica a amestecului de agregate naturale, pentru fiecare
tip de mixtura asfaltica, va fi cuprinsa in limitele prezentate in tabelul 10 pentru mixturile
tip beton asfaltic destinate stratului de uzura, respectiv anrobatelor bitumonoase pentru
stratul de baza.

3.1.6. Continutul optim de liant se stabileste prin studii preliminare de laborator,
de catre un laborator de specialitate autorizat sau acreditat tinand cont de
recomandarile din tabelul 13. In cazul in care, din studiul de reteta rezulta un dozaj
optim de liant in afara limitelor din tabelul 13, acesta nu va putea fi acceptat decat cu
aprobarea proiectantului si a beneficiarului.

3.1.7. Limitele recomandate pentru continutul de liant, la efectuarea studiilor
preliminare de laborator in vederea stabilirii continutului optim de liant, sunt prezentate
in tabelul 13 si au in vedere o masa volumica medie a agregatelor de 2.650 kg/m3.
Pentru alte valoriale ale masei volumice a agregatelor, limitele continutului de bitum se
calculeaza prin corectia cu un coeficient a=2.650/d, unde ,,d” este masa volumica reala
(declarata de producator si verificata de laboratorul Anteprenorului) a agregatelor
inclusiv filer (media ponderata conform fractiunilor utilizate la compozitie), in kg/m® si se
determina conform SR EN 1097 — 6.

3.1.8. Raport filer — liant recomandat pentru tipurile de mixturi asfaltice cuprinse
in prezentul caiet de sarcini este conform tabelului 14, termenul filer in acest context
reprezentand fractiunea 0...0.1 mm

3.1.9. In cazul mixturilor asfaltice stabilizate cu diferiti aditivi, acestia se utilizeaza
conform agrementelor tehnice precum si reglementarile tehnice in vigoare pe baza unui

studiu preliminar de laborator.
3.1.10. Stabilirea compozitiei mixturilor asfaltice in vederea eleborarii retetei de

fabricatie se va face pe baza prevederilor acestui caiet de sarcini. Reteta de fabricatie
va cuprinde obligatoriu:
- verificarea caracteristicilor materialelor componente (prin analize de laborator,
respectiv rapoarte de incercare);
- procentul de participare al fiecarui component in amestecul total;
- validarea ametecului optim pe baza testelor initiale de tip (Tabelul 28).

3.1.11. Raportul de incercare pentru stabilirea compozitiei optime a mixturii
asfaltice (dozaj) va include rezultatele incercarilor efectuate conform art. 3.1.10, pentru
cinci continuturi de liant, repartizate de o parte si de alta a continutului de liant
recomnadat in final, dar nu in afara limitelor continutului recomandat cu mai mult de 0.2.

O noua incercare de tip se relaizeaza obligatoriu dupa fiecare data cand apare
macar una din situatiile urmatoare: schimbarea sursei de bitum sau a tipului de bitum,
schimbarea sursei de agregate, schimbarea tipului mineralogic al filerului.

3.1.12. Validarea in productie a mixturii asfaltice se va face, obligatoriu prin
transpunerea retetei pe statie si verificarea caracteristicilor mixturii realizate conf, tabel
28.

Tabelul 9. Limitele procentelor de agregate si filer

' Strat de
Nr. Fractiuni de agregate naturale din |  Stratdeuzura | Strat de legatura baza
crt. amestecul total BA 16 BAPC16 | oip20 | BADPC20 | AB315

1 Filer si fractiuni din nisipuri sub 0.imm, % | 8 .. 13 B..13 4.9 4..9 | 3..12
2 Filer si nisip fractiunea (0.1.. 4) mm, % Diferenta pana la 100
3. | Cribluri cu dimensiunea peste 4 mm, % 34..58 | < §5..72 | . i
4 Pieirig concasat cu dimensiunea peste 8 ) 15 34 ) | 0 58 _
B mm, % _ | _ |
|5 Agregate naturale cu dimensiunea peste | - i . | -___iﬂ - 68
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Tabelul 10. Zona granulometrica a mixturilor asfaltice tip beton asfaltic si anrobate

- bituminoase o
Marimea ochiului sitei, BA 16 BAD20 AB 31.5
conform SR EN 933-2, mm BAPC16 BADPC20
31.5 mm 5 100 90 ... 100
20 i - B 90...100 ~ 80..99
16 mm 90,100 —- 73..90 — 74 .97
12.5 80 .. 95 56..74 .
8 66 .. 85 4060 52 ... 85
4 — 42 . 66 28. 45 37..66
2 30 .. 50 20..35 22 ... 50
K 22 . 42 14...30 14 ... 39
0.125 8..15 5..10 312
0.063 7 .10 3.7 2.7

Tabelul 13. Continut minim de liant

Tipul stratului

uzura (rulare)

legatura (binder)
baza

Tipul mixturii asfaltice Continut de liant,

min. % in mixtura
BA16 o min, 5.2
BAPC16 min. 4.9
| BAD20, BADPC20 min. 4.2
| AB 31.5 | min. 4.0

Tabelul 14. Raportul filer — liant

(N:rr-t Tipul stratului Tipul mixturit asfaltice | Raport filer - liant
1 uzura {rulare) Betoane asfaltice BA16 14..23 B
Betoane asfaltice BAPC16 14..23
2. | legatura (binder) | Betoane asfaltice deschise BAD20, BADPC20 1.0..21
3 | baza | Anrobat bituminos 0,8..30

3.2. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice

3.2.1. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice se determina pe
corpuri de proba confectionate din mixturi asfaltice preparate in laborator pentru
stabilirea dozajelor optime (incercari initiale de tip) si pe probe prelevate de la malaxor
sau de la asternere pe parcursul executiei, precum si din straturile imbracamintilor gata

executate.

3.2.2. Prelevarea probelor de mixturi asfaltice pe parcursul executiei lucrarilor,
precum si din stratul gata executat, se efectueaza conform SR EN 12697 - 27.

3.2.3. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice de tip beton asfaltic
st anrobat bituminos trebuie sa se incadreze in limitele din tabelele 15, 16, 17 si 18.

3.2.4. Caracteristicile Marshall ale mixturilor asfaltice se determina conform SR
EN 12697 — 6 si SR EN 12697 - 34 si vor respecta conditiile din tabelul 15.

Absortia de apa se va efectua conform metodei din anexa B la Normativ AND
605. Sensibilitatea la apa se determina conform SR EN 12697-12, metoda A si va

respecta conditiile din tabelul 15.

Tabelul 15. Caracteristici fizico-mecanice determinate prin incercari pe cilindri Marshall
: e B

Caracteristici pe epruvete cilindrice tip Marshall
Nr. Tipul mixturii —
crt, asfaltice Srablltate | indicede | NaROMt Sl | ppoorbtiade | Sensibilitate
] 3 ’ [+] 0,
KN curgere, |, mm } (wimiea) apa, % vol. la apa, %
1. | BA16, BAPC16 65 13 15..40 1.6 15..50 60 ... 90
BAD20,BADPC20 | 50..13 15..4.0 1.2 15..60 60 ... 90
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3. [ AB315 | 6513 [ 15..40 | 1.6

15.60 [ 60..90 |

3.2.5. Caractenisticile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice se vor incadra in

valorile limita din tabel 16 si 18.

Incercarile dinamice care se vor efectua in vederea verificarii caracteristicilor
fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice reglementate prin prezentul caiet de sarcini sunt

urmatoarele :

- Rezistenta la deformatii permanente (incercarea la compresiune ciclica si

incercarea la ornieraj) reprezentata prin :

o Viteza de fluaj si fluajul dinamic al mixturii asfaltice, determinate prin
incercarea la compresiune ciclica triaxiala pe probe cilindrice din mixtura

asfaltica, conform SR EN 12697 — 25, metoda B :

s Viteza de deformatie si adancimea fagasului, determinate prin incercarea de
ornieraj pe epruvete confectionate in laborator sau prelevate prin taiere din
stratul realizat (carote), conform SR EN 12697 — 22, dispozitiv mic in aer,

procedeul B ;

- Rezistenta la oboseala, determinata conform SR EN 12697 — 24, fie prin incercarea
la intindere indirecta pe epruvete cilindrice — anexa E, fie prin celelalte din cadrul

metodelor reglementate de SR EN 12697 - 24 ;

- Modulul de rigiditate, determinat prin incercarea la rigiditate a unei probe cilindrice

din mixtura asfaltica, conform SR EN 12697 — 26, anexa C ;

- Volumul de goluri al mixturii asfaltice compactate, determinat pe epruvete
confectionate la presa de compactare giratorie, conform SR EN 12697 - 31.
Tabelul 16. Caracteristicile mixturilor pentru stratul de uzura determinate prin incercari dinamice

' Nr Mixtura asfaltica
c rt.. Caracteristica pentru stratul de
— uzura
1. Caracteristici_pe cilindri confectionati la presa giratorie E
1.1. | Volum de goluri la 80 giratii, % maxim 6
1.2, Rezistenta la deformatii permanente (fluaj dinamic)
- deformatia la 50°C, 300 KPa si 10000 impulsuri, pm/m, maxim 30 000
- viteza de deformatie la 50°C, 300KPa si 10000 impulsuri, ym/m/ciclu,
. g maxim 2
1.3. Modulul de rigiditate la 20°C, 124 ms, MPa, minim ] 4000
2. Caracteristici pe placi confectionate in laborator sau pe carote din imbracaminte
2.1. Rezistenta [a deformatii permanente, 60°C (ornieraj)
- Viteza de deformatie la ornieraj, mm/1000 cicluri , max. 0.5
- Adancimea fagasului, % din grosimea initiala a probei, max 7

Tabelul 17. Caracteristicile mixturilor pentru stratul de legatura determinate prin incercari dinamice

2

T 1 €°10° minim

MNr.
cri.

Caracteristica
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Nr Mixtura asfaltica
c rt' Caracteristica pentru stratul de
) o legatura
1. Caracteristici pe cilindri confectionati la presa giratorie
1.1. Volum de goluri, la 120 giratii, % maxim 10.5 i
Rezistenta la deformatii permanente (fluaj dinamic)
12 - deformatia la 40°C, 200KPa si 10000 impuisuri, pm/m, maxim 30 Q00
- - viteza de deformatie la 40°C, 200KPa si 10000 impulsuri,
gm/m/ciclu, maxim 3
1.3. Modulul de rigiditate la 20°C, 124 ms, MPa, minim ! 4 500
Rezistenta la oboseala, proba cilindrica solicitata la intindere |
1.4. o _ - i , o 300 ¢o0
indirecta : Numar minim de cicluri pana la fisurare la 15°C
Rezistenta la oboseala, epruvete trapezoidale sau prismatice 150

Tabelul 18. Caracteristicile mixturilor pentru stratul de baza determinate prin incercari dinamice

Mixtura asfaltica

pentru stratul de baza |



M. | Caracteristici pe cilindri confectionati la presa giratorie T
1.1 Volum de goluri, la 120 giratii, % maxim i - 8 ——)
Rezistenta la deformatii permanente (fluaj dinamic)
19 - deformatia la 40°C, 200KPa si 10000 impulsuri, ym/m, maxim 30 000
o - viteza de deformatie la 40°C, 200KPa si 10000 impuisuri,
| pm/mfciclu, maxim 3
' 1.3. | Modulul de rigiditate la 20°C, 124 ms, MPa, minim o 5600
Rezistenta la oboseala, proba cilindrica solicitata la irtindere
1.4. . o L , 400 000
_indirecta : Numar minim de cicluri pana ia fisurare la 15°C o
2 Renstenta la oboseala, epruvete trapezoidale sau prismatice 150
| : £°10° minim

NOTA: Valonle modulilor de rigiditate determinati in laborator, prevazuta in tab. 16 si 17, sunt stabiliti Ia
nivel de performanta minimala pentru mixturile analizate si nu sunt identici cu valorile modulilor de
elasticitate dinamica utilizati la dimensiuonarea straturilor rutiere conform normativ PD 177,

3.3. Caracteristicile straturilor gata executate

Caracteristicile straturilor realizate din mixturi asfaltice sunt :

- gradul de compactare si absorbtia de apa ;

- rezistenta la deformatii permanente ;

- elementele geometrice ale stratului executat ;

- caracteristicile suprafetei imbracamintilor bituminoase executate.

3.3.1. Gradul de compactare si absorbtia de apa

3.3.1.1. Gradul de compactare reprezinta raportul procentual dintre densitatea
aparenta a mixturii asfaitice compactate in strat si densitatea aparenta determinata pe
epruvete Marshall compactate in laborator din aceeasi mixtura asfaltica, prelevat la
asternere sau din aceeasi mixtura provenita din carote.

Nota : Densitatea aparenta se determina conform SR EN 12697 — 6.

Epruvetele Marshall se vor confectiona conform SR EN 12697-30 pentru toate
tipurile de mixturi asfaltice din prewzentul caiet de sarcini, cu exceptia mixturilor de tip
MAS pentru care se vor aplica 75 lovituri pe fiecare parte a epruvetei.

3.3.1.2. Densitatea aparenta a mixturii asfaltice din strat se poate determina pe
carote prelevate din stratul gata executat sau prin masuratori in situ cu echipamente de
masurare adecvate, omologate, la minim 2 zile dupa asternere.

3.3.1.3. Incercarile de laborator efectuate pentru verificarea compactarii constau
in determinarea densitatii aparente si a absorbtiei de apa pe placute (100 x 100 mm)
sau pe carote cilindrice cu diametrul de 100 mm, netulburate.

3.3.1.4. Conditiile tehnice pentru absorbtia de apa si gradul de compactare al
straturilor din mixturi asfaltice, cuprinse in prezentul caiet de sarcini, vor fi conforme cu

valorile din din tabelul 21.
Tabelul 21. Caracteristicile straturilor din mixturi asfaltice

| N ' Absorbtie de Gradde |
r. . . "
Tipul stratului apa*, compactare,
crt. -
% vol. %, minim

4 Beton asfaltic BA 16, BAPC16 2.5 97 |
5. Beton asfaltic deschis BAD20, BADPC20 | 3.8 | 96 ]

| Anrobat bituminos AB 31.5 2...8 | 96 |

3.3.2. Rezistenta la deformatii permanente a stratului executat
din mixturi asfaltice
3.3.2.1. Rezistenta la deformatii permanente a stratului de uzura executat din
mixturi asfaltice se verifica pe minim doua carote cu diametrul de 200 mm prelevate din
stratul executat, la cel putin 2 zile dupa asternere.
3.3.2.2. Rezistenta la deformatii permanente pe carote se masoara prin
determinarea vitezei de deformatie la ornieraj si adancimea fagasului, la temperatura de

Executarea imbracamintei hituminoase cilindrate



60°C, conform SR EN 12697 - 22. Valorile admisibile, in functie de trafic, sunt

prezentate in tabelui 16.

3.3.3. Elemente geometrice
Elementele geometrice si abaterile imitd la elementele geometrice trebuie s&

indeplineasca conditiile din tabelui 22.

Tabelul 22. Flementele geometrice si abaterile limita pentru straturile execulate din mixturi asfaltice

2 | Latimea partii carosabhile

Nr. | Conditii de N ——
crt. Elemente geometrice admisibilitate Abateri limita locale adr:mse la
. elementele geometrice
(min., cm) ) _L
Grosimea minima a stratului - nu se admit abateri Tn minus
compactat, em, minim : fatdA de grosimea minima
- strat de uzura prevazutd in project pentru
1 cu granule de maxim 12.5 mm 40 fiecare strat
cu granule de maxim 16 mm 4.0
- strat de legatura . - abaterile in plus nu constituie
cu granule de maxim 20 mm 50 motiv de respingere a lucrarii
- strat de baza 8.0

conform profil
transversal proiectat si
STAS 2900-89

20 mm

)|

Profilul transversal :

- drumuri
+ in aliniament
« in curbe si zone aferente
+ cazuri speciale

- strazi

- sub forma de acoperis
- conform STAS 863-85
- pantd unicad

- conf. STAS 10144/3-91

50 mm, faia de cotele

profitului adoptat

+2.5 mm/m

4 | Profil lengitudinal :
¢ Declivitate, % , maxim

<7

50 mm |, faid de cotele
profilului proiectat ,cu conditia
respectarii pasului de proiectare
adoptat

* Declivitati mai mari pot fi prevazute numai cu acordul beneficiaruiui si asigurarea masdurilor de siguranta a circulatie]

3.3.4. Caracteristicile suprafetei straturilor executate din mixturi asfaltice

3.3.4.1. Caracteristicile suprafetei straturilor de uzura executate din mixturi
asfaltice si conditiile tehnice care trebuie sa fie indeplinite sunt conform tabelului 23.

3.3.4.2. Determinarea caracteristicilor suprafetei straturilor de uzura executate

din mixturi asfaltice se efectueaza pentru:
- strat de uzura (rulare) — cu minim 15 zile inainte de receptia la terminarea
lucrarilor si inaintea receptiei finale;

- strat de legatura si strat de baza— inainte de asternerea stratului urmator

(superior).

Tabelul 23. Caracteristicile suprafetei straturilor bituminoase

Conditii de |
Nr. Caracteristica admisibilitate _ | Metoda de incercare
crt. uzura legatura,
| I— (rulare) | baza
i Planeitatea in profil longitudinal prin Reglementari tehnice in
masurarea cu echipamente omologate vigoare privind
Indice de planeitate, IRl, m/km ; <10 masurarea indicelui de
+« drumuri de clasa tehnica | ]I <20 <25 planeitate. Masuratorile
« drumuri de clasa tehnica 11l <25 se vor efeclua din 10 in
|« drumuri de clasa tehnica IV 30 10m iar in cazu!
|«  drumuri de clasa tehnica V sectoarelor cu denivelari
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| mari se vor determina
punctele de maxim
2 | Planeitatea in profil longitudinal, sub
dreptarul de 3m
Denivelar admisibile, in mm
= drumuri de clasa {ehnica | si |l =30
¢ drumuri de clasa tehnica i =4.0 =4.0 SR EN 13036 - 7
| = drumun de clasa tehnica V..V 50 - |
3 Planeitatea in profil transversal, mm/m Echipamente
1.0 | +1.0 electronice omolagate
- ) sau metoda sablonului.
4 Rugozitatea suprafetei
4.1, Aderenta suprafetei. Incercarea cu pendul
(SET) — unitati PTV
e drumuri de clasa tehnica |, I 280
e drumuri de clasa tehnica Il 275 SR EN 13036 - 4
» drumurideclasatehnicalv.Vv. | @ =70 _ -
4.2, Adancimea medie a macrotexturii, metoda
volumelrica MTD:; SR EN 13036 -1
« adancime textura, mm
e drumuri de clasa tehnica |, Il 212
= drumuri de clasa tehnica Il 208
o = drumuri de clasa tehnica V..V | 206
4.3, Adancimea medie a macrotexturii, metoda SR EN IS0 13473 - 1
profilometrica MPD: Reglementari tehnice in
e adancime medie profil  exprimaia in vigoare, cu aparatul de
coeficient de frecare (PGT) - masura Grip  Tester,
« drumuri de clasa tehnica |1l ' =0.67 Masuratori efectuate la
e drumuri de clasa tehnica |1l 2062 S0km/h cu un debit de
¢ drumuri de clasa tehnica IV W 20.57 apa de 11 litri/min ]
5 Omogenitate. Vizual . Aspect fara degradari sub forma de
| Aspectul suprafetei exces de bitum, fisuri, zone poroase, deschise,
slefuite.

‘Nota 1: Planeitatea in profil longitudinai se determina fie prin masurarea indicelui de planeitate

IRI, fie prin masurarea denivelarilor sub dreptarul de 3 m.
Nota 2: Planeitatea in profil transversal este cea prin care se constata abateri de la profilul

transversal, aparitia fagaselor si se face cu echipamente electronice omologate sau metoda sablonului.
Nota 3: Pentru verificarea rugozitatii se vor determina atat aderenta suprafetei cu pendul SRT

cat si adancimea medie a macrotexturii
Daca nu exista alte precizari in caietul de sarcini, aderenta suprafetei se

determina cu aparatul cu pendul alegand 3 sectoare reprezentative pe km/drum. Pentru
fiecare sector se aleg 5 sectiuni situate la distanta de 5...10 m intre ele, pentru care se
determina rugozitatea, in puncte situate la un metru de marginea partii carosabile (pe
urma rotii) si Is o jumatate de metru de ax (pe urma rotii). Determinarea adancimii
macrotexturii se face in aceleasi puncte in care s-a aplicat metoda cu pendul.

4. PREPARAREA S| PUNEREA IN OPERA A MIXTURILOR ASFALTICE

4.1. Prepararea si transportul mixturilor asfaltice

4.1.1. Mixturile asfaltice se prepara in instalati prevazute cu dispozitive de
predozare, uscare, resortare si dozare gravimetrica a a agregatelor naturale, dozare
gravimetrica sau volumetrica a bitumului si filerului precum si dispozitiv de malaxare
fortata a agregatelor cu liantul bituminos. Verificarea functionarii instalatiilor de
producere a mixturii asfaltice se face in mod periodic de catre personal de
specialitate conform unui program de intretinere specificat de producatorul
echipamentelor si programului de verificare metrologic al dispozitivelor de masura si
control.

Certificarea capabilitatii instalatiei privind calitatea fabricatiei si conditiile de
securilate prevazute de Regulamentul UE 305/2011 se face cu respectarea
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tuturor standardelor si reglementarilor nationale si europene impuse. Se
recomanda efectuarea inspectiei tehnice a instalatiei de producere a mixturii
asfailtice la cald de catre un organism de inspectie de terta parte, organism
acreditat conform normelor in vigoare.

Controlul productiei in fabrica se face conform SR 13108-21.

4.1.2. Temperaturile agregatelor naturale, ale bitumului, ale mixturilor
asfaltice la iesirea din malaxor se stabilesc in functie de tipul liantului, conform
tabelului 24 (sau conform specificatilor producatorului) cu observatia ca
temperaturile din partea superioara a intervalului se utilizeaza la executia
imbracamintilor rutiere bituminoase in zone climatice reci.

Tabel 24. Temperaturi |a prepararea mixturii asfaltice

" Tipul liantulul Agregate |  Bitum | Mixtura asfaltica la
naturale | | iesirea din malaxor

Temperatura, °C

bitum rutier
neparafinos 140...190 150...170 | 140... 180

50/70

4.1.3. Temperatura mixturii asfaltice |a ieirea din malaxor trebuie reglata astfel
incat in conditiile concrete de transport (distanta si mijloace de transport) si condiiile
climatice sa fie asigurate temperaturile de asternere si compactare conform tabel 25.

4.1.4. Se interzice incalzirea agregatelor naturale si a bitumului peste
valorile specificate in tabelul 24, in scopul evitarii modificarii caracteristicilor
liantului, in procesul tehnologic.

4.1.5. Trebuie evitata incalzirea prelungita a bitumului sau reincaizirea aceleiai
cantitati de bitum de mai multe ori. Daca totusi din punct de vedere tehnologic nu a
putut fi evitata reincalzirea bitumului, atunci este necesara determinarea penetraiet
acestuia. Daca penetratia bitumului nu este corespunzatoare se renunta la utilizarea
fui.

4.1.6. Durata de malaxare, in functie de tipul instalatiei, trebuie sa fie
suficienta pentru realizarea unei anrobari complete si uniforme a agregatelor naturale
si a filerului cu liantul bituminos.

4.1.7. Mixturile asfaltice executate la cald se transporta cu autobasculante
adecvate, acoperite cu prelate speciale, imediat dupa incarcare urmarindu-se ca
pierderile de temperatura pe tot timpul transportului, sa fie minime. Benele mijloacelor
de transport vor fi curate si uscate.

4.2. Lucrari pregatitoare

4.2.1. Pregatirea stratului suport inainte de punerea in opera a mixturii
asfaltice

Inainte de asternerea mixturii, stratul support trebuie bine curatat, iar daca este
cazul se remediaza si se reprofileaza. Materialele neaderente, praful si orice poate
afecta legatura intre stratulsuport si stratul nou executat trebuie indepartat.

In cazul stratului suport din macadam, acesta se curata si se matura.

Cand stratul suport este realizat din mixturi asfaltice deschise, se va evita
contaminarea suprafetei acestuia cu impuritati datorate traficului. In cazul in care
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acest strat nu se protejeaza sau nu se acopera imediat cu stratul urmator se impune
curatarea prin periere mecanica si spalare.
Dupa curatare se vor verifica cotele stratuiui suport, care trebuie sa fie conform

proiectului de executie.
In cazul in care stratul suport este constituit din straturi executate din mixturi

asfaltice existente, aducerea acestuia la cotele prevazute in proiectul de executie se
realizeaza, dupa caz, fie prin aplicarea unui strat de egalizare din mixtura asfaltica, fie
prin frezare, conform prevederilor din proiectul de executie.
Stratul de reprofilare / egalizare va fi realizat din acelasi tip de mixtura ca si stratul
superior. Grosimea acestuia va fi determinata functie de preluarea denivelarilor existente.
Suprafata stratului suport trebuie sa fie uscata.

4,2.2. Amorsarea
La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice se amorseaza stratul

suport si rosturile de lucru cu o ernulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida.
Amorsarea stratului suport se realizeaza uniform cu un dispozitiv special, care poate
regla cantitatea de liant pe metru patrat in functie de natura stratului suport.

Amorsarea se va face pe suprafata curatata si uscata, in fata finisorului la o
distana maxima de 100 m, in asa fel incat asternerea mixturii sa se faca dupa

ruperea emulsiei bituminoase.

In functie de natura stratului suport, cantitatea de bitum pur, ramasa dupa
aplicarea amorsajului, trebuie sa fie de (0,3...0,5) kg/m~.

La straturile executate din mixturi asfaltice realizate pe strat suport de beton
de ciment sau macadam cimentat, cand grosimea totala a straturilor rutiere din
mixturi asfaltice este mai mica de 15 cm, rosturile se acopera pe o latime de
minimum 50 cm cu geosintetice sau alte materiale agrementate tehnic.

In cazul in care stratul suport de beton de ciment prezinta fisuri sau crapaturi
pronuntate se recomanda acoperirea totala a zonei cu mortare sau mixturi asfaltice
(antifisura) in grosime minim de 2 cm, acoperite cu geogrile sau geosintetice, sau
alta solutie propusa de proiectant in urma unei analize tehnico- economice.

4.3. Asternerea mixturii asfaltice
4.3.1. Asternerea mixturilor asfaltice se face la temperaturi ale stratului suport de

minim 10°C | pe o suprafata uscata,

4.3.2. In cazul mixturilor asfaltice cu bitum modificat cu polimeri asternerea se
face la temperaturi ale stratului suport de minim 15°C, pe o suprafata uscata.

4.3.3. Lucrarile se intrerup pe vant puternic sau ploaie si se reiau numai dupa
uscarea stratului suport.

4.3.4. Asternerea mixturilor asfaltice se efectueazd numai mecanizat, cu
repartizatoare - finisoare prevazute cu sistem incalzit de nivelare automat care asigura
0 precompactare. Mixtura asfaltica trebuie asternuta continuu, in grosime constanta, pe
fiecare strat gi pe toata lungimea unei benzi programata a se executa in ziua respectiva.

4.3.5. In cazul unor Intreruperi accidentale care conduc la scaderea temperaturii
mixturii ramasa necompactatd aceasta va fi indepartatd. Aceastd operatie se face in
afara zonelor pe care existd, sau urmeaza a se asterne, mixturd asfaitica. Capatul
benzii intrerupte se trateaza ca rost de lucru transversal, conform prevederilor de Ia art.

4.3.11.
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4.3.6. Mixturile asfaltice trebuie sa aiba la asternere si compactare, in functie de
tipul liantului, temperaturile prevazute in tabelul 25. Masurarea temperaturii va fi
efectuata in masa mixturii, in buncarul repartizatorului, cu respectarea metodologiei
prezentate in SR EN 12697-13.

In cazul utilizarii aditivilor pentru marirea lucrabilitatii mixturilor asfaltice la
temperaturi scazute se vor respecta prevederiie din agrementul tehnic si specificatiile

tehnice ale producatorului.
Tabelul 25. Temperaturile mixturii asfaltice la asternere si compactare

| Temperatura mixturii | Temperatura mixturii
Tipul liantului asfalticce la asternere asfalticeola compactare
C, min. C, min
- inceput sfarsit
bitum rutier neparafinos, tip:
50/70 140 140 110

4.3.7. Asternerea se va face pe intreaga latime a caii de rulare. Atunci cand acest
lucru nu este posibil, se stabileste prin proiect si se supune aprobarii beneficiarului
latimea benzilor de asternere si pozitia rosturilor longitudinale ce urmeazad a fi

executate.

4.3.8. Grosimea maxima a mixturii asternute printr-o singura trecere nu poate fi
mai mare de 10 cm.

4.3.9. Viteza optima de asternere se va corela cu distanta de transport si
capacitatea de fabricatie a statiei, pentru a se evita total intreruperile in timpul executiei
stratului si aparitiei crapaturilor / fisurilor la suprafata stratului proaspat asternut. Functie
de performantele finisorului, viteza la asternere poate fi de 2,5...4 m/min.

4.310. In buncarul utilajului de asternere, trebuie sa existe in permanents
suficienta mixturad, necesara pentru a se evita o raspandire neuniforma a materialului.

4.3.11. La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice, o atentie deosebita
se va acorda realizarii rosturilor de lucru, longitudinale si transversale, care trebuie sa

fie foarte regulate si etanse.

La reluarea lucrului pe aceeasi banda sau pe banda adiacentd, zonele aferente
rostului de lucru, longitudinal si/sau transversal, se taie pe toatd grosimea stratului,astfel
incat sa rezulte o muchie vie verticala .

in cazul rostului longitudinal, cadnd benzile adiacente se executd in aceeasi zi,
taierea numai este necesara.

Rosturile de lucru longitudinale si transversale ale stratului de uzurd se vor
decala cu minimum 10 cm fata de cele ale stratuiui de fegatura, cu alternarea lor.

Atunci cand exista si strat de baza bituminos sau din materiale tratate cu liant
hidraulic, rosturile de lucru ale straturilor se vor executa intretesut.

4.3.12. Legatura transversala dintre un strat de asfalt nou si un strat de asfalt
existent al drumului se va face dupa decaparea mixturii din stratul vechi, pe o lungime
variabila infunctie de grosimea noului strat, astfel incat s se obtina o grosime constanta
a acestuia, cu panta de 0,5%.

in plan, linile de decapare se recomanda sa fie in forma de V, la 45°
Completarea zonei de unire se va face cu o amorsare a suprafetei, urmata de
asternerea si compactarea noii mixturi asfaltice, pana la nivelul superior al ambelor
straturi (nou si existent).
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Racordarea in profil longitudinal a stratului nou
cu stratul existent

Axul drumului/strazii
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Racordarea in plan a stratului nou cu stratul existent

4.3.14. Stratul de bazd va fi acoperit imediat cu straturile Tmbracamintii
bituminoase, nefiind Iasat neprotejat sub trafic.

4.3.15. Avand in vedere porozitatea mare a stratului de legatura (binder), realizat
din beton asfaltic deschis, acesta nu se va lasa neacoperit. Este recomandat ca stratul
de binder sa fie acoperit inainte de sezonul rece pentru evitarea aparitiei degradarilor

structurale.

4.4. Compactarea mixturii asfaltice

441 La compactarea straturilor executate din mixturi asfaltice se aplica
tehnologii corespunzatoare, care sa asigure caracteristicile tehnice si gradul de
compactare prevazute pentru fiecare tip de mixtura asfaltica si fiecare strat in parte.

Operatia de compactare a straturilor executate din mixturi asfaltice se realizeazi
cu compactoare cu rulouri netede si/sau compactoare cu pneuri, prevdzute cu
dispositive de vibrare adecvate, astfel incét sa se obtina gradul de compactare conform

tabelului 21.

4.4.2. Pentru obtinerea gradului de compactare prevazut se determina pe un
sector experimental, numarul optim de treceri ale compactoarelor ce trebuie utilizate, in
functie de performantele acestora, de tipul si grosimea straturilor executate din mixturi
asfaltice. Aceasta experimentare se face nainte de inceperea asternerii stratului in
lucrarea reaspectiva, utilizand mixturi asfaltice preparate in conditii similare cu cele
stabilite pentru productia curenta.

4.4.3. Tncercérile de etalonare a atelierului de compactare si de lucru al acestuia,
vor fi efectuate sub responsabilitatea unui laborator autorizat, care sa efectueze in acest
scop, toate incercarile pe care le va considera necesare.

4.4.4. Metoda de compactare propusd va fi consideratd satisficatoare daca
se obtine pe sectorul experimental gradul de compactare minim mentionat la tabelu! 21.
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4.4.5. Pentru obtinerea gradului de compactare prevéazut, numarul minim de
treceri recomandat ale compactoarelor uzuale este cel mentionat in tabelul 26,
Compactarea se executa pe fiecare strat in parte. Compactoarele cu pneuri vor fi

echipate cu sorturi de protectie.
Tabelul 26. Compactarea mixturilor asfaltice. Numar minim de treceri

Ateliere de compactare
‘ . A B B
Pl Sl Compactor cu pneuride | Compactor cu rulouri | Compactor cu rulouri
160 kN | netedede 120kN |  netede de 120 kN
‘_ | Numar de treceri minime
| Stratde uzura | 10 | 4 | 12
Strat de legaturd | 12 4 _' 14
Strat de baza 12 4 | 14 -

4.4.6. Compactarea se executa in lungul benzii, primele treceri efectuandu-se in
zona rostului dintre benzi, apoi de la marginea mai joasa spre cea ridicata.

Pe sectoarele in rampd, prima trecere se face cu utilajul de compactare n
urcare.Compactoarele trebuie s& lucreze fara socuri, cu o vitezd mai redusa la inceput,
pentru a evita valurirea stratului executat din mixturad asfaltica si nu se vor indeparta mai
mult de 50 m in spatele repartizatorului. Locurile inaccesibile compactorului, in special
in lungul bordurilor, in jurul gurilor de scurgere sau ale ciminelor de vizitare, se

compacteaza cu maiul mecanic.

4.4.7. Suprafata stratului se controleaza Tn permanenta, iar micile denivelari care
apar pe suprafata stratului executat din mixturi asfaitice vor fi corectate dupa prima
trecere a rulourilor compactoare pe toata latimea benzii.

5. CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR
Controlul calitdtii lucrarilor de executie a straturilor din mixturi asfaltice se

efectueaza pe faze.

5.1. Controlul calitatii materialelor
Controlul calitatii materialelor se face conform prevederilor prezentului caiet de

sarcini.

5.2.  Controlul procesului tehnologic
Controlul procesului tehnologic consta in urméatoarele operatii:

9.2.1. Controlul reglajului instalatiei de preparare a mixturii asfaltice:
- functionarea corectd a dispozitivelor de cantarire sau dozare volumetrica: /a inceputul
fiecarei zile de lucru;
- functionarea corectd a predozatoarelor de agregate naturale: zifnic,

5.2.2. Controlul regimului termic de preparare a mixturii asfaltice:
temperatura liantului la introducerea tn malaxor: permanent
temperatura agregatelor naturale uscate si incalzite la iesirea din uscator: permanent;
- temperatura mixturii asfaltice la iesirea din malaxor: permanent.

T

5.2.3. Controlul procesului tehnologic de executie a stratului bituminos:
- pregatirea stratului suport: zilnic, la inceperea lucrarii pe sectorul respectiv;
- temperatura mixturii asfaltice la asternere si compactare: cef putin de dous ori pe zi
la compactare cu respectarea metodologiei impuse de SR EN 12697-13;
- modul de executie a rosturilor: zilnic;
- tehnologia de compactare (atelier de compactare, numar de treceri): zilnic.
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5.2.4. Verificarea respectarii compozitiei mixturii asfaltice conform amestecului
prestabilit (retetei de referinta), se va face in felul urmator:
- granulozitatea amestecului de agregate naturale si filer la iesirea din malaxor, Inainte
de adaugarea liantului (sarja alba): zilnic sau ori de céte ori se observd o calitate
necorespunzatoare a mixturilor asfaltice;
- continutul minim obligatoriu de materiale concasate: /a inceputul fiecérei zile de lucru;
- compozitia mixturii asfaltice (compozitia granulometrica si continutul de bitum) prin
extractii, pe probe de mixtura prelevate de la malaxor si asternere: zinic.

2.2.5. Verificarea calitatii mixturii asfaltice, prin analize de laborator efectuate de
un laborator autorizat pe probe de mixturad asfalticd: 1 proba / 400 tone mixturs
fabricata, dar cel putin una pe zi, astfel:

- compozitia mixturii asfaitice, care trebuie sa corespundd compozitiei stabilite prin
studiul preliminar de laborator;

- caracteristicile fizico-mecanice trebuie sa se Incadreze in limitele din prezentul caiet
de sarcini.

Volumul de goluri se va verifica pe parcursul executiei si se va raporta la limitele
din tabelele 17 si 18, in functie de tipul mixturii asfaltice preparate.

Abaterile in valoare absoluta ale compozitiei mixturilor asfaltice fata de amestecul
de referinta prestabilit (dozaj) se vor incadra in valorile limita din tabelul 27, cu
incadrarea in limitele caracteristicilor fizico-mecanice prevazute de caietul de sarcini si

verificate pentru stabilirea dozajului optim.
Tabelul 27. Abateri fatd de dozajul optim

Abateri admise fata de rete_t@, % in valoare absoluta

31,5 £5 .
£ Y 20 +5
g7 12.5 +5
%-‘u—; i 8 5
58 4 +4
<z 2 14
@ 1 3 >
2 0,125 1,5
. . 0,063 +1,0
| Bitum | £0.2

5.2.6. Tipurile de incercari si frecventa acestora, functie de tipul de mixturd si
clasa tehnicé a drumului sunt prezentate in tabelul 28, in corelare cu SR EN 13108-20.

Tabelul 28. Tipul si frecventa incercérilor realizate pe mixturi asfaitice

"Nr. Natura s - . Tioul mi ..
crt. controluluifincercarii si Care!ct.enstlc_l verificate si ipu m|_xturu
N - limite de incadrare asfaltice
L frecventa incercarii i
1. | Incercari initiale de tip Caracteristici Toate tipurile de mixturi asfaltice
(validarea in laborator) conform tabel 15 pentru stratul de uzura, de legatura si
de baza cu exceptia mixturitor asfaltice
- I — stabilizate
Caracteristici Toate tipurile de mixturi asfaltice
conform tabel 16 destinate stratului de uzura cu exceptia
mixturiior poroase, pentru clasa
| tehnicd a drumuiui |, I, NIV, V
Caracteristici Toate tipurile de mixturi asfaltice
conform tabel 17 si 18 destinate stratului de legatura si de
baza conform prevederilor din acest
caiet de sarcini pentru clasa tehnica a
drumuiui 1, 11 HTIVY
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| Incercari initiale de tip
(validarea in productie)

Verificarea caracteristicilor
mixturii asfaltice prelevale
in timpul executiei:

- frecventa 1/400 tone
mixtura asfaltica fabricate
sau cel putin o data pe zi

Verificarea calitatii stratului
executat:

- o verificare pentru
fiecare 10 000 m? executati:
- min. Ylucrare, in cazul
lucrarilor cu suprafata mai
mica de 10 000 m*
Verificarea rezistentei
stratului la deformatii
permanente pentru stratul
executat:

- o verificare pentru
fiecare 10 000 m? executati;
- min. 1lucrare, in cazul
lucrarilor cu suprafata mai
mica de 10 000 m” _
Verificarea modulului de
rigiditate:

- o verificare pentru

frecare 10 000 m? executati:
- min. 1/lucrare, in cazul
lucrarilor cu suprafata mai
mica de 10 600 m?

Idem punctul 1

La transpunerea pe slatia de asfalt a
dozajelor proiectate in laborator, vor fi
prelevate probe pe care se vor reface
toate incercarile prevazute |a punctul 1
din acest tabel

Compozitia mixturii conform
Art.5.24. siArt. 5.2.5

Caracteristici fizico-
mecanice pe epruvete
Marshall conform tabel 15

| Caracteristici conform tabel

21

| Conform table 16 pentru

rata de ornieraj sifsau
adancime fagas cu
respectarea Art. 3.3.2.1. si
Art. 3.3.2.2.

Conform tabel 18

Toate tipurile de mixtura asfaltica
pentru stratul de uzura, de legatura si
debaza. -

Toate tipurile de mixtur] asfaltice
destinate stratului de uzura, de
legatura si de baza cu exceptia
mixturilor asfaltice stabilizate .

| Toate tipurile de mixiura asfaltica

pentru stratul de uzura, , de legatura si
de baza

| Toate tipurile de mixlura asfaltica

destinate stratuiui de uzura, pentru
drumurile de clasa tehnica |, II, lil IV, v

Strat de baza

Verificarea elementelor
geometlrice ale stratului
execulat

Confarm tabel 22

Verificarea suprafetei
stratului executat

Conform tabel 23

Toate straturile executate

| Toate straturile executate

Verificari suplimentare in
situati cerute de comisia de
receptie (beneficiar):
-frecventa: 1 set carote

5.3.

pentru fiecare solicitare

Conform solicitarilor comisiei

Controlul calitatii straturilor executate din mixturi asfaltice

5.3.1. Verificarea calitatii stratului se efectueazé prin prelevarea de epruvete, astfel:-
carote ® 200 mm pentru determinarea rezistentei la ornieraj;

carote @ 100 mm sau placi de min.{ 400 x 400) mm sau carote de ® 200 mm (in suprafata
echivalentd cu a placii mentionate anterior) pentru determinarea grosimii straturilor, a gradului de
compactare si absorbtiei, precum si a compozitiei - la cererea beneficiarului.

Epruvetele se

preleveaza

in  prezenta

delegatului  antreprenorului, al

beneficiarului si al consultantului sau a dirigintelui, la aproximativ 1 m de la marginea
partii carosabile, incheindu-se un proces verbal, in care se va nota (informativ)
grosimea straturilor prin masurarea cu o rigla gradata. Grosimea straturilor masurata in
laborator conform SR EN 12697-29 se va trece in raportul de incercare.

Zonele care se stabilesc pentru prelevarea probelor sunt alese din sectoarele

cele

mai defavorabile,
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5.3.2. Verificarea compactérii stratului, se efectueaza prin determinarea graduiui
de compactare in situ, prin incercari nedistructive sau prin incercari de laborator pe
carote.

incercarile de laborator efectuate pe carcote pentru verificarea compactarii
constau in determinarea densitatii aparente si a absorbtiei de apa, pe placute (100x100)
mm sau pe carote cilindrice cu diametrul de 100 sau 200 mm, netulburate.

Rezultatele obtinute privind compactarea stratului trebuie sd se incadreze in
limitele din tabelul 21.

5.3.3. Celelalte incercdri constau in masurarea grosimii stratului, a absorbtiei de

apa si a compozitiei (granulometrie si continut de bitum).

5.4. Verificarea elementelor geometrice

Verificarea elementelor geometrice ale stratului si a uniformitatii suprafetei
constau in:

= verificarea indeplinirii conditilor de calitate pentru stratul suport si fundatie,
conform prevederilor STAS 6400;

= verificarea grosimii stratului, in functie de datele inscrise in rapoartele de
incercare intocmite la incercarea probelor din stratul de baza executat, iar la
aprecierea comisiei de receptie, prin maximum doua sondaje pe kilometru,
efectuate la 1 m de marginea stratului asfaltic executat; verificarea se va face pe
probe ce se iau pentru verificarea calitatii imbracamintii, Tabel 21 si conform
Tabel 22.

* verificarea profilului transversal: - se face cu echipamente adecvate, omologate;

= verificarea cotelor profilului longitudinal: - se face in axa, cu ajutoruf unui aparat
topografic de nivelment sau cu o grinda rulanti de 3 m lungime, pe minimum10%
din lungimea traseului.

Nu se admit abateri in minus fatd de grosimea prevéazuta in proiect, respectiv in
profilul transversal tip, conditie obligatorie pentru promovarea lucrarilor la receptie.
In situatia in care grosimea proiectata nu este respectata, stratul se reface

conform proiectului.

6. RECEPTIA LUCRARILOR

6.1. Receptia pe faze determinante

Receptia pe faze determinante, stabilite in proiectul tehnic, privind straturile de
mixturi asfaltice se vor efectua conform Regulamentului privind controlul de stat al
calitatii in constructii aprobat cu HG 272/94 si conform Procedurii privind controlul
statului in fazele de executie determinante, elaborata de MLPAT si publicata in Buletinul

Constructiilor volumul 4 din 1996,

6.2. Receptia la terminarea lucrarilor

6.2.1. Receptia la terminarea lucrérilor de cétre beneficiar se efectueaza conform
Regulamentului de receptie a lucrdrilor n constructii si instalatii aferente acestora,

aprobat cu HG 273/94 (cu modificarile si completarile ulterioare).

Comisia de receptie examineazd lucrarile executate in conformitate cu
documentatia tehnicd aprobatad, proiect de executie, caiet de sarcini precum si
determinari necesare in vederea receptiei la terminrea lucrarilor dupa cum urmeaza:

» verificarea elementelor geometrice ale stratului — tabel 22:
o grosime
o latime parte carosabila
o profil transversal si longitudinal

* planeitatea suprafetei de rulare - tabel 23

Execularea imbracamintei biluminaase cilindrate



« rugozitate — tabel 23

¢« capacitate portanta
¢ raport de incercare pe carote prelevate din straturile executate — tabel 28,

6.3. Receptia finala
6.3.1. Constructorul are obligatia finalizarii tuturor lucrarilor cuprinse in Anexa 2,

precum si remedierii necinformitatilor cuprinse in Anexa 3 la Procesul verbal de receptie
la terminrea lucrarifor, in termenele prevazute de acestea.

6.3.2. in perioada de garantie, toate eventualele defectiuni ce vor apare se
vor remedia corespunzator de catre Antreprenor.

6.3.3. Pentru lucrdrile de ranforsare, reabilitare, precum si constructii noi de
drumuri gi autostrazi, in vederea Receptiei Finale se vor prezenta masuratorile de
planeitate, rugozitate si capacitate portantd, pentru confirmarea comportarii in
exploatare a lucrarilor executate..

6.3.4. Receptia finald se va face conform Regulamentului aprobat cu HG 273/94
cu medificarile si completarile ulterioare, dupa expirarea perioadei de garantie.

Executarea imbracaminte| bituminoase cilindraie
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I. GENERALITATI
Prezentul caiet de sarcini tehnice cuprinde conditii obligatorii de realizare a marcajelor rutiere, in

conformitate cu prevederile legislatiei In vigoare, privind circulatia pe dramurile publice precum si a
standardelor din colectia Siguranta Circulatiei la lucrarea :

IL. CONDITIH TEHNICE PENTRU MATERIALELE UTILIZATE

I1.1. Conditii tehnice pentru materialele cu care se vor executa marcajele

Se pot utiliza urmatoarele tipuri de materiale pentru marcaj rutier:

Vopsea de marcaj ecologici, alba, tip masi plasticd, monocomponenta, solubild in apa (fiird solventi
organici) cu uscare la aer, pentru marcaje profilate in peliculd continua sau in model structurat, asigurand
vizibilitatea marcajului ziua si noaptea, pe timp uscat sau ploios. Vopseaua se aplicd, ca atare sau pe
amorsa.

Marcajul se aplicd cu masina echipatd cu dispozitive speciale de aplicat vopses, amorsi si bile de
sticld sau manual, in functie de tipul marcajului. '

Durata de serviciu a marcajului trehuie si fie de minim 18 Huni.

Caltlatea vopselei s¢ apreciaza pe baza datelor din “Fisa tehnicd” preézentatd in Anexa 1. iar'éalitatea
amorsei se apreciazi pe baza datelor din “Fisa tehnica” prezentatd in Anexad @ j

S¢ pot executa si marcaje termoplastice sau cu benzi autoadezive de culoare ﬂlhf[,,tiu aplicaré®la cald
sau la rece, care sd indeplineascd aceleasi conditii tehnice de exploatare ca vppscaua de tip masa plastica de
la paragraful anterior. '

Durata de serviciu a acestora trebuie 83 fie de minim 36 luni, G

Tehnologia de aplicare si fisele tehnice ale materialelor pentru executia miarcajelor térmoplastice vor
{1 prezentate Beneficiarului spre aprobare.

Materialele folosite trebuie agrementate de o institutic agreatd de Beneficiar.

De asemenea vor fi prezentate pentru materialele folosite certificate de atestare a calititii, eliberate de
laboratoare recunoscute pe plan national sau international daca sunt agrementate .

11.2. Controlul vopselei de marcaj

Vopseaua de marcaj destinata efectudrii marcajelor rutiere, se va analiza pe bazi de probe, prelevate
din recipienti originali, inchisi ermetic si sigilati.

Prelevarea probelor se face conform prescriptiilor emise de citre Laboratorul de Siguranta

Circulatiei (AND).
In cazul obtinerii unor rezultate necorespunzitoare, se va anunta urgent antreprenorul, care va lua

masurile ce se impun.
Costul transportului si al analizelor va fi suportat de cétre antreprenor. {n cazul confirmarii a unor
rezultate necorespunzatoare, antreprenorul este obligat sd inlocuiasca acest lot de vopsea.
IL3. Conditi tehnice pentra microbile st bile mari de sticld
Fiecare tip de vopsea de marcaj, utilizeaza un anumit tip de microbile sau bile mari de sticla. Tipul
si dozajul de microbile sau bile mari de sticla vor fi recomandate de fabricantul de vopsea de marcaj,
conform buletinului BAST. Ambalarea microbilelor sau a bilelor mari de sticld se face in saci etansi.
Calitatea lor trebuie si corespundi datelor din fisele tehnice.
III. TIPURI DE MARCAJE
I11.1. Marcajele longitudinale care la rindul lor se subdivid in marcaje pentru:
- separarea sensurilor de circulatie;
- delimitarea benzilor;
- delimitarea pértii carosabile.
Toate aceste marcaje executate sunt reprezentate prin:
- linie simpla sau dublj;
- linie discontinud simpld sau dubla;
- linie dubla compusa dint-o linie continud si una discontinu.




Marcajele longitudinale de separare a sensurilor de circulatie se executd de reguld din linic
discontinua simpl3, iar in unele cazuri se folosesc linii continue sau linii formate dintr-o linie continua .

Marcajele longitudinale de delimitare se executd cand 13timea unei benzi de circulatie este de minim
3,00 m, prin linii discontinue simple, avind segmentele si intervalele aliniate in profil transversal pe
sectoarele din aliniament.

In apropicrea intersectiilor se aplicd linii continue simple sau duble,

Marcajele longitudinale de delimitare a pdrtii carosabile se executd pe banda de incadrare, in
exteriorul limitei partii carosabile cu:

- linii continue simple la exteriorul curbelor deosebit de periculoase;

- linii discontinue simple pe celelalte drumuri publice sau in intersectii.

Marcajele longitudinale pentru locuri periculoase, in mod special pentru sectoare de drum cu
vizibilitate redusd In plan prin profil longitudinal se executd marcaje axiale cu linii continue care inlocuiesc
sau dubleaza liniile discontinue atunci cind distanta de vizibilitate dmin. este inferioard valorilor date in
plansa nr. lc.

IN1.2. Marcaje transversale

a. de oprire - linie continud avéind latimea de 0,40 m, astfel Incat din locul de oprire si fie asiguratd

vizibilitatea in intersectic

b. de cedare a trecerii - linie discontinug, latime de 40 cm care poate fi precedata de un triunghi cu
dimensiunile din SR 1848-7-2004.

- de traversare pentru pietoni - se executd prin linii paralele cu axa cdii, cu latimea de 60 cm iar
lungimea lor fiind de 3,00 m sau 4,00 m functie de viteza de circulatic pe zona respectivd mai mici de 60
km/h, nu mai mare de 60 km/h

In intersectiile cu circulatie pietonald foarte intensd, marcajele trecerilor de pietoni pot fi completate
prin sdgeti indicind semnele de traversare.

- de traversare pentru biciclete - se executd prin doud linii intrerupte, avand dimensiunile din SR
1848-7-2004.

II1.3. Marcaje diverse

- de ghidare - folosite la materializarea traiectoriei pe care vehiculele trebuie si o urmeze in

traversarea intersectiei

- pentru spatii interzise - se executd prin linii paralele care pot fi sau nu incadrate de o linie
continua.

- pentru interzicerea stationdrii;

- curbe deosebit de periculoase situate dupd aliniamente lungi, pot fi precedate de marcaje de
reducere a vitezei, constituite din linii transversale cu litime de 0,40m.

I11.4. Marcaje prin sigeti si inscriptii

Aceste marcaje dau indicatii privind destinatia benzilor, directiilor de wrmat spre o anumiti
localitate, limitdri de vitezi, etc., si au dimensiuni diferentiate functie de locul unde se aplicd si viteza de
apropiere care poate fi mai mare de 60 km/h sau mai mici sau egald cu 60 km/h.

Culoarea utilizatd la executia marcajelor este alba.

Marcajele se executd in general mecanizat cu masini si dispozitive adecvate. Marcajele prin sigeti,
inscriptii, figuri precum si alte marcaje de volum redus se pot executa manual cu ajutorul sabloanelor
corespunzitoare.

La executia marcajelor cu vopsea suprafata pdrtii carosabile trebuie si fie perfect uscati iar
temperatura mediului ambiant sa fie de min. + 150C astfel incét sa se asigure functionarea dispozitivelor de
pulverizare fird adaos de liant iar intensitatea vantului si fie suficient de redusi incit s nu perturbe jetul de
vopsea.

IV. CONDITII DE REALIZARE A MARCAJELOR

IV.1. Tipul si tipodimensiunile marcajului

Marcajele rutiere cu vopsea ecologicd, albd, diluabild cu apd, tip masd plasticd, care asigura
vizibilitate in conditii de ceatd, ploaie atét pe timp de zi ¢ét si de noapte. Vopseaua se aplicd la rece, ca atare
sau pe amorsd, In grosime de peliculd uda de 2000 microni.

Marcajele rutiere termoplastice trebuie s asigure vizibilitate in conditii de ceatd, ploaie, atit pe timp

de zi, cét si pe timp de noapte.




Marcajele termoplastice se aplicd conform tehnologiei Producatorului, dupd aprobarea acesteia de

citre Beneficiar,
IV.2. Executia marcajului rutier
IV.2.1. Specificatii generale
Se face cu respectarea prescriptiilor prezentului caiet de sarcini, in ceea ce priveste:
- calitatea vopselei conform prevederilor din Anexa 1;
- tipul imbracdmintii rutiere, rugozitatea suprafetei, conditii de mediu si locale;
- filmul marcajului;
- executia premarcajului;
- pregétirea suprafetei pe care se aplicd marcajul;
- stabilirea dozajului ud de vopsea;
- dozaj de microbile, bile de sticld de alte dimensiuni;
- metodologia de control a calitatii;
- norme de Protectia Muncii, Prevenirea si stingerea incendiilor.
IV.2.2. Executia premarcajului
- s¢ face prin trasarea unor puncte de reper, pe suprafata parii carosabile, care au rolul de a ghida

executantul pentru realizarea corectd a marcajelor;
- premarcajul se executd cu aparate topografice sau manual, marcindu-se pe teren cu vopsea

punctele de reper determinate;

- corectitudinea realizarii premarcajului de citre executant, va fi verificatd cu ocazia supravegherii
realizrii lucrdrilor, fnainte de aplicarea marcajului definitiv. In cazul respingerii premarcajului, executantul
va reface lucrarea pe cheltuiala sa.

Marcajul rutier se aplicd numai pe suprafete curate si uscate.

- Pe sectoare de drum unde suprafata nu este corespunzitoare, aceasta se curdtd prin suflare cu aer
comprimat sau periere cu mijloace mecanizate;

- Pe suprafete mici, grase, acestea se curfitd prin frezare, fard degradarea suprafetei drumului sau
prin spilare cu detergent sau solvent organic;

- Indepértarea prin frezare a unor suprafete marcate, in urmétoarele situatii:

1. Céand modificarile impuse de conditiile de teren necesitd stergerea marcajuluj existent;
2. Cénd modificarea elementelor geometrice ale unui sector de drum impune stergerea marcajului
existent si executarea noului marcaj pe alt amplasament.

Executia marcajului rutier, cu ajutorul esalonului de lucru, poate demara in urmatoarele conditii:

- executantul a obtinut aprobarea administratorului drumului si acordul politiei rutiere pentru
instituirea restrictiilor de circulatie pe drumul public, in vedereca executiirii lucrarilor;

- executantul este dotat cu indicatoare rutiere si panouri mobile de avertizare, pentru
presemnalizarea si semnalizarea lucrarii;

- executantul a obtinut dispozitie de lucru din partea administratorului drumului;

- s-a incheiat procesul verbal de receptionare a premarcajului.

Semnalizarea pe timpul executiei lucrarilor:

- presemnalizarea si semnalizarea lucrdrilor prin indicatoare rutiere si mijloace de avertizare;

- pozarea cu conuri pentru protecsia vopselei ude;

- autovehicul de incheiere a esalonului, care are rolul de a proteja vopseaua aplicatd pana la darea in
circulatie si de a recupera conurile,

V. CONTROLUL CALITATII MARCAJULUI

V.1. Specificatii generale

in timpul executdrii marcajului rutier se va avea In vedere:

- dacd executantul efectueazi omogenizarea vopselei in ambalaj;
- daca se fac determindri periodice ale grosimii filmului ud de vopsea si a dozajelor de vopsea si

microbile;
- banda de marcaj sé aiba un contur clar delimitat avand microbile sau bile mari repartizate uniform

pe lungimea si litimea benzii de vopsea;
la controlul vizual, marcajul rutier si prezinte rezistentd la uzurd, luminanti si retroreflexie uniform

distribuite pe toatd suprafata marcajului;



- in cazul nerespectdrii prescriptiilor cajetului de sarcini de cétre aplicator, acesta este obligat sd
refacd marcajul pe cheltuiald proprie, in conditiile impuse de responsabilul desemnat si supravegheze si si
indrume Tn permanenta executia lucrarilor de marcaje rutiere.

ANEXA 1
FISA TEHNICA

1. Vopsea de marcaj ecologicd tip masi plasticd, monocomponentd, solubild in apd (fird solventi
organici) cu uscare la aer, aplicabild ca atare sau pe amors3, pentru marcaje In peliculd
continud sau in model structurat sau profilat, asigurand vizibilitatea marcajului ziva si noaptea
pe timp uscat si ploios.

2. Denumire: conform fabricantului
3. Caracterizare masé plastica:
3.1. tip liant acrilic
3.2. densitate conform fabricantului
3.3. substante nevolatile (masa plastici ce se aplicd) min. 85%
3.4. vascozitate conform fabricantului
3.5. cenusd % 950C min. 66%
3.6. imp de depozitare in ambalaj min. 6 Juni

4. Caracterizari peliculogene
4.1. test BAST min. 4 Mio pentru grosimi de peliculd udi de

2.000 um
Buletin BAST
Retroflexie min. 150 med/Lx m2
Factor de luminantd min. 0,40
Pendul SRT min. 40
Rezistenta la uzuri min. 85%
Grosime de peliculd uda 2.000 pm
Tip microbile Buletin
Dozaj microbile gr/m2 Buletin
4.2. timp de uscare pelicula udi Buletin
4.3. rezistenta la ploaie dupa timpul de uscare (4.2.) conform fabricantului
5. Asigurarea calititii masei plastice si a microbilelor
5.1. vopsea Buletin
5.2. microbile Certificat

5.3. agrement MLPTL

6. Conditii de aplicare
6.1. temperatura de aplicare

* aer conform fabricantului
* sol conform fabricantului
6.2. higrometrie conform fabricantului
6.3. dilutie conform fabricantului
6.4. masina de marcaj conform fabricantului
7. Toxicitate si protectia mediului ambiant buletin conf. prescriptiei
8. Reguli de siguranta la transport, manipulare si depozitare conform fabricantului
9. Expediere conform fabricantului

ANEXA 2



FISA TEHNICA

1. Amorsi (primer), monocomponentd, utilizatd pentru realizarca unei aderente bune la suprafata
suportului vopselelor ecologice monocomponente, cu uscare la aer, pe bazi de apd {grosime
peliculd udd 600 pum) si a vopselelor de tip masa plastica, monocomponente, solubile in apd,
cu uscare la aer. Amorsa se aplicd pe suprafete bituminoase noi, vechi sau pe marcaje rutiere
vechn.

2. Denumirea vopselei:

3. Caracterizare amorsi uda:

conform fabricantului

3.1. tip liant acrilic
3.2. densitate conform fabricantului
3.3. vascozitate conform fabricantului
3.4. timp de depozitare in ambalaj min. 6 luni
Dozaj microbile gr/m2 Buletin BAST

4. Conditii de aplicare:
4.1. temperatura de aplicare conform fabricantului
4.2. temperatura suprafetei de aplicare conform fabricantului
4.3. umiditate relativd % conform fabricantului
4.4. mod de aplicare conform fabricantului
4.5. grosime peliculd udi conform fabricantului

5.  Timp de uscare ca atare sau ud max. 3-6 minute

6. Rezistenta la ploaie dupd timpul de uscare max. 15 minute

7. Toxicitate si protectia mediului ambiant buletin  conf.  prescriptiei

91/155EWG
8. Reguli de siguranti la transport, manipulare si depozitare conform fabricantului

9. Expediere conform fabricantului

ANEXA 3

REFERINTE NORMATIVE
I. ACTE NORMATIVE
Ordinul MT/MI nr. 411/1112/2000 - Norme metodologice privind conditiile de
publicat in MO 397/24.08.2000 inchidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de circulatie in
vederea executdrii de lucrri in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului.
II. STANDARDE
SR 1848/7-2004 - Siguranta circulatiei. Marcaje ruticre.

Intocmit,
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GENERALITATI

ART.1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE

1.1. Prezentul caiet de sarcini se aplici la realizarea dispozitivelor de scurgere
st evacuarea apelor de suprafat3 si anume:

- santurt la marginea platformei;

- santurl de garda;

- rigole la marginea platformei;

- rigole la bordura trotuarului;

- rigole de acostament;

- casiuri;

- lucrari de canalizare;

- canale de evacuare;

- puturi absorbante;

- drenuri si dispozitive de colectarea §i evacuarea apelor din corpul drumului.

El cuprinde conditiile tehnice care trebuie si fie indeplinite la realizarea
acestor dispozitive si controlul calititii materialelor si a lucrarilor executate conform
prevederilor proiectelor de executie.

1.2. In prevederile prezentului caiet de sarcini nu se cuprind:

- podurile si podetele;

- lucrarile de amenajare i corectare a torentilor;

- lucrdrile de canalizare pentru ape uzate si de suprafati.

ART.2. PREVEDERI GENERALE
2.1. Antreprenorul este obligat sa asigure maisurile organizatorice si

tehnologice corespunzitoare pentru respectarea strictd a prevederilor prezentului

cailet de sarcini.
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2.2. Antreprenorul va asigura prin laboratorul sdu efectuarea tuturor
incercérilor §i determinarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

2.3. In cazul in care se vor constata abateri de la prevederile prezentului caiet
de sarcini Inginerul va dispune Tntreruperea executiel lucrdrilor si luarea masurilor

necesare ce se impun.

PARTEA 1
NATURA SI CALITATEA MATERIALELOR FOLOSITE

CAPITOLUL 1
MATERIALE PENTRU MORTARE $1 BETOANE

ART.3. CIMENTURI

3.1. Cimenturile pentru mortare si betoane vor fi conform prescriptiilor

standardelor Tn vigoare in Roménia.

3.2. La prepararea betoanelor si a mortarelor se va utiliza unul din urmatoarele

tipuri de ciment care trebuie sa corespundé conditiilor tehnice de calitate:

- ciment Portland P 40 conform SR EN 197-1
- ciment Portland cu adaos Pa 35 conform SR EN 197-1
- ciment metalurgic M 30 conform SR EN 197-1
- ciment hidrotehnic Hz 35 conform SR 3011.

3.3. Domeniul de aplicare a acestor tipuri de ciment la lucririle expuse la
inghet-dezghet in stare saturatdi cu apad cum este cazul dispozitivelor pentru
scurgerea apelor de suprafatd este aratat in tabelul 1 pentru betoane si in tabelul 2

pentru mortare de ciment.



Tabel |
B CONDITIILE DE EXECUTIE CLASA TIPUL TIPUL DE CIMENT

Nr. SAU CARACTERISTICILE BETONULUI DE )
ert. ELEMENTELOR BETON | P40 | Pa35 | M30 | Hz35
1 Elemente sau constructii cu C12/15 oricarc I R U [

gropi mai mici de 1,5 m C 16/20 - C 25/30 | oricare U R I I
2 Elemente sau constructii

masive avand grosimea egali C 12/15 oricare I R U U

sau mai mare de 1,5 m C 16/20 - C 25/30 | oricare U 8] I R
3 Elemente sau constructii din

betoane superioare C 28/35 armat U I [ I

2 € 32/40 armat U 1 I |
NOTA: R- ciment indicat a se utiliza
U - ciment utilizat in locul celui indicat
[- ciment a cirui utilizare nu este recomandabili din considerente tehnice sau economice
Tabel 2
| . .
Tipul de ciment

Nr. Tipul de mortar indicat a se utiliza utilizabil in lipsa celui indicat
. | Mortar de zidérie sau tencuiala de F 25 M 30

marca 50
2. idem de marca 100 M 30 [’a 35
3. | Mortare de completarea rosturilor

dintre elementcle prefabricate Pa 35 M 30

3.4. Cimenturile folosite trebuie si satisfacd conditiile aratate in tabelul 3.

3.5. Pentru luerdri in contact cu ape naturale agresive sau in contact cu ape

marine se vor utiliza cimenturi adaptate acestor medii a cdror clasd minimali va fi

precizata prin caietul de sarcini speciale in functie de lucrare.




Tabel 3
| CARACTERISTICI CONDITI DE ADMISIBILITATE

P 40 Pa 35 M 30 Hz 35
Inceputul prize lh lh lh 1 h 30
Starsitul prizei <10 h <10h < 10h <10h 3¢
Constante de volume pe turte Sa nu prezinte incovoieri sau crapaturi
Rezistent la intindere din
incovoiere minim N/mmp
-la 2 zile 3.0 - - -
-la 7 zile - - - 4,0
-1a 28 zile 5,0 | - - I 5,5
Constante de volum Le Chatelier Marimea volumului < 10 mm
Rezistente la compresiune min.
N/mmp
-la 2 zile 17 10 - -
-la 7 zile - - 15 20
- la 28 zile 40 35 30 35

3.6. Conditiile tehnice de receptie, livrare si control ale cimentului trebuic sa
corespunda prevederilor standardelor respective.

3.7. In timpul transportului de la fabrici Ia santier (sau depozit intermediar),
manipuldrii si depozitarii pe santier, cimentul va fi ferit de umezeala si impurificari
cu corpuri straine.

3.8. Depozitarea cimentului se va face numai dupi constatarca existentei
certificatului de calitate.

3.9. Durata de depozitare a cimentului nu va depisi 45 zile de la data livririi
de catre producitor.

3.10. Cimentul rimas in depozit un timp mai indelungat nu va putea fi
intrebuingat decit dupa verificarea stérii de conservare a rezistentelor mecanice la 2
(7) zile.

Cimenturile care vor prezenta rezistenie mecanice inferioare limitelor

prescrise marcii respective, vor fi declasate si utilizate corespunzitor.
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Cimentul care se constata ci s-a alterat se va evacua fiind interzis a fi utilizat
la prepararea betoanelor sau a mortarclor. Evacuarea lui se va face pe cheltuiala
Antreprenorului.

3.11. Controlul calitatii cimentului de citre Executant se face in conformitate

cu prevederile tabelului 23.

ART.4. AGREGATE
4.1. Pentru prepararea mortarelor si a betoanelor de ciment se folosesc:
- agregate naturale - nisip natural 0-3; 3-7 sau 0-7
- balast pentru betoane 0-31 sau 0-71 mm
sau - agregate concasate - nisip de concasaj 0-3; 3-8 sau 0-8
- piatra spartd 8-25 sau 8-40 mm.
4.2. Agregatele trebuie si provina din roci stabile, nealterabile la aer, apa sau
inghet; se interzice folosirea agregatelor provenite din roci alterate.
4.3. Agregatele trebuie si fie inerte si si nu conduci la efecte diaunitoare
asupra cimentului folosit la prepararea betonului sau mortarului.
4.4. Nisipul trebuie sd fie aspru la pipait.
4.5. Nisipul de mare se va putea folosi numai pe bazi de prescriptii speciale.
4.6. Din punct de vedere al formei geometrice, granulele de pietris sau piatra

spartd trebuie sa indeplineasca conditiile din tabelul 4.

Tabel 4
CARACTERISTICI CONDITILE MINIME DE OBSERVATII
ADMISIBILITATE
Forma granulelor Agregatele care nu indeplinesc aceste
b/a 0,66 conditii vor putea fi folosite numai
dupd o incercare prealabild a
c/a l 0,33 betonului.

4.7. Din punct de vedere al continutului de impuritaji agregatele trebuie s

respecte prevederile din tabelul 5.
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Tabel 5

[ Condiiii de admisibilitate
Denumirea impuritatii Nisip natural sau de Pietris sau piat;
concasaj spartd
Corpuri strdine - resturi animale sau vegetale, Nu se admit Nu se admit |
pdcurd, uleiuri
Peliculi de argila sau alt material aderent pe Nu se admit Nu se admit
granulele agregatelor
Mici, % , max. 1% -
Carbune, %, max. 0,5 -
Humus (culoarea solutiei de hidroxid de sodiu) galbend galbena
Argild Tn buciti, %, max. 1% 0,25
Parti levigabile, %, max. 2% 0,5
Sulfati sau sulfuri Nu s¢ admit Nu se admit
Observatii:  In cazul balastului pentru betoane, se va proceda la separarea acestuia in nisip §i

pictris verificandu-se incadrarea in conditiile tehnice din tabel.

4.8. Caracteristicile fizico-mecanice ale agregatelor sa indeplineasca conditiile

de admuistbilitate indicate 1n tabelu] 6.

Tabel 6

Caracteristici fizico-mecanice Condifii de admisibilitate
Densttate aparenta, kg/me, min. |.800
Densitate In gramadi In stare afdnati si uscati kg/mc, min. 1.200
Porozitate totald pentru piatrd spartd %, max 2
Porozitate aparentd pentru pietris sau piatrd sparti max 2
Volum de goluri in stare afdnata pentru:
- nisip, % max. 40
- pietrig, % max. 45
- piatrd sparta, % max. 55
Rezisten(a la strivire %
- In stare saturatd, min. fi()
- in stare uscati, max. 15
Coeficientul de inmuiere dupi saturare, min. (0,80
Rezistenta la compresiune a rocilor din care provin pe cuburi, 90
sau cilindri in stare saturata N/mmp, min.
Rezistenta la Inghel-dezghet exprimati prin picrderea 10
procentuali fajd de masa initiala, % max.
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4.9. Sorturile de agregate trebuie sid fie caracterizate prin granulozitate

continud, iar continutul in granule care trec, respectiv raméan pe ciururile sau sitele ce

delimiteaza sortul nu trebuie si depaseascd 10%, dimensiunea maximia a granulelor

ce ramén pe ciurul superior nu trebuie sa depaseasca 1,5 d max.

4.10. Granulozitatea nisipului este data in tabelul 7.

4.11. In cazul balastului pentru betoane, granulozitatea acestuia trebuie s

indeplineascd conditiile din tabelul 8.

Tabel 7
| Sortul de nisip Treceri, in % prin sita sau ciurul de:
0,2 0,5 ] 2 3,15 7,0
0-2 min - 10 45 90 - -
max. - 50 85 100 -
0-3 min 5 35 - 90 -
max., 30 - 75 100 -
0-7 min 2 20 - 56 100
max, 21 70 87 100
Tabel 8
Balastul pentru betoane Treceri, in % prin sita sau ciurul de:
315 5 16 20 d max.
0-31 min. 20 - 55 - 80
max. 50 - 85 100
0-71 min 10 - 35 - &0
max. 30 - 65 - 100
0-40 min. - 30 - 55 80
max. - 60 - 85 100
0-63 min. 25 - 45 80
max. - 25 - 80 100
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4.12. Agregatele se vor aproviziona din timp in depozite pentru a se asigura
omogenitatea si constanta calitatii acestor materiale. Aprovizionarea se va face
numai dupa ce analizele de laborator au aritat ci acestea sunt corespunzitoare.

4.13. Depozitarea se va face pe platforme amenajate separat pe sorturi si
pastrate in conditii care sa le fereasca de impurificare.

4.14. Controlul calitatii agregatelor de cétre Antreprenor se face in
conformitate cu prevederile tabelului 19.

4.15. Laboratorul Antreprenorului va tine evidenta calititii agregatelor astfel:

- Intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de furnizor

- intr-un registru rezultatele determindrilor efectuate de laborator.

ART.5. APA

5.1. Apa utilizata la prepararea betoanelor gi mortarelor poate si provini din
reteaua publica sau din alta sursd, dar Tn acest din urma caz trebuie sa indeplineasca

conditiile tehnice previzute in tabelul 9 conform STAS 790.

Modelele de determinare sunt regelementate prin STAS 790. Verificarea se va

face de catre un laborator de specialitate la inceperea lucririlor.

5.2. In timpul utilizarii pe santier se va evita ca apa si s¢ polueze cu

detergenti, materii organice, uleiuri vegetale, argile, etc.

Tabel 9
Caracteristici chimice si fizice Conditii de admisibilitate

Continutul total de saruri gr/l max. 4
Sulfati gr. SO4”/ litru max. 2
Substante organice gr/litru max. 0,5
Cloruri gr.CL/litru max. 0,5
Azotafi gr. NO3/dm3 max. 0,5
Magneziu gr. Mg2/dm3 max, 0,5

3

Materiz In suspensie gr. max. |
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ART.6. OTEL BETON

6.1. Armaturile pentru beton armat pe santier sau elementele prefabricate din
beton armat realizate pe santier se vor realiza din otel beton cu profil neted OL 37
sau din otel beton cu profil periodic PC 52 conform prevederilor proiectului. Aceste
ofeluri trebuie si indeplineasci conditiile tehnice prevazute in STAS 438/1.

6.2. La livrare ofelul beton va fi insotit de certificatul de calitate emis de
producétor.

6.3. Otelurile vor fi stocate in locuri speciale clasate pe categorii si diametre.

6.4. Suprafetele de stocare trebuie si fie curate. Barele nu vor fi in contact cu
solul, cu materiale sau cu subiecte susceptibile de a antrena umiditatea.

6.5. Armiturile fasonate sau fasonate si asamblate vor fi transportate Tn asa fel
incét nici un element s nu sufere deformatii permanente in timpul transportului sau
manipularii.

6.6. Controlul calitatii otelului beton se face pe fiecare cantitate st sortiment

aprovizionat,

CAPITOLUL II
MATERIALE PENTRU PEREURI SI ZIDARII
DE PIATRA BRUTA SI BOLOVANI

ART.7. NISIP PENTRU PEREURI USCATE
7.1. Pentru realizarea substratului la pereu se va utiliza nisipul natural sortul
0-7 care trebuie sa aiba continut de fractiuni sub 0,09 mm de max. 12%.

7.2. Pentru impénarea pereului se va utiliza nisipul natural sortul 3-7 mm sau

Savurad.
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ART.8. PIATRA BRUTA PENTRU PEREURI SI ZIDARII

8.1. Piatra bruta folosita la pereuri si zidarii trebuie sd provini din roci fari

urme vizibile de dezagregare fizica, chimica sau mecanici, trebuie si fie omogene 1n

ce priveste culoarea si compozitia mineralogic, si aibi o structurd compact.

8.2. Caracteristicile mecanice ale pietrei trebuie sd corespundi prevederilor

din tabelul 10,

Tabel 10

| Caracteristici

Conditii de admisibilitate

Rezistenta la inghet-dezghet:

- coeficient de Inmuiere pe epruvete %  max.

Rezistenta la compresiune pe epruvete in stare uscati, N/mmp min.

- coeficient de gelivitate, la 25 cicluri pe piatra spartd %

80

max. 0,3

25

8.3. Forma g1 dimensiunile pietrei brute folosite la pereuri este aritati in

tabelul 11.
Tabel 11
Caracteristici Conditii de admisibilitate
Forma neregulatd, apropiatd de un trunchi de piramid3

Inaltimea, mm
Dimensiunile bazei, mm: - lungime

- latime

Piatrd necorespunzitoare dimensiunilor, % max.

I

sau de o pand
140...180
egald sau mai mare ca iniltimea
80...150

15

8.4. Piatra brutd pentru zidarii va avea forma neregulati, asa cum rezultd din

carierd avand dimensiunea minima de cel putin 100 mm si o greutate care si nu

depaseasca 25 kg.
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8.5. Pentru zidérie cu rosturi orizontale se va folosi piatrd brutad stratificati

care are doud fete aproximativ paralele.
8.6. Pentru zidaria de piatrd brutd opus incertum pietrele trebuie si aiba o fata
vazutd destul de mare; cu muchiile de cel putin 15 cm, fird ca muchia cea mai funga

sd depdseasca mai mult de 14 dimensiunea celei mai mari.

ART.9. BOLOVANI PENTRU PEREURI SI ZIDARII
9.1. Bolovani de rdu trebuiec si provind din roci nealterate, negelative s

omogene ca structura st compozigie. Nu se admit bolovani din roci conglomerate si

nici bolovani cu fisuri sau fete de clivaj.

9.2. Caracteristicile mecanice ale bolovanilor vor trebui si fie dupd cum

urmeaza:
- rezistentele la sfar@mare prin compresiune min. 60%
- rezistenta la uzura cu masina Deval min, 11.

9.3. Dimensiunile bolovanilor folositi 1a pereuri trebuie si varieze in limitele

ardtate 1n tabelul 12.

Tabel 12
Dimensiuni Conditii de admisibilitate
- lungime, 1afime a fetei, mm 80...140 )
- indltime 120..160
Piatrd necorespunzitoare dimensiunilor % din masi max. 15

9.4. Bolovanii folositi Ja zidarii au dimensiunile in medie cuprinse in limitele

80...200 mm.
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CAPITOLUL III
MATERIALE $I TUBURI PENTRU DRENURI

ART.10. MATERIAL PENTRU FILTRE

10.1. Ca material drenant se foloseste balastul 0-71 mm care trebuie si aib un
echivalent de nisip (En) superior lui 40.

10.2. Balastul trebuie sa fie curat, si nu contini elemente vegetale, humus,
detritusuri. Trebuie si aiba o granulometrie continui pentru a preintampina
contaminarea lui de citre terenul natural prin antrenarea acestuia printre granulele
corpului drumului. Trebuie sd se supuni regulei filtrelor lui TERZAGHI.

D15>4d85
unde:
D 15 - dimensiunea ciurului care lasa sa treaci 15% din materialul filtrant
d 85 - dimensiunea ciururilor care lasi s treaci 85% din materialele filtrelor

10.3. Pietris ciuruit 8/25 (8/31) mm conform SR 662 asezat in zona tubului
perforat al drenului de adincime.

10.4. Ca filtru invers se foloseste geotextil.

Caracteristicile geotextilului trebuie si corespundi prevederilor “Normelor

tehnice privind utilizarea geotextilelor” aprobat de ICCPDC indicativ NP 075.

ART.11. TUBURI PENTRU DRENURI

I'1.1. Pentru colectarea si evacuarea apelor din drenuri se pot folosi:
- tuburi rigide de policlorura de vinil (P.V.C.) STAS 6675/2
- tuburi de polietilend (PE) STAS 10617/2
- tuburi ondulate riflate perforate din PE N.I. 8500 tip IPMP Buziu.

11.2. Caracteristicile tehnice ale acestor tuburi sunt aritate in tabelul 13.



Tabel 13
" DIMENSIUNI STAS 6675/2 STAS 10617/2 NI 8500-80 IPMP BUZAU
TUB P.V.Corigid TUB P.E. rigid TUB PVC
Diametrul extertor mm 75 110,0 75_- 110,0 65,0 80,5 _
_ Grostmea nominali mm 3.6 | 5,3 4.3 6,3 0,0 0,7
Lungimea ml 6,0 6,0 5-12 5-12 140 170
Greutatca kg/ml 1,120 2,610 0,972 2,080 0,220 0,325
_Suprafai,a activd cmp/ml | 24-45 | neperforat | 24:45 | neperforat 24:45 | 24:45 ]

11.3. Tuburile riflate din P.V.C. (N.I 8500 tip Buziu) de 80,5 mm se folosesc
la drenuri sépate si la drenuri forate tubate, invelite in geotextil.

11.4. Tuburile rigide perforate P.V.C. sau P.E. de 75 mm se folosesc la drenuri
forate netubate.

11.5. Tuburile neperforate din P.E. sau P.V.C. de 110 mm se folosesc la:

- intrari si iesiri din cdminele drenurilor

- la cap de dren

- la cap de aerisire

- intre chesoane pentru evacuarea apelor.

11.6. Fantele de la tuburi perforate cu dimensiunile 1,0 x 5,0 mm sau 1,5 x 8,0
mm trebuie sa fie intr-un numar care sa realizeze o suprafat activi (de intrare a apei
in tuburi) de 24-45 cmp pe ml de tub.

11.7. Pentru realizarea capetelor de aerisire la drenuri se folosesc tuburi
perforate din beton cu sectiuni circulare cu cep si buzi, fard talpi D=200 mm si

lungime de 1,00 m conform STAS 816 - tabel 15.

ART.12. GEOTEXTIL
12.1.  Caracteristicile geotextilului trebuie sd corespundd prevederilor

“Normele tehnice privind utilizarea geotextilelor” aprobate de ICCPDC indicativ NP

075/2002.
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12.2. Se va accepta materialul care prezintd defecte de cel mult 10% din

suprafa{d. Zonele cu defecte se vor inlitura la punerea in opera.

CAPITOLUL 1V
MATERIALE PENTRU CANALIZARI

ART.13. TUBURI PREFABRICATE DIN BETON SIMPLU

13.1. Pentru canalizarea cu scurgere libera se vor folosi tuburi prefabricate din

beton simplu cu sectiune circulara cu cep si buzi sau cu mufs, cu talpa sau fars talpa,

de diverse diametre conform STAS 816 aritate in tabelele 14 si 15.

13.2. Folosirea tipului de tub cu cep si buzi sau cu mufi, pentru imbindri

umede sau uscate, cu talpd sau fard talpd se va face in functie de prevederile

proiectului de executie si ale caietului de sarcini speciale (tabelele 14 si 15).

13.3. Pentru amenajarea gurilor de scurgere se vor folosi tuburi circulare

conform STAS 816-80 cu diametrul de 500 mm si 250 mm specificate in tabelul 16.

Tabel 16
SPECIFICATIA TUBULUI DIAMETRUL | LUNGIMEA | GROSIMEA STAS 816
INTERIOR
Tubul interior la care se
racordeazi canalul S00 1085 60 Fig.19
Tubul superior 700
500 900 60 Fig.20
1000
Tubul racord 200 26 Fig.21
Cot cu mufa 200 315 20 Fig.12-14

Toate dimensiuntle sunt in mm,
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13.4. Pentru caminele de vizitare se vor folosi tuburi prefabricate cu diametrul

22

de 1000 si 800 mm conform STAS 816 precizate in tabelul 17.

Tabel 17
SPECIFICATIA 'I'U_BULUI | DIAMETRUL | LUNGIMEA | GROSIMEA STAS 816
Tubul la partea superioara 1000 1000 140 Fig.22
Tubul de la partea superioara 1000 1000 120 Fig.23
Tubul racord 800 500 120 Fig.24
1000

Toate dimensiunile sunt in mm.

13.5. Pentru caminele de vizitare si gurile de scurgere se vor folosi capace
carosabile sau necarosabile §i gritare de scurgere din tipurile previzute in STAS
2308, respectiv 3272, conform precizirilor din caietul de sarcini speciale.

13.6. Tuburile si piesele de canalizare trebuie si aibd suprafata interioard cu
aspect de beton nesclivisit.

Suprafata interioara trebuie si fie neteda si s3 nu aiba defecte.

Pe suprafata exterioard se admit mici fisuri de contractie, distribuite neegal,
daca nu au influenté asupra calitifii, astfel ca la lovirea cu un ciocan de max. 200 g
sd se obtind un sunet clar, nedogit.

13.7. Tuburile trebuie si fie impermeabile indeplinind conditiile previzute in
tabelul 18 privind valoarea medie a pierderilor de api determinatad sub presiune.

Rezultatele individuale nu trebuie sa difere de medii cu mai mult de 30%.

Tabel 18
DIAMETRUL NOMINAL PIERDEREA DE APA LA PRESIUNEA DE 5 M (H20)
D MM CMC/M LUNGIME (LA CMC/DM2 SUPRAFATA DE
TUBURI INTREGI) MAX. INCERCARE
200 120 1,9
300 160 1,7
400 210 1,6
500 270 1,5
600 300 1,5
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13.8. Absorbtia totala de apa determinati pe cioburi de tub conform STAS
816, va fi de maximum 6%.

13.9. Rezistenta la compresiune pe generatoare pe tuburi de probi, avand o
vechime de 28 zile, incercate conform prevederilor STAS 816 trebuie sa
indeplineasca conditiile din tabelul 19.

13.10. In cazul cind prefabricarea tuburilor se va face pe santier se va folosi
cimentul cu marca minimum 30, agregatele vor trebui sa indeplineasca conditiile

prevazute in STAS 1667, iar betonul trebuie si aibi cel putin clasa BC20.

Tabel 19
DIAMETRE NOMINALE D MM INCARCAREA MINIMA P, N/M
200 27000
300 20000
400 32000
500 35000
600 38000

13.11. Manipularea si depozitarea tuburilor se va face cu atentie, ferindu-le de
lovituri si socuri.

13.12. Se interzice cu desavarsire: descircarea tuburilor prin cadere liberd,
manipularea tuburilor agdtate prin trecerea cablului longitudinal prin tub sau cu
carlige la capetele tubului, ciocnirea tuburilor Intre ele sau de alte obiecte.

13.13. Depozitarea tuburilor se face orizontal cu intercalarea capitului cu
mufd (in cazul tuburilor cu mufa), direct tub pe tub sau prin intermediul unor
reazeme de lemn.

Depozitarea se face si pe verticald, cu conditia asigurdrii planeitatii terenului
de depozitare,

13.14. La transport tuburile se aseazi pe suporti din lemn, in cazul ambalirii
pe mai multe randuri, suportii trebuind si se giseascd pe aceeasi verticald, Se pot
folosi la transport si alte dispozitive precum si alte materiale care si asigure tuburile

impotriva deteriorarii.
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13.15. Tuburile cu diametrul 500 mm se pot transporta si in pozitia verticala.

13.16. Fiecare lot de livrare va fi insotit de documentul de certificare a
calitdtii, intocmit conform dispozitiilor legale in vigoare.

13.17. Tuburile se vor transporta dupa 28 zile de la data cand au fost fabricate,
1ar In cazul cand au fost supuse la tratamente speciale de intirire, la termenele cand

se realizeaza rezistentele betonului la 28 zile.

CAPITOLUL V
BORDURI DE TROTUARE - PREFABRICATE PENTRU
RIGOLE, SANTURI SI CASIURI

ART.14. BORDURI DE TROTUARE - BORDURI DE REFUGII
14.1. Bordurile de refugii si bordurile de trotuar vor fi realizate din beton
conform prevederilor din STAS 1139 a ciror dimensiuni trebuie si corespunda

datelor din tabelul 20.

Tabel 20
— —
Tipul | Mirimea | Liatimea Indlfimea | Lungimea Observatii
6°+/-2 4+/-5 1+/-5
A A2 200 300 10043;,330 | Utzlizat la trotuare
B B3 100 170 750;500 | Utilizate la drendrile spatiilor verzi
incadramente laterale, etc.
I 1 300 300 600 Utilizate la intrari
P P 600 300 400 Carosabile

Toate dimensiunile sunt In mm.

14.2. Caracteristicile mecanice pe care trebuie si le indeplineasca bordurile

sunt aratate in tabelul 21.



25

Tabel 21

CARACTERISTICt MECANICE

CONDITI DE ADMISIBILITATE

Rezistenta la uzurd min makx.

Rezisten{a la rupere medie la incovoiere pentru 40
tipurile A si B kgfiemp
Rezistenta la rupere la incovoiere a unei singure
epruvete de probd pentru lungimile de 1000, 750 si 30
500 mm Kgf/emp

1,3

2

Rezistenta la inghet-dezghet

la 20 cicluri inghe{-dezghey fard sa apara
l fisuri sau stirbituri

14.3. Defectele admisibile pentru borduri sunt cele indicate in tabelul 22.

Tabel 22

DENUMIREA DEFECTULUI

CONDITIH DE ADMISIBILITATE

Sageata fefelor vazute, 0/00 max.

3

Deformari pe fefele vizute mai mari de 2 mm

Nu se adimnit

Devieri de la unghiul de 90, % max.

3

Stirbituri, mm max.

Nu se admit in muchiile rotunjite, la celelalte se
admit la 25% din proba cu lungime de max. 3 mm
si adincime de max. 2 mm.

Crapaturi

Nu se admit

ART.15. ELEMENTE PREFABRICATE PENTRU AMENAJAREA
RIGOLELOR, SANTURILOR SI CASIURILOR DE TALUZ

15.1. La amenajarea rigolelor, santurilor si casiurilor de taluz din elemente

prefabricate se vor folosi elementele prevazute in proiectul de executie care pot fi

cele indicate in STAS 10796/2 sau alte tipuri.

Elementele prefabricate vor fi realizate pe santier din beton clasa BC15

respectind Intocmai elementele geometrice date in detaliile de executie si conditiile

impuse in caietul de sarcini speciale.
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15.2. In lipsa unor detalii ale proiectului de executie, amenajarea santurilor
poate fi ficuta fie cu elemente prefabricate din beton de un tip agreat de Inginer, fie

din beton turnat pe loc a cdror caracteristici trebuie precizate n caietul de sarcini

speciaie.

CAPITOLUL VI
CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR

ART.16. CONTROLUL CALITATH MATERIALELOR

16.1. Materialele propuse de Antreprenor sunt supuse incercarilor preliminare
de informare si Incercarilor de retetd definitivi conform clauzelor tehnice comune a
tuturor lucrarilor rutiere.

16.2. Incercarile preliminare de informare sunt executate pe esantioane de
materiale provenind din fiecare balastierd, carierd sau uzind propusa de Antreprenor.
Natura lor g1 frecventa cu care sunt efectuate sunt aritate in tabelul 23 completat cu
dispozitiile din caietul de sarcini speciale.

Rezultatul acestor incercéri va trebui s fie conform specificatiilor previzute
in prezentul caiet de sarcini, eventual completat prin dispozitiile din caietul de
sarcini speciale.

16.3. Consistenta incercarilor de refeti si frecventa lor sunt stabilite pentru
fiecare material in parte in tabelul 23 completat eventual de dispozitiile din caietul
de sarcini speciale.

Nici o altd tolerantd decét cele care sunt precizate in prezentul caiet de sarcini,
completate eventual de cele ale caietului de sarcini speciale nu va fi admisa.

Materialele care nu vor corespunde conditiilor impuse vor fi refuzate sl puse

in depozit in afara santierului prin grija Inginerului.
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INCERCARI PRELIMINARE SI iINAINTE DE UTILIZARE A MATERIALELOR

Tabel 23

Materiaiul

Incerciri sau
caractenstict care se
verifici

Melode conform

Irecventa incercirilor

Incercarea de informare

Incercarea fnainte
de utilizare

Ciment

Examinarea datelor din

| certificatul de calitale

La fiecare lot

Constanle de volum

SR 196/3

Timpul de priza

Rezisten{e mecanice la
2(7) zile

Rezistente mecanice la
28 zile

Starea de conservare

numai dacé s-a depisit
termenul de depozitare
sau aw intdrziat factorii
de alterare

SR 196/3

SREN 196-1

O determinate la
fiecare lot aprovizionat

nu mai puftn de 100t
pe 0 probd medie

e probi la 100 ¢ sau la

flecare siloz la care s-a
depozitat lotul
aprovizionat

SR EN 196/3

Doua determiniri
pe siloz sus si jos

Agpregale

Examinarca datelor din
cerltificatul de calitate

La fiecare lot
aprovizionat

Parte levigabila

SR 667/2001

O determinare pe
lot de 100 mc

Humus

STAS 46006

Corpuri striine, argila in

buciti, argild aderents,
confinut de carburanti,
mica

STAS 46006

ILa schimbarea surse;

O determinate pe
lot de 100 me

Granulozitatea sorturilor SR EN 933/1 O probd la maxim 500 | O determinare pe
mc pentru fiecare sort lot de 100 mc
| si sursd
Echivalentul de nisip STAS 730 O determinare pentru O determinare pe
fiecare sursi lot de 50 me
Rezistenfa la uzura cu STAS 730 O determinare la -
magina tip Los Angeles maxim 500 mc pentru
fiecare sort s1 sursa
Examinarea datelor din . l.a fiecare lot -
Piatrd bruta | certificatul de calitate aprovizionat
pentru Rezistenta la SR EN 1926 - O incercare pe lot
pereuri si compresiune a rocii pe de 100 me
zidarii de epruvete In stare uscata
piatrd Rezistenta la inghet- STAS 6200/15 - () Incercare pe 1ot
dezghel de 100 me
Examinarea abaterilor - La ficcare lot -
Bolovani din certificatul de aprovizionat
pentru calitate - B
pereuri si1 Rezistenta la stardmare STAS 730 - O incercare pe lol
Zidaru prin compresiunc - de 100 me
Rezistenta la uzura cu STAS 730 - O Tneercare pe lot

magina Deval

| de 100 me
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Tabel 23 (continuare)

Incerciri sau
caracteristici care se
verificd

Metode conform

IFrecventa incercirilor

Incercarea de informare

Incercarea nainte
de utilizare

Peniru apa potabila nu
este cazul. Pentru apa
care nu provine din
refeaua publici de apa
potabhild o analizi
pentru fiecare sursi

La fiecare cantitate
aprovizionati

l.a Necare lot
aprovizionat

Ori de céte ori se

schimbé sursa sau
cand apar conditii
de poluare

O determinare pentru
fiecare sursa

O determinare pe
lot de 100 mc

PV sau
P’1{ pentru
drenuri

cerlificalul de calitate

Suprafata acliva

() probi pentru fiecare
sursi

() delerminare pe
lot de 100 mc

Apa Analiza chimici STAS 790
Ofel beton | [xaminares datelor din | .

certificatui de calitate

Examinarea datelor din

cerificatul de calitate
Material Echivalentul de nisip STAS 730
drenant |

Granufometrie SR EN 933/1
Tuburi - Examinarca datelor din -

La flecare lot

| aprovizionat

Tuburi din
beton
pentru
canalizare

Lxaminarea datelor din
certificatul de calitate
Dimensiuni (diametre si
grosimi) ecarturi

Examinarea vizuala a
suprafeielor interioare

Trel determindri pe

fiecare lot aprovizionat
La fiecare lot
aprovizionat

STAS 818

Determindn obligatorii
daci cantitatea este mai
mare de 100 m] si
pentru fiecare sursd

QO serie de
determinar pe
fiecare lot de 100
ml

STAS 818

Borduri de
trotuare din
beton

Lxaminarca datelor din

certilicatul de calitate

La fiecare Jot
aprovizionat

[imensium

STAS 1137

Incerciri obligatorii
daca cantitatea esle mai
mare de 500 m] pentru
{iecare sursa

| Rezistenta la incovoiere

STAS 1137

Idem

O incercare pe
fiecare lot de 500
mc

Idem
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PARTEA II
MODUL DE EXECUTIE A LUCRARILOR

CAPITOLUL VI
PICHETAREA SI EXECUTIA SAPATURILOR

ART.17. PICHETAREA LUCRARILOR

17.1. Pichetarea lucrarilor constd in materializarea axei si limitele fundatiilor
sau a amprizelor lucririlor, in functie de natura acestora, legate de axul pichetat al
drumulur precum si de implementarea unor repere de nivelment in imediata

apropiere a lucrarilor.

17.2. Pichetarea se face de cétre Antreprenor pe baza planurilor de executie,

pe care le va respecta intocmai si se aproba de citre Inginer consemnandu-se in

registrul de santier.

ART.18. EXECUTIA SAPATURILOR

18.1. Sapaturile pentru fundaii vor fi efectuate conform desenelor de executie
care vor fi vizate “Bun pentru executie”. Ele vor fi duse pani la cota stabilitd de
Inginer in timpul executiei lucrarilor.

18.2. Sapaturile pentru santuri §i rigole vor fi executate cu respectarea stricta a
cotei, pantei §i a profilului din plangele cu detalii de executie (litimea fundului,
indlfimea i Inclinarea taluzelor) precum si a amplasamentului acestora fatd de axul
drumului sau de muchia taluzelor in cazul santurilor de garda.

18.3. Sépaturile pentru drenuri si canaliziri vor fi executate cu respectarea
strictd a lafimii trangeei, a inclinarii taluzelor, a cotei si pantei precizate in plansele
de executie.

18.4. Sapaturile vor fi executate pe cat posibil pe uscat. Daci este cazul de

epuismente acestea cad in sarcina Antreprenorului Tn limitele stabilite prin caietul de

sarcini speciale.
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18.5. Pamantul rezultat din sapitura va fi evacuat si pus In depozitul stabilit de
Inginer la o distanta, care nu va putea depdsi 1 km decat in cazul unor prevederi in

acest sens n caietul de prescriptii speciale.

18.6. In cazul canalizarilor, dacd este nevoie de sprijiniri, Antreprenorul le va
executa pentru a evita ebulmentele si a asigura securitatea personalului realizind
sustineri joantive sau cu interspaii, in functie de natura terenurilor, care insi nu pot
depést dublul 14timii medii a elementelor de sustinere.

18.7. Paméntul pentru umplerea trangeelor va fi curitat de pietre a caror
dimensiune depaseste 15 centimetri.

Aceste umpluturi vor fi metodic compactate, grosimea maxima a fiecirui strat
elementar nu va depdsi dupa tasare 20 cm. Densitatea uscati a rambleului va trebui

sd atingd 95% din densitatea optima uscati, Proctor Normal.

CAPITOLUL VIII
COMPOZITIA SI UTILIZAREA MORTARELOR SI A BETOANELOR

ART.19. COMPOZITIA SI UTILIZAREA MORTARELOR
19.1. Mortarele vor avea urmétoarea compozifie si intrebuintare:

- Mortar M50 - Destinat zidariilor si pereurilor din piatrd bruta sau bolovani
avand un dozaj de 30 kg ciment 1a mc de nisip;

- Mortar M100 - Destinat tencuielilor de ciment sclivisit, rosturilor de zidarii de
piatrd sau prefabricate umplerii rosturilor tuburilor de canalizare avind un

dozaj de 400 kg ciment M30 sau Pa35 la mc de nisip.

ART.20. PREPARAREA MORTARELOR DE CIMENT
20.1. Pentru dozarea compozitiei mortarului, nisipul este masurat in ladite sau

in roabe a ciror capacitate prezintd un raport simplu cu numairul de saci de liant de

folosit.
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20.2. Mortarul este preparat manual, amestecul nisip si ciment se face la uscat,
pe o suprafatd pland si orizontald din scanduri sau panouri metalice pani la
omogenizare perfectd. Se adaugd atunci, in mod progresiv, cu o stropitoare,

mestecdnd cu lopata, cantitatea de apd strict necesard. Amestecarea continud, pana

cand mortarul devine perfect omogen.

In toate cazurile mortarul trebuic si fie foarte bine amestecat pentru ca,
framéntat cu ména, si formeze un bulgare usor umezit ce nu curge intre degete.
Pentru anumite folosinte, ca mortare pentru protectii, pentru matiri, s.a. delegatul

clientului poate sa accepte si alte consistente.
20.3. Mortarul trebuie si fie folosit imediat dupd prepararea lui. Orice mortar

care s¢ va usca sau va incepe sd facd prizd trebuie si fie aruncat si nu va trebui

niciodatd amestecat cu mortarul proaspat.

ART.21. CLASIFICAREA SI UTILIZAREA BETOANELOR
Clasificarea dupi rezistentd a betoanelor este indicati in tabelul 24 in care
sunt indicate rezistenfele pe care trebuic sa le ateste aceste betoane precum si

consumurile minime de ciment.

Tabel 24
CLASA DESTINATIA ] REZISTENTA CANTITATEA
BETONULUI BETONULUI] CARACTERISTICA MINIMA DE
RbK  N/mmp CIMENT me
C2,8/3,5 Beton de umplutura 3,5 115
C 4/5 Beton 1n fundatii masive 5 150
C 6/7,5 Beton in fundatii sau elevatii 7,5 180
C 8/10 Beton simplu in elevatii si 10,0 240
beton slab armat
C12/15 Beton armat 15,0 300
C 16720 Beton armat prefabricat 20,0 350
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ART.22.COMPOZITIA BETOANELOR

22.1. Compozifia betoanelor este definitd de proportia in volume a diverselor
categoril de agresare uscate, greutatea liantului pentru un metru cub de beton gata
executat §i volumul apei. Dacad cajetul de sarcini speciale prevede proportiile
agregatelor trebuie si fie determinate in greutate.

Cantitdtile necesare pe fiecare component al betonului vor fi determinate
fnainte de a Incepe prepararea acestuia de ciitre Antreprenor:

- fie printr-un studiu de laborator pentru betoane de clasa BC 7,5;
- fie prin comparatii cu compozitii deja folosite, cu materiale identice, daca

Inginerul accepta.

in aceste doua cazuri, Antreprenorul trebuie sa prezinte Inginerului pentru
acceptare, intr-un termen de minimum 15 zile inainte de data previzutd pentru
inceperea lucrarilor de betonare, studiul compozitiei si justificarile necesare.

22.2. La stabilirea compozitiei betonului se va tine seama de prevederile
“Codului de Practicd pentru executarea lucrérilor din beton, beton armat si beton
precomprimat EN 012” Juind in considerare:

- dozajul minim de ciment, conform tabelului 24;

- lucrabilitatea betonului care trebuie asigurat, conform tabelului 26;

- rezistentele minime ale betonului ce trebuiesc asigurate, conform tabelului

28.
Tabel 25
| Nr. | TIPUL DE ELEMENTE DI BETON MIILOC DE LUCI-{ABILITATE
crt. TRANSPORT | NOTARI TASARE_
cm
. 1. | Fundatii din beton simplu sau slab armat,

elemeite masive basculante L2 34+/-1

2. | Idem sau fundafii de beton armat, tilpi, grinzi
pereti autoagitator L3 8+/-2

3. | Elemente sau monolitizari cu aglomeriri de
armaturi sau dificultafi de compactare cu
secfiuni reduse idem L4

124/-2
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Tabel 26
Clasa betonului Apa, 1/mc pentru lucrabilitate
L2 L3 L4
C28/3,5...C6/1,5 160 170 -
C8/10...C20/25 170 185 200

22.3. Limitele domeniului de granulozitate pentru diferitele clase de betoane

sunt aratate 1n tabelul 27.

22.4. Tolerantele admisibile asupra compozitiei betonului sunt dupd cum

urmeaza:

- pentru fiecare sort de agregat
- pentru ansamblul de agregate

- pentru ciment

- pentru apa totald

+/- 3%
+/- 2%
+/- 2%

+/- 5%.

Prelevarea de agregate si controlul dozajelor de ciment si apd sunt efectuate de

Inginer Tn momentul betonarii.

22.5. Rezistentele minime la incercirile preliminare trebuie sa fie conform

prevederilor din tabelul 28.

Tabel 28
Virsta Rezistenfa la compresiune ~ N/mmp
C 8/10 C12/15 C 16/20 C 18/22,5
7 zile 11,7 15,3 18,8 20,8
28 zile 18 23,5 29,6 32,0
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Tabel 27
A gregat | Limite % Treceri in masi prin site sau ciurul de:
1 02 l']—[ 3 II 7 16 I| 26 3l 40 _ 71
A. Pentru betoane de clasa < C 6/7,5
max | 10 | 25 [ 42 [ 60 80 [ - 100
031 min 2 18 32 50 70 - 95 = N
i max | 10 28 38 52 74 = 90 100 2
0-40 min 2 16 28 42 64 - 82 95
max 8 18 32 45 16 70 77 84 100
070 min 1 | 6 13 22 38 50 57 68 95
- B. Pentru bet(l)ane de clasa < C 12/15
max 8 22 37 | 55 76 | - 100 - | =
031 min I 14 | 27 45 66 95
max 8 20 33 47 69 E 88 100
040 min 1 12 23 37 59 , 80 95
max 8 18 32 45 61 70 77 84 100
o min 1 6 13 22 l 8 | 50 57 68 95
C. Pentru betoane de clasa > C 16/20
max 7 18 22 | 0 [ 72 - 100 -
0-31 min 1 10 22 40 62 - 95 . .
max 6 16 28 42 64 ; 86 100 -
040 min 1 8 18 32 54 = 78 95 2
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CAPITOLUL IX
COFRAJE

ART.23. COFRAJE

23.1. Stabilirea solutiei de cofrare §i intocmirea detaliilor de executie este
sarcina Antreprenorului.

23.2. Cofrajele proiectate trebuie si fie capabile si suporte sarcinile si
suprasarcinile fird si se deformeze.

23.3. Toate cofrajele trebuie si fie nivelate in toate punctele cu o toleranta de
+/- 1 cm.

Latimile sau grosimile intre cofraje ale diferitelor parti ale lucririi nu trebuie

sa prezinte reduceri mai mari de 5 mm.

23.4. Scindurile sau panourile cu care se realizeazi cofrajele trebuie si fie
imbinate la nivel si aliturate in mod convenabil, ecartul maxim tolerat la rosturi fiind

de 2 mm, iar denivelarea maxima admisi in planul unui parament intre dou scanduri

alaturate de 3 mm.

CAPITOLUL X
OTEL DE ARMATURA

ART.24. FASONAREA SI MONTAREA ARMATURII

24.1. Armaturile sunt fasonate conform prevederilor desenelor de executie si
apol montate in cofraj.

24.2. Fasonarea in cofraje nu este admisi, decit cu autorizatia Inginerului si
accasta pentru inchiderea cadrelor cu etrieri cu diametrul de cel mult 12 mm.

24.3. Barele lasate in asteptare intre doua faze de betonare vor fi protejate
impotriva oricarei deformatii accidentale. indoirea si indreptarea barclor lasate in

asteptare este interzisa.
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24.4. Verificarea montirii corecte a armaturii trebuie sa fie facuta de Inginer
sau de delegatul acestuia inainte de betonare. Inginerul poate ordona {inind seama

de importanta lucrarii ca betonarea s nu aibe loc decat dupa aceasti verificare.

CAPITOLUL XI
BETON

ART.25. PREPARAREA BETONULUI

25.1. Betonul va fi fabricat mecanic prin amestecul simultan al tuturor
constituentilor in malaxorul betonierei.

Agregatele vor fi introduse in betonierd in ordinea urmitoare:

- agregatele cu cele mai mari dimensiuni;

- cimentul;

- nisipul;

- agregatele cu cele mai mici dimensiuni;

- apa.

25.2. Duratele minimale ale malaxirii corespund urmitoarelor numere de

tururi:
- malaxor cu axa verticali 10 tururi
- malaxor cu axa orizontala 20 tururi
- betonieri cu axa orizontald 20 tururi
- betonierd cu axa inclinati 30 tururi.

Duratele maximale nu trebuie si depaseasca de 3 ori duratele minimale.
25.3. La betoanele de clasa C 8/10, cantitatea de apa introdusi in betonierd va

fi determinatd {indnd cont de umiditatea nisipurilor si agregatelor, care va trebui s

fie masurate cel putin o data pe zi.

25.4. Utilajele de fabricatie trebuie si permitd masurarea agregatelor, liantului

s1 apel in limitele tolerantelor stabilite la art. 22 pct. 22.4.
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25.5. Modul de transport al betonului pe santier va trebui supus aprobirii

Inginerului inainte de executie.

ART.26. PUNEREA IN OPERA A BETONULUI

26.1. Betoanele curente sunt puse in operd prin batere sau vibrare, conform
prescriptiilor caietului de sarcini speciale.

26.2. Betonul trebuie pus In opera inainte de a incepe priza, Inginerul va fixa
un interval maxim de timp pentru punerea in operd a betonului dupd fabricarea
acestuia. Betonul care nu va fi pus in operd in intervalul stabilit sau la care se va
dovedi cd a inceput priza, va fi indepirtat din santier.

26.3. Betonul trebuie si fie ferit de segregatii in momentul punerii in oper3.
Daca in timpul transportului nu a fost amestecat, el poate si fie amestecat manual la
locul de folosire inainte de turnare.

26.4. Daca este cazul, caietul de sarcini speciale va indica betoanele care
trebuie sa fie puse in opera prin vibrare si modul cum trebuie sa fie facutd aceasti
operatiune.

26.5. La reluarea betondrii, suprafata betonului intdrit este ciupiti daci este
cazul si bine curdtatd. Suprafata este abundent udati astfel ca vechiul beton si fie
saturat nainte de a fi pus fn contact cu betonul proaspit.

26.6. Paramentele necofrate trebuie sd prezinte formele si pozitiile previzute
in desenele de execuiie. Ele vor fi reglate si finisate in timpul turnirii fira aport de
beton dupd inceperea prizei §i fard aport de mortar. Orice aport de beton efectuat
pentru a obfine corecfia geometricd a suprafetei va fi vibrat cu aceleasi mijloace cu
care a fost vibrat betonul de dedesupt, daca acesta din urma a fost pus in opera prin
vibrare.

26.7. Prin caietul de sarcini speciale sau in lipsa acestuia, Inginerul, sc va
stabili {inind seama de situatia lucrarilor, de grosimea lor i natura cimentului folosit,
temperaturile sub care turnarea betonului este interzisd sau nu este autorizatd decat

sub rezerva folosirii mijloacelor si procedeelor care previn degradarile de inghet.
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Aceste mijloace, fie ca sunt stabilite prin caictul de sarcini speciale, fie ¢i sunt
convenite pe santier cu acordul Inginerului, trebuie s3 mentind in toate punctele
betonului o temperatura de cel putin +10° timp de 72 de ore.

Cénd este posibil s& se reia turnarea betonului intrerupta datoriti frigului va
trebui, in prealabil, sd se demoleze betonul deteriorat si apoi si se aplice masurile
aratate la pct. 20.5.

26.8. Antreprenorul va trebui si ia masurile necesare pentru ca temperatura
betonului in cursul primelor ore sa nu depidseascd 35°C. Un numir oarecare de
precautiuni elementare vor fi luate in acest scop, ca:

- temperatura cimentului nu trebuie sa depiseasca 40°C;

- utilizarea apei reci;

- evitarea Incalzirii agregatelor la soare prin acoperire;

- protectia betonului proaspat turnat impotriva insolatiei.

Daca aceste precautiuni nu permit sd se men{ind temperatura betonului sub
35°, Inginerul va intrerupe betonarea.

26.9. Dupa terminarea prizei, suprafetele de beton se trateazi prin stropire cu
apd. Inginerul va stabili durata tratarii pentru fiecare parte a lucririi in functie de

calitatea betonului si conditiile climatice.

ART.27. INCERCAREA SI CONTROLUL BETOANELOR

27.1. In scopul de a verifica corectitudinea fabricirii betonului, Inginerul
poate, In orice moment, sd ordone incercari de control.

27.2. Pentru controlul rezistentelor la lucririle cu cantititi importante de
betoane, va fi prelevat, pentru fiecare parte din lucrarea in executie, la iesirea din
betonierd sau din malaxor si de fiecare datd cénd Inginerul o va considera necesar,

un minim de 12 probe in vederea urmatoarelor incercari:
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la 7 zile la 28 zile
- compresiune 3 3
- intindere 3 3

27.3. Dacd incercirile la 7 zile conduc la rezistente inferioare rezistentelor
corespunzitoare acestei virste Inginerul va trebui s3 opreasca lucririle de betonare,
convenindu-se pentru ameliorarea calititilor materialului sau a conditiilor de
fabricatie (sau unele si altele) si de a proceda la o nouid incercare de a relua lucririle
de betonare.

Ridméne la latitudinea Inginerului de a decide daci, tinind seama de
rezultatele obtinute, de destinatia lucrdrii si de conditiile sale ca si de toate
clementcle de apreciere de care dispune, lucrarea astfel cxecutatd poate si fie
acceptatd, trebuie sd fic modificatd sau consolidatd. El poate subordona acceptirii
sale, lucrarea sau par{i de lucrare in cauza, cu o refacere la un cost total care poate si
atinga 20%.

27.4. Dacd rezistentele obtinute la 28 zile sunt considerate neacceptabile,
Inginerul va putea si ordone demolarea lucrarii sau o parte din lucrarea in cauzi pe
cheltuiala Antreprenorului.

27.5. Consistenta betoanelor va fi misurati cu conul lui Abrams. Ea va trebui
sa se situeze Intre 0,8-1,0 din tasarea obtinutd cu betonul de probi corespunzitor. in
caz contrar cantitatea de apd va fi modificatd pentru a reveni la tasarea de referinta.

Incercarea va putea fi repetata ori de céte ori Inginerul o va considera necesar.

ART.28. TOLERANTE LA LUCRARILE EXECUTATE DIN BETON
28.1. Toleran{a asupra oricarei dimensiuni masurati intre paramentele opuse

sau intre muchii sau intre intersectiile muchiilor este dati in functie de aceastd

dimensiune in tabelul 29.
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Tabel 29

Dimensiuni in m

Toleran{e in cm

0,10
0,20
0,50
1,00
2,00
5,00

0,5
0,7
1

2
2
3

28.2. Deviere maximé admisa a unui element cu directie apropiata de verticala

este data in functie de Tniltimea si natura acestui element de tabelul 30.

Tabel 30
[ A__ — L
Inidl{imea in m Tolerante in em:

a b c
1 1,5 1,8 2,3
2 2 2.3 2,9
3 2,2 2,7 33
5 2,6 3,2 4
10 3.3 l 4 5

Noté: toleranfe a pentru elemente portante verticale
tolerante b pentru elemente portante cu fruct

toleranfe ¢ pentru elemente neportante

28.3. Toleranfa de liniaritate asupra unei muchii rectilinii a unei suprafete

plane sau riglete fiind sau nu cofrati este caracterizati de sigeata maxima admisibila

pe intregul segment de lungime "1" a acestei muncii sau a acestei generatoare.

Aceastd sageata este egald cu cea mai mare dintre valorile:

- 1/300

- un centimetru.
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CAPITOLUL XII
ZIDARII DIN PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI

ART.29. ZIDARII DIN PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI

29.1. in momentul folosirii, piatra bruta trebuie si fie usor umeziti fapt pentru
care gramezile de piatréd bruta sunt in prealabil stropite cu api, din abundenta.

29.2. inainte de folosire, mortarul trebuic si fie intotdeauna depozitat n
jgheaburi sau pe platforma de lemn, metalice sau din materiale plastice adapostite de
ploaie sau de cildura este interzis sa fie inmuiat prin adaugiri de apa.

29.3. Pietrele sau bolovanii sunt asezati cu méina pe un strat abundent de
mortar §i potrivite prin alunecare in asa fel ca si se obtini o tasare a rosturilor si o
refulare a mortarului la suprafatd prin toate rosturile. Rosturile si spatiile, bine
garnisite cu mortar sunt umplute cu aschii de piatri infipte si strinse astfel ca fiecare
piatrd brutd sau bolovan, precum si aschiile infipte, si fie acoperite in intregime cu
mortar. Rosturile de pe fata vazuti a zidariei de piatra bruti sau de bolovani nu vor fi
garnisite cu aschii de piatré si se va ciuta ca aceste rosturi si aiba o grosime redusi
care nu trebuie si depdseascd 3 cm in cazul pietrei brute.

29.4. Fata vazuta a zidariei va fi realizati din pietre brute sau bolovani bine
alesi s1 bine agezati.

29.5. La executia zidurilor, cu o grosime mai mici de 40 cm, se va ciiuta si se
foloseasca pietre care sd cuprindd intrega grosime a zidului, in numar de cel putin
doua bucati pe metru patrat.

29.6. Paramentul vazut al zidariei, daca Caietul de sarcini speciale prevede, va
trebui sa fie rostuit.

Cand paramentul nu trebuic rostuit, mortarul refulat prin rosturi va fi
indepdrtat cu grija fara bavuri si bine netezit cu mistria.

29.7. Cand paramentul unei zidarii noi trebuie sa fie rostuit se curata rosturile,

inainte de a face prizd mortarul, pe 3 cm adancime. Inainte de a proceda la rostuire
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se va uda suprafata cu o perie. Suprafetele rostuite sunt adancite fati de planul
zidariei cu circa 1 cm.

29.8. Cand rostuirea este ficutd pentru consolidarea unei zidirii vechi,
curatarea rosturilor se face pe o adancime pina la 5 cm si curiifate cu apid multi,
Mortarul este pus in loc cu mistria $i netezit sau prin procedee mecanice.

29.9. Pe timp uscat, zidariile sunt umezite usor, dar frecvent pentru a preveni o
uscare rapida. Zidériile trebuie apirate prin toate mijloacele Tmpotriva usciciunii,
ploii si inghetului.

29.10. Daca zidariile de constructii trebuie si fie intrerupte ca urmare a
intemperiilor, Antreprenorul va lua masuri de acoperire la partea superioard cu
rogojini, pamant sau nisip de 10 cm grosime cel putin. La reluarea lucririlor orice
ziddrie avariati este demolatd si reconstruita.

29.11. Cénd se aplici o zidarie noud pe o zidirie veche, suprafetele de contact

a acesteia vor fi curdtate, udate si la nevoie desficute si reficute.

CAPITOLUL XIII
AMENAJAREA SANTURILOR, RIGOLELOR SI CASIURI

ART.30. PRESCRIPTII GENERALE DE AMENAJARE

30.1. Dimensiunile si forma santurilor si rigolelor (triunghiulare, trapezoidale)
sunt cele indicate In proiectul de executie, stabilitate de la caz la caz in functie de
relief, debit §i viteza apei, natura terenului, mijloacele de executie, conditiile de
circulatie, pentru evitarea accidentelor si ele trebuie respectate intocmai de ciitre
Antreprenor.

30.2. Extrem de important este si se respecte cotele si pantele proiectate.

Panta longitudinald minima va fi:

- 0,25% in teren natural

- 0,1% Tn cazul santurilor si rigolelor pereate.
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30.3. Protejarea santurilor si rigolelor este obligatorie in conditiile in care

panta lor depaseste panta maxima admisd pentru evitarea eroziunii paimantului.

30.4. Pantele maxime admise pentru sanfuri si rigole neprotejate sunt date in

tabelul 31.
Tabel 31
DENUMIREA PRINCIPALELOR TIPURT DE PAMANTURI PANTA MAXIMA ADMISA %
Pamanturi coezive cu compresibilitale mare 0,5
Pamantun coezive cu compresibilitate redusi:
- nisipuri prifoase si argiloase I
- nisipuri argiloase nisipoase 2
- argile prafoase §i nisipoase 3
Pamanturi necoezive grosiere:
- pietris (2-20 mm) 3
- bolovinis (20-200 mm) 4
- blocuri (peste 200 mm) 5
Paménturi necoezive de granulatie mijlocie si fini:
- nisip fdinos i fin (0,05...0,25 mm) 0.5
- nisip mijlociu mare (0,25...2,00 mm) 1
- nisip cu pietrig 2

30.5. Pantele maxime admise pentru sanguri si rigole protejate sunt date in

tabelul 32.
Tabel 32
TIPUL PROTEJARI SANTULUI RIGOLEI SAU CASIULUI PANTA MAXIMA ADMISA %
Pereu uscat din piatrd brutd negeliva rostuit 5
Pereu din dale de beton simplu pe pat de nisip de maximum 5 c¢m
grosime, betonul fiind: - clasa BC 7,5 10
- clasa BC 10 12
Pereu zidit din piatrd bruta negeliva cu mortar de ciment sau pereu
din dalc de beton simplu clasa BC 10 pe pat de beton 15
Casiuri pe taluze Tnalte din pereu zidit din piatrd bruti cu mortar de
ciment sau din elemente prefabricate cu amenajare corespunzitoare 67
Iﬁi piciorul taluzului
S -
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Pe portiunile in care santurile sau rigolele au pante mai mari decat cele
indicate in tabelul 32, se vor amenaja trepte pentru reducerea pantei sub valorile
indicate n tabel.

30.6. Rigolele de acostament sunt obligatorii in urmitoarele situatii:

- laramblee cu Tndl{imea 3...5,00 m in cazul curbelor convertite $i suprainaltate
- laramblee peste 5,00 m.

Descarcarea apelor din rigole de acostament se face prin casiuri amenajate pe
taluze.

30.7. Santurile de garda se recomanda sa fie pereate, indiferent de panta.

30.8. Amplasarea santurilor de garda se va face la distanta minima, de 5,00 m
de muchia taluzului debleului, iar cand este la piciorul rambleului la distanta minima
de 1,50-2,00 m, banda de teren dintre piciorul rambleului si santul de garda va avea
pante de 2% spre sant.

30.9. Antreprenorul va executa lucrarea in solutia in care este previzuti in
proiectul de executie. Acolo insd unde se constati pe parcursul executiei lucririlor o
neconcordantd intre prevederile proiectului si realitatea dupa teren privind natura
paméntului si panta de scurgere situatia va fi semnalati Inginerului lucririi care va
decide o eventuald modificare a solutiei de protejare a santurilor si rigolelor de

scurgetre prin dispozitii de santier.

ART.31. EXECUTIA PEREURILOR USCATE

31.1. Peste terenul bine nivelat se asterne un strat de nisip grauntos si aspru, in
grosime de 5 cm dupé pilonare.

Peste stratul de nisip pilonat se asterne stratul de nisip afinat, de aceeas
calitate, in care se ageazi pictrele sau bolovanii. Grosimea initiala a acestui strat este
de 8 cm.

Pietrele sc implintd vertical in stratul de nisip afinat, unele langi altcle,
batindu-se deasupra si lateral cu ciocanul, astfel ca fiecare piatra sa fie bine strinsa

de pietrele vecine. Pietrele se aseazi cu rosturile tesute.
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Pentru a se asigura stabilitatea pereului se procedeazi la o prima batere cu
maiul pe uscat pentru asezarea pietrelor.

Se agterne apoi un strat de nisip de 1-1,5 cm grosime, pentru impanare care se
uda i sc impinge cu periile in golurile dintre pietre pana le umplu, dupi care se bate
din nou cu maiul pini la refuz.

31.3. Suprafata pereului trebuie si fie regulatd, neadmitindu-se abateri de
peste 2 cm fata de suprafata teoretica a taluzului, refacerea ficindu-se prin scoaterea

pietrei i reglarea stratului de nisip de sub aceasta.

ART.32. EXECUTIA PEREURILOR ROSTUITE CU MORTAR DE
CIMENT
32.1. Executia acestui tip de pereu este aceeasi ca la art. 31 cu exceptia ca
dupa prima pilonare umplerea rosturilor nu se face cu nisip si cu mortar de ciment,
M 100 dupd care se piloneazi pana la refuz inainte de a incepe priza mortarului.

32.2. Suprafata pereului trebuie protejati contra uscérij prin udare timp de 3

zile.

ART.33. EXECUTIA PEREULUI IN MORTAR DE CIMENT

33.1. Peste terenul bine nivelat se asterne un strat de nisip graun{os si aspru, in
grosime de 5 ¢m dupa pilonare.

Peste stratul de nisip pilonat se asterne un strat abundent de mortar de ciment
M 100 in care se implinta pietrele sau bolovanii si se potrivesc prin alunecare in asa
fel ca sd se obtind o tasare a rosturilor si o refulare a mortarului la suprafatd prin
toate rosturile.

Se continud apoi cu umplerea cu mortar a rosturilor rimase intre pietre st
nivelarea suprafetei prin pilonare dupi care mortarul este netezit cu mistria.

33.2. Suprafaia pereului trebuie protejatii contra uscirii prin udare timp de 3
zile §i prin acoperire cu rogojini sau saci timp de 7 zile.

33.3. Conditiile pentru suprafatare sunt cele de la pct. 31.2.
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ART.34. PEREU DE PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI PE FUNDATIE
DE BETON
34.1. Peste terenul bine nivelat se toarni stratul de fundatie in grosimea
prevazuta in proiectul de executie din beton de ciment C 6/7,5 si pand si Inceapi
priza betonului se trece la executia pereului din piatrd bruti sau bolovani si
colmatarea rosturilor cu mortar de ciment M 100 in conditiile aritate la pet. 33.1.

34.2. Conditiile de suprafatare sunt cele de la pct. 31.3.

ART.35. PEREU DIN BETON TURNAT PE LOC
35.1. Peste terenul bine nivelat se toarni direct pe pimant stratul de beton C

8/10 sau C 12/15 in grosimea previzuta in proiect pe tronsoane de 1,50 ml cu rosturi

de 2 cm.

35.2. Betonul turnat trebuie protejat impotriva soarelui sau a ploii incepand
din momentul cénd incepe priza prin acoperire si dupd ce priza este complet
terminatd prin stropire cu apd, atdt cit este nevoie, in functie de conditiile

atmosferice.

ART.36. PEREU DIN ELEMENTE PREFABRICATE DIN BETON
36.1. Elementele prefabricate din beton vor fi agezate fie pe un strat de nisip
pilonat fie pe un strat de beton C 6/7,5 conform prevederilor din caietul de sarcini

speciale sau a proiectului de executie.

36.2. Forma si dimensiunile elementelor prefabricate vor fi cele prevazute in
documentatia de execufie sau clementele similare propuse de Antreprenor si

acceptate de Inginerul fucrdrii.
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CAPITOLUL XIV
DRENURI SI DISPOZITIVE DE COLECTAREA SI EVACUAREA
APELOR DIN CORPUL DRUMULUI

ART.37. PRESCRIPTII GENERALE

37.1. Evacuarea apei din substratul inferior al fundatiei se realizeazi in functie

- drenuri transversale de acostament;

- strat drenant continuu;

- dren longitudinal sub acostament.

37.2. Drenurile transversale de acostament au o lagime de 25..30 cm si
adancime de 30..50 cm situate la o distantd de 10...20 m in functie de panta
longitudinala a drumulut.

Panta longitudinala a acestor drenuri este de 3...5% si se executd normal pe
axa drumului cdnd declivitatea In profil longitudinal al drumului este mai micd de
2% s1 cu inclinarea de cca. 60 grade in directia pantei cand declivitatea este mai
mare de 2%.

37.3. Stratul drenant continuu are o grosime de 15 c¢cm péana la taluzurile
drumului, el se recomanda in special la drumurile cu mai mult de 2 benzi de
circulatie.

37.4. Evacuarea apet din drenurile transversale de acostament sau din stratul
drenant continuu prin taluzurile drumului, se face cu cel putin 15 cm deasupra
fundului santurilor sau in cazul rambleelor deasupra terenului sau a nivelului maxim
al apelor stagnate Tn zond.

37.5. Nu se prevad masuri de evacuare a apelor din corpul drumului in cazul

rambleelor executate din paménturi necoezive sau permeabile.
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37.6. Drenurile longitudinale sub acostament sau sub rigole se prevad in
zonele de debleu sau la nivelul terenului unde nu exista posibilitatea evacudrii apelor
prin santuri.

in acest caz stratul inferior de fundatie va fi prelungit pand la dren, iar panta

longitudinald a drenului va 11 de minimum 0,3%.

ART.38. REALIZAREA DRENURILOR DE ACOSTAMENT

38.1. Dupi executarea stratului de fundatie si completarea acostamentelor cu
pamént la nivelul acesteia, nainte de cilindrare se vor realiza sipaturile in
acostament la dimensiunile, inclinarea fa{d de axe, panta prescrisi si distanta intre

ele aratate la punctul 37.2.

Pamaéntul va fi evacuat in afara amprizei §i in locul acestuia se va pune
materialul drenat din balast 0-71 realizindu-se continuitatea materialului granular si
racordarea cu cota inferioari a fundatiei.

38.2. Odata terminate aceste operatii se trece la cilindrarea fundatiei cu

acostamente si drenurile executate cdrora trebuie si li se asigure evacuarea la o coti

superioard santului cu cel putin 15 cm.

ART.39. REALIZAREA STRATULUI DRENANT CONTINUU
Acesta se realizeaza odati cu stratul inferior al fundagiei conform prevederilor

Caietului nr. 4, respectiv ART. 2. PREVEDER! GENERALE.

ART.40. REALIZAREA DRENULUI LONGITUDINAL SUB
ACOSTAMENT SAU RIGOLA
40.1. Sapatura pentru recalizarea drenului se poate realiza manual sau
mecanizat,
Daca se sapd manual latimea acestuia va fi in functie de adancime si anume:

- pentru H=1,00 - 1,50 ldtimea = 0,60 m
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- pentru H = 1,50 - 2,00 latimea = 0,80 m

- pentru H=2,00 - 4,00 latimea = 1,20 m.

in cazul drenului sapat mecanizat latimea va fi in functie de latimea cupei, dar
min. 25 m,

40.2. In cazul sapaturii manuale drenurile se vor executa pe tronsoane de 4....6
m lungime din aval citre amonte, sprijinite corespunzitor, cu asigurare permanents a
scurgerii apelor colectate. Tronsonul urméator se atacd numai dupd ce tronsonul
precedent a fost umplut, cel putin pani la jumitatea adancimii lui, cu corpul drenat.

40.3. In cazul executdrii drenului prin sipare mecanicd este necesar Si se
coordoneze sdparea §i executarea corpului drenului astfel incit si nu se tina sdpitura
deschisa.,

40.4. Sadpaturile se vor executa cu pereti verticali, fard sprijiniri pani la
adancimi de:

- 1,00 m in pdmanturi plastic vartoase si nisipuri in stare indesati;
- 1,50 m tn pamanturi tari.

Cénd adéncimea sapaturilor depaseste aceste dimensiuni, se vor face sprijiniri
sau se va sipa cu taluze.

40.5. Este interzis sd se mentind sapiturile deschise. Corpul drenurilor se
executd imediat ce sdpdtura a ajuns la cota prevazuta.

40.6. Materialul rezultat din sapaturd se va indeparta de la locul sipaturii la o
distantd mai mare de 0,50 m.

40.7. In functie de solutia previzuta in documentatia de executie se va realiza
radierul rigid din beton BC 7,5, la cota prevazutd in documentatia de executie care
poate avea o pantd longitudinala de 0,2- 10% sau radierul elastic prin compactarea
terenului din talpd sau din balast, care nu poate avea o pantd mai mare decat

santurile st rigolele neprotejate.
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40.8. Pe radierul pregatit se pozeaza tubul de drenaj perforat, cu talpd din PVC
avand diametrul de 80-150 mm sau tubul de drenaj riflat din PVC cu diametrul 65-
150 mm conform prevederilor din proiectul de executie.

40.9. Umplerea drenului cu material drenant, balast, pietris se face prin
mijloace mecanice sau direct prin aruncare. Corpul drenant se realizeazi prin
compactare in straturi de 30...40 cm grosime si pe misurd ce se executd acesta sc
demonteaza sprijinirile daci acestea exista.

40.10. Se interzice Intreruperea lucrarilor in stadii care pot periclita lucririle
exccutate, stabilitatea terenului sau a constructiilor existente in vecinitatea lor.

40.11. In cazul sapaturilor mecanizate, lucrarile de sapare s1 umplere se succed
astfel Incat s nu ramana sapituri deschise la sfarsitul zilei de lucru.

40.12. Capacul de inchidere se va realiza dintr-un pereu zidit din piatrd bruta
sau bolovani cu mortar de ciment sau dintr-un pereu din dale prefabricate de beton

simplu turnat pe loc sau din dale prefabricate.

CAPITOLUL XV
CANALIZAREA

ART.41. DESCHIDEREA SAPATURILOR
41.1. Sapaturile se vor executa cu pereti verticali, trangeea avand latimea egali
cu diametrul exterior al tubului, marit cu o supralargire de 0,25 m de o parte si de

alta.

41.2. Fundul sapaturit este adus cu grija la cotele prevazute in proiect si este
compactat, daca este cazul, de aga manierd incit densitatea uscata a solului si ating
95% din densitatea uscata optimi Proctor normal.

41.3. Cand in transgee se intdlnesc bancuri stancoase, ele trebuie sa fie derocate
$i aduse la o cotd cu cel putin 10 cm sub fundul sapéaturii si inlocuite pe aceastid

grosime cu pamant fin, nisip sau balast.
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ART.42. EXECUTAREA CANALELOR, GURILOR DE SCURGERE S1
CAMINELOR DE VIZITARE

42.1. Tuburile trebuie coborite cu grija in trangec unele in prelungirea
celorlalte, facilitind alinierea lor cu ajutorul dalelor provizorii constituite din bucti
de lemn. Calarea provizorie cu ajutorul pietrelor este interzisa.

42.2. Tuburile sunt pozate incepdnd din aval, bine aliniate i cu o panti
regulatd respectand prevederile proiectului de executie. Imbucarea, cand existi este
intotdeauna dirijatd spre amonte.

42.3. Tuburile vor fi puse pe un pat de nisip de 10 ¢cm grosime minima.
Legatura intre tuburile circulare cu imbucare pe jumitate de grosime este efectuati
cu ajutorul unui inel de 5 cm grosime minima ranforsat cu o armaturi si turnat pe loc
in interiorul unui tipar. El este executat cu mortar in loc.

42.4. Umplerea trangeelor nu se va face decét cu avizul Inginerului. Aceasts
umplere va fi executatd pana la 20 cm deasupra tubului cu pietris ciuruit si pilonat cu
grija pe flancurile tuburilor. Deasupra, umplerea va fi executatd cu materiale lipsite
de clemente superioare lui 60 mm, in straturi succesive de 0,20 m grosime,
compactate cu grija ca sd ajunga la o densitate uscati de 95% din Proctor normal.

42.5. La executia gurilor de scurgere si a cdminelor de vizitare se va respecta
pozitia acestora indicata in proiect, cota radierului si cota de racordare.

42.6. La gura de scurgere betonul placii superioare va avea clasa C 8/10 si va
fi slab armat.

42.7. Gurile de scurgere vor fi asezate pe un strat de beton de egalizare de 10
cm din C 28/35 care va depisi cu cel pufin 10 cm jur imprejur baza gurilor de

SCUrgere.

42.8. Elementele gurii de scurgere cu un singur gritar vor fi ansamblate cu

mortar de ciment M 50.

42.9. La caminele de vizitare Imbinarea tuburilor prefabricate din beton se

face cu mortar de ciment M 50.
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42.10. Fundul cadminului va fi tencuit si sclivisit cu mortar de ciment in
grosime de 3 cm cu M 50 si va pastra exact forma si panta canalului in continuare.

42.11. Gdurile pentru treptele scérilor vor fi executate pe toatd grosimea
peretelui, cu ingrijire pentru a nu deteriora tubul.

Fixarea treptelor se va face cu mortar de ciment marca M 100 bine Indesat.

42.12. Pentru racordarea caminului la cota terenului se va turna pe loc beton C
6/7,5. Pe ultimii 20 cm se prevede o ingrosare pentru montarea capacului conform
detaliilor de executie. Turnarea se face cu ajutorul unui cofraj metalic de inventar

care s€ monteaza pe tub.

CAPITOLUL XVI
BORDURI SI RIGOLE PREFABRICATE

ART.43. MONTAREA BORDURILOR

43.1. Latimea sdpaturii va fi egald cu latimea elementului majorata cu 0,20 m.

43.2. Fundul sdpéturii este adus cu grija la cotele previzute in proiect si este
compactat, daca este nevoie, ca si atingd 95% din densitatea optima Proctor normal.

In cazul unei sdpaturi mai adanci faid de cota prescrisa, Antreprenorul trebuie
s compenseze diferenta de cotd prin cresterea grosimii fundatiei bordurii si rigolei.
Cand lucrarile sunt montate pe pat de nisip, nisipul suplimentar necesar este bine
pilonat.

Caietul de sarcini speciale sau Inginerul stabileste conditiile de depozitare
provizorii de refolosire sau de evacuare a padmantului rezultat din sapaturi.

43.3. Bordurile si rigolele prefabricate sunt montate pe o fundatie de nisip sau
beton de minimum 10 ¢cm grosime.

Caietul de sarcint speciale sau planurile de executie stabilesc natura si
dimensiunile fundatiei, precum si un eventual element de sprijinire a bordurii si a

dispozitivului destinat s3 asigure scurgerea apelor infiltrate in corpul drumului.
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43.4. Rosturile nu vor trebui si aibd mat mult de 2 ¢cm grosime st vor fi

rostutte cu mortar M 50.

43.5. Bordurile si rigolele prefabricate sunt puse urmirind cotele,
alintamentele i declivitétile stabilite prin detaliile de exccutie.
43.6. Tolerantele admise la montarea bordurilor si rigolelor vor fi mai mici de

5 mm fatd de cotele precizate In profilele transversale corespunzéitoare si in profilul

in lung,

CAPITOLUL XVII
INCERCARI SI CONTROALE

ART.44. CONTROLUL DE CALITATE SI RECEPTIA LUCRARILOR
Independent de incercarile preliminare de informare st incercérilor de retetd
privind calitatea materialelor elementare care intervin in constitutia lucrdrilor si fac

obiectul art. 16 al prezentului fascicul se va proceda la:

A. INCERCARI PRELIMINARE DE INFORMARE
Aceste Incercari care cuprind studii de compozitie a betoanelor precum si

incercari de studii sunt efectuate inaintea inceperii fabricérii betoanelor.

B. INCERCARI DE CONTROL DE CALITATE
Incercarile de control de calitate sunt efectuate in cursul lucrarilor in conditiile
de frecventd specificate in tabelul 33 completat cu dispozitiile caietului de sarcini

speciale.

C. INCERCARI DE CONTROL DE RECEPTIE
incercirile de control de receptie sunt efectuate fie la sfarsitul executiei uneia
din fazele lucrarii, fie Tn momentul receptiet provizorii a lucrdrii, in conditiile

precizate in tabelul 33, completate prin dispozitiile caietului de sarcini speciale.



- Respectarea cotelor

Tabel 33
" Denumirea lucririi Natura tncercirii | Categoria de contrel | Frecventa
) A [ B | cC o
- Studiul compoziiel . . - Pentru betoane de
Betoane = C 8/10 - Incercari 1a compresiune . ° . clase > C &/10
[ —— - Incerciri la intindere . . e | -Pepiiri de lucrare
Betoane < C 8/10 - Incercare la compresiune . - Pe piér{i de lucriri la
- Incercare de plasticitate . cererea dirigintelui
Cofraje - Controlul dimensiunilor de ® - Inaintea betoniarii
amplasare si scliditate fiecarui clement
Armatura - Controlul pozitiet armaturilor . - Inaintea betonarii
fiecarui element
Luecriri exccutate - Controlul dimensiunilor sii ¢ -
din beton sau incadrérii in tolerante - La fiecare lucrare
zidiric din piatra - Controlul corectdrii finisarii a .
bruté sau bolovani fetel vazute
Lucréri de - Amplasamentul lucrariler . .
protejare a santurilor | - Dimensiunile si calitatea o o
rigolelor heririlor - La fiecare lucrare
si casiurilor - Profilul longitudinal sectiunea st » °
grosimea protejérii - ]
Drenuri - Amplasamentul si Inclinarea )
transversale de - Dimensiunile . | - La hiecare lucrare
acostament - Postbilitatea de scurpere in sang .
- Amplasament . ® —
- Cotele radierului o
Drenuri - Realizarea corecta a filtrului - La fiecare lucrarc
longitudinale - Amplasarea camerelor de . .
vizitare
- Controlul funcfionirii e ®
- Amplasament . . o
- Cotele radierului o
- Pozarea corecta a tuburilor i ®
Canalizare realizarea imbinarilor intre ele - La fiecare lucrare
- Realizarea corecti a umpluturii .
- Asezarea si execufia corectd a . .
gurilor de scurgere si a caminelor
de vizitare
- Racordarea intre gurile de .
scurgere si canalizare
- Controlul functionérii o .
- Amplasament . . . -
Borduri de tretuar - Realizarea corectd a fundatiei . - La fiecare lucrare
[ ] L

A Inceredn preliminare de informare
B: Incercarn de control de calitate
C: Incerciri de control de recepiic
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CAPITOLUL XVIII
RECEPTIA LUCRARILOR

Lucrarile privind scurgerea si evacuarea apelor de suprafata vor fi supuse de
reguld unei receptii preliminare si unei receptii finale, iar acolo unde sunt lucriri
ascunse, care necesitd sa fie controlate si receptionate, inainte de a se trece la faza
urmatoare de lucru cum sunt lucrdrile de drenaj, canalizare, s.a. acestea vor fi supuse

si receptiet pe faza de executie.

ART.45. RECEPTIA PE FAZE

45.1. In cadrul receptiei pe faza (de lucrri ascunse) se va verifica dacd partea
de lucrare ce se receptioneazi s-a executat conform proiectului si atestd conditiile
impuse de documentatia de executie si de prezentul caiet de sarcini.

45.2. In urma verificarilor se incheie proces verbal de receptie pe faze in care
se confirma posibilitatea trecerii executiei la faza imediat urmatoare.

45.3. Receptia pe faza se efectucaza de citre Inginerul lucrarii gi Antreprenor,
documentul se Incheie ca urmare a receptiei gi poartd ambele semnéturi.

45.4. Receptia pe faze se va face In mod obligatoriu la urmatoarele momente
ale lucrarii:
a. Pentru drenuri:

- trasarea $1 amplasarea ciminelor;

- executarea sapaturii la coté;

- realizarea radierului si pozarea tubului drenant;

- la realizarea umpluturii drenante.
b. Pentru canalizari:

- trasarea canalului §i amplasarea gurilor de scurgere si cdminelor de vizitare;

- executarea sapaturii, la cote la canal si cimine;

- pozarea tuburilor si realizarea imbinarilor dintre acestea;
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- realizarea radierului din gurile de scurgere si cdmine de vizitare;
- realizarea umpluturii compactate pe fiecare metru inél{ime si la realizarea
umpluturii la cota finala.
c. Pentru lucriri din beton si zidarii: santuri ranforsate, santurt zidite, camere de
cadere, s.a.
- trasarea;
- executia sapdturilor la cote;
- executarea cofrajului;
- montarea armaturii.
d. Drenuri transversale de acostament

- la realizarea acestora.

45.4. Registrul de procese verbale de lucréri ascunse se va pune la dispozitia

organelor de control, ct si comisiei de receptie preliminari, sau finala.

ART.46. RECEPTIA PRELIMINARA

46.1. La terminarea lucrarilor sau a unor pérti din acestea se va proceda la

efectuarea receptiel preliminare a lucrarilor verificindu-se:

concordanta cu prevederile prezentului caiet de sarcini, caietul de sarcini

spectale si a proiectului de executie;

- daca verificarile prevazute in prezentul caiet de sarcini au fost efectuate in
totalitate;

- daca au fost efectuate receptiile pe faze si rezultatul acestora;

- condititle tehnice si de calitate ale executiei, precum si constatirile

consemnate in cursul executiei de citre organele de control (Client, Inginer,

etc.).

In urma acestei receptii se incheie Procesul verbal de receptie preliminara si in

care se consemneaza eventualele remedieri necesare, termenul de executie a acestora
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s1 recomandari cu privire la modul de tinere sub observatie unde s-au constatat unele

abateri fatd de prevederile prezentului caiet de sarcini.

ART.47. RECEPTIA FINALA
La recepiia finald a lucrarilor se va consemna modul in care s-au comportat

lucririle, daca au functionat bine si daca au fost bine intretinute.
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ANEXA

CAIET DE SARCINI GENERALE
DISPOZITIVE DE SCURGERE SI EVACUAREA
APELOR DE SUPRAFATA

REFERINTE NORMATIVE

I. ACTE NORMATIVE

Ordinul MT/MI nr. 411/1112/2000 -

publicat in MO 397/24.08.2000

NGPM/1996

NSPM nr. 79/1998

Ordin MI nr. 775/1998

Ordin AND nr. 116/1999

II. NORMATIVE TEHNICE

NE 012

Norme metodologice privind conditiile de
inchidere a circulatiei si de instruire a
restrictiilor de circulafie Tn vederea executirii
de lucrari in zona drumului public si/sau
pentru protejarea drumului.

Norme generale de protectia muncii.

Norme privind exploatarea gi intre{inerea
drumurilor si podurilor.

Norme de prevenire $i stingere a incendiilor si
dotarea cu mijloace tehnice de stingere.

Instructiuni proprii de securitatea muncii
pentru lucrdri de intretinere, reparare si
exploatare a drumurilor si podurilor.,

Cod de practicd pentru executarea lucririlor
din beton, beton armat si beton precomprimat.



II1. STANDARDE

SR 183-1

SR 183-2

SR EN 196-1

SR EN 196-2

SR EN 196-3 +
+ SR EN 196-3/AC

SR EN 196-6

SR EN 196-7

SR 227-2

SR 388

STAS 438/]

SR EN 459-2

STAS 539
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Lucrari de drumuri. Imbracdminti de beton de
ciment executate in cofraje fixe. Conditii
tehnice de calitate.

Lucriri de drumuri. Imbraciminti de beton de
ciment executate in cofraje glisante. Conditii
tehnice de calitate.

Metode de incercari ale cimenturilor. Partea 1:
Determinarea rezistentelor mecanice.

Metode de incercéari ale cimenturilor. Partea 2:
Analiza chimica a cimenturilor.

Metode de Incercér ale cimenturilor. Partea 3:
Determinarea timpului de prizi si a stabilititii.

Metode de Incercdri ale cimenturilor.
Determinarea fineii.

Metode de incercari ale cimenturilor. Metode
de prelevare si pregatire a probelor de ciment.

Cimenturi. Incercari fizice. Determinarea
finatii de macinare prin cernere pe proba de
100 g.

Ciment Portland.

Produse de otel pentru armarea betonului. Otel
beton laminat la cald. Marci si conditii tehnice
de calitate.

Var pentru constructii. Partea 2. Mectode de
incercare.

Filer de calcar, filer de creta si filer de var
stins in pulbere.



SR 648

STAS 790

SR EN 933-2

SR EN 1097-1

STAS 1275

STAS 6400

STAS 10796/1

STAS 10796/2

STAS 10796/3
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Zgura granulatd de furnal pentru industria
cimentului.

Apd pentru betoane si mortare.

Incerciri pentru determinarea caracteristicilor
geometrice ale agregatelor. Partea 2: Analiza
granulometrica. Site de control, dimensiuni
nominale ale ochiurilor.

Incercdri pentru determinarea caracteristicilor
mecanice §1 fizice ale agregatelor. Partea 1:
Determinarea rezistentei la uzurd (micro-
Deval).

Incercari pe betoane. Incercari pe betonul
intarit. Determinarea rezistentelor mecanice.

Lucrari de drumuri. Straturi de bazd si de
fundatie. Conditii tehnice generale de calitate.

Constructii  anexe pentru colectarea sj
evacuarea apelor. Prescriptii generale de
proiectare.

Constructii anexe pentru colectarea si
evacuarea apelor, rigole, santuri si casiuri.
Prescriptil de proiectare si executie.

Constructii pentru colectarea apelor. Drenuri
de asanare. Prescriptii de proiectare si
amplasare.



CAIET DE SARCINI

Urmarirea Curenta a Comportarii in Exploatare a Drumurilor si a

Lucrarilor de Arta

Date de identificare
Denumire proiect: , REFACERE DS 2365, PUNCT MITICI, COMUNA PROVITA DE SUS. JUDETUL

PRAHOVA”

Amplasament: Com. Provita de Sus, Jud Prahova
Beneficiar: COMUNA SURANI

Proiectant general: 5.C. CONSDATA PROIECTSR.L ?
y

[
\ k""" |
Pentru drumurile de categoriile de importanta "B” si “C”, urmirire, curenta are/ca obicctiv
mentinerea lor la parametrii tehnici proiectati . -
Urmarirea curenta are caracter permanent si se realizeaza prin grija proprietarului, direct sau prin
reprezentantii sai autorizati
Urmarirea curenta se realizeazi prin exeminare vizuala directa si cu mijloace simple de masurare
de uz current, pe toata durata de existenta a constructiei .
Proprietarii de drumuri raspund de activitatea de urmarire a comportarii in exploatare a
constructiilor
Constatarile facute cu ocazia urmaririi curente se inscriu in fisa drumului si se anexeaza la cartea
tehnica a constructiei .
Urmarirea curenta trebuie corelata cu activitatea de intretinere si reparatii .
Proprietarii de drumuri vor desemna persoanele care efectueaza urmarirea curenta, acestia avand o
pregatire tehnica de specialitate cel putin medie .
Responsabilii cu urmarirea comportarii drumurilor au urmatoarele raspunderi :
> sa cunoasca detaliile tehnice ale drumului si sa tini la zi cartea tehnica a constructiei ;
» sa efectueze urmarirea curenta;

> sa sesizeze proprietarului situatiile care pot determina efectuarea unei expertize tehnice .

Urmarirea curenta se realizeaza lunar, pentru drumuri, strazi, alei si lucrari de arta .
Urmarirea curenta la drumuri consta in verificari si observatii cu privire la :
1. Starea tehnica a drumului definita conform Instructiunii CD 155 , in scopul stabilirii lucrarilor de

intretinere preventiva si a lucrarilor de readucere prin reparatii a starii tehnice la nivelul cerut de evolutia

traficului.

Defectiunile constatate vor fi mentionate diferentiat in functie de locul de aparitie si anume:

» defectiuni ale suprafetei de rulare ;

1



» defectiuni ale imbracamintii sistemului rutier ;
» defectiunt ale structurii sistemului rutier ;
» defectiuni ale complexului rutier .
2. Modul in care se desfasoari circulatia pe sectoarele pe care se executa lucrari .
3. Calitatea lucrarilor ce se executa in regie sau anirepriza
4. Modul in care se respecta termenele de remediere stabilite in registrele de revizie si control.
5. Starea si corectitudinea semnalizarii verticale si orizontale .
6. Starea si corectitudinea semnalizarii punctelor de lucru de pe platforma sau zona drumului.
Responsabilii cu urmarirea comportarii drumurilor pot fi personal propriu sau persoana fizica angajata
prin contract .
Proprietarii de drumuri stabilesc impreuna cu proiectantul acele constructii care se supun urmaririi
speciale, instiintands Inspectia de stat in constructii .
Prezentele instructiuni sunt in conformitate cu continutul cadru din H.G.R. 766/1997 , adaptate pentru
lucrart de drumuri si poduri . De asemenea , acestea se vor completa cu instructiunile tehnice din Buletinele

Tehnice Rutiere in vigoare.

INTOCMIT, (, L (

i
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PROFIL LONGITUDINAL

KM 0+100,00
COTA: 463,378

* Pe zonele de drum cu declivitati peste 7% se vor monta
panouri indicatoare de restrictie de viteza 10 km/h, coborare
periculoasa si urcare cu inclinare mare;

* Pe timpul iernii circulatia se va desfasura numai dupa

indepartarea zapezii si a ghetii.

Km 04021013 m
COTA = 452519 m
piZa=4 1%
pe=123%
m=8 128%
R=300 000
L=24 384

B=0 748

KM 0400000
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COTA = 453215 m
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